

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: 21.804-0140/7521 LOTE 1

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN BENIFAIO (VALENCIA)

OPERADOR:	EGEVASA
PRESUPUESTO ESTIMADO	472.702,50 €



ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES.
- 2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
- 3. CRITERIOS DE VALORACION
- 4. INSPECCIÓN DE CAMPO.
- 5. VALORACIÓN INICIAL.
- 6. ALEGACIONES
- 7. DESCRIPCIÓN ACTUACIONES DE REPARACIÓN/REPOSICIÓN
- 8. PRESUPUESTO ESTIMADO
- 9. CONCLUSIONES

ANEJOS

ANEJO N.º1: DOCUMENTACION PRESENTADA

ANEJO Nº2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº3: PLANOS

ANEJO Nº4: FICHAS TÉCNICAS

ANEJO Nº5: VALORACION ECONOMICA



1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de la rambla de las Moreras en Totana (Murcia).

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de



abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 12 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 1 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALBORACHE, ALCÀSSER, ALFARB, ALGINET, BENIFAIÓ, CALLES, CAMPORROBLES, CATADAU, CHESTE, GUADASSUAR, LORIGUILLA, PICANYA, SEDAVÍ, SOLLANA, TORRENT, VILAMARXANT

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

En este municipio la EMPRESA GENERAL VALENCIA DEL AGUA, S.A., beneficiaria de la subvención, es la operadora del ciclo integral del agua, es la responsable de la explotación y mantenimiento del saneamiento, abastecimiento y depuración del municipio.

La documentación presentada por el operador inicialmente fue la siguiente:

- Ficha Excel con descripción resumida daños, el resumen de actuaciones, estimación económica y plazo estimado.
- Memoria valorada de las siguientes actuaciones:
 - Renovación del variador de frecuencia del bombeo de la urb. Plà de les Clotxes sistema de abastecimiento de agua potable.
 - Reparación de desperfectos en el entorno y edificio del pozo concepción en

Benifaió.

Posteriormente aporta:

• Ficha propia de la valoración de los costes de las actuaciones de emergencia.

En el **sistema de abastecimiento** las actuaciones pertenecientes a la Fase 0 fueron las siguientes:

- Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la población desde el S.A. de La Ribera.
- Renovación del variador de frecuencia del bombeo de la urb. Plà de les Clotxes
- Reposición de sonda multiparamétrica para control de calidad del agua en depósito intermedio.



- Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el control y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida.
- Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro.
- Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.

En Fase 1 la actuación a realizar es la reparación de los desperfectos en el entorno y edificio del pozo Concepción provocado por intensas lluvias y un tornado.

En el **sistema de saneamiento** las actuaciones pertenecientes a la Fase 0 fueron las siguientes:

- Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio.

3.- CRITERIOS VALORACIÓN.

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

<u>Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:</u>

Estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

- Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.
- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto anterior
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.



Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución

Las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

- 1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
- 2. Base de precios de la DGA.
- 3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.

Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido:

El IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial:

Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

<u>Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de</u> ejecutar o en ejecución:

Tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

- Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.
- Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM.
- Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.
- Gastos generales: 13% sobre PEM.
- Beneficio industrial: 6% sobre PEM.
- IVA: 21% sobre PEC



Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras:

Se adopta lo establecido según BOP Nº 44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

4.1 INSPECCION ABASTECIMIENTO

4.1.1. Inspección Fase 0

Los trabajos en la Fase 0 son comunes a otras actuaciones en los municipios afectados por el temporal, inspección de fugas, analíticas extraordinarias. En la visita de inspección se contó con la compañía del responsable de la zona y aplicaron el mismo protocolo.

En la visita realizada el día 4 de febrero al municipio hubo una reunión con el los representantes del Ayuntamiento y la empresa gestora del ciclo integral del agua, Egevasa, se revisaron los trabajos realizados y se visitaron las ubicaciones de las actuaciones ejecutadas.

En la urbanización Pla de les Clotxes en el municipio de Benifaió, el suministro de agua potable es de la capa subálvea, mediante pozo. El temporal de la Dana provocó numerosos micro cortes de electricidad, los micro cortes de electricidad crean alteraciones de tensión y provocando averías en los circuitos electrónicos de los variadores. Según nos comentaron el fallo era la parte electrónica, habían llamado a su proveedor y este les comunico que se debía sustituir por un equipo nuevo. Como la prioridad era restablecer el servicio en la mayor brevedad posible, procedieron a su adquisición y lo instalación. (imagen 1 y 2 anejo 2).

Otra actuación que se hizo por emergencia, por tanto, forma parte de la fase 0, fue la reparación de la tubería de agua potable que suministra, en alta, a la población de Benifaió desde el S.A. La Ribera. Las fuertes lluvias sufridas provocaron un corrimiento de tierras que afectó a la tubería de fibrocemento, de DN 350, produciéndose daños en dos puntos de la conducción (imágenes 3 y 4 de anejo 2). La reparación se realizó sustituyendo los tramos dañados por tuberías del mismo diámetro en polietileno y uniéndolos a la tubería existente mediante manguito multidiámetro. En la visita a la zona se podía identificar a simple vista la actuación (imágenes 5 y 6 anejo 2).

4.1.2. Inspección Fase 1

La crecida del río Magro que provocada por las intensas lluvias de la DANA y el tonado que afecto al Alginet y el Carlet arrasó con parte de las edificaciones existentes y el muro perimetral de la parcela del pozo Concepción, que se encuentra ubicado en el término municipal de Benifaió muy cerca a Alginet. Como podemos observar en la imagen 3 del anejo 2 ha quedado arrasado. Después del temporal también ha sido objeto de varios allanamientos y como consecuencia a sufrido varios hurtos de todo lo que era el material eléctrico y de la sala bombeo.



La visita que se realizó el día 4 de febrero sed pudieron observar los daños del edificio del pozo, que albergaba las bombas y cuadros eléctricos que daban suministro de agua potable al municipio. En la visita se pudo constatar la necesidad de reconstruir de forma completa el edificio y el cerramiento del mismo. Por otro lado, se pudo observar la vandalización de las instalaciones, sustrayendo el cableado y cuadros eléctricos que actuaban sobre las bombas. En el anejo 2 imágenes 7 y 8 se han añadido un par de imágenes de las instalaciones antes del episodio de la Dana, con el objeto de apreciar los daños producidos, por comparación con otras después del temporal y tornado.

4.2 INSPECCION SANEAMIENTO

4.2.1. Inspección Fase 0

En la red de saneamiento, en la fase 0, se realizaron analíticas de control para la caracterización del agua residual y lodos de las redes de saneamiento del Municipio.

También trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido.

5.- VALORACIÓN INICIAL.

Conforme a los criterios de valoración indicados en el apartado 3, la documentación inicialmente aportada por el solicitante y la inspección realizada se realizó una valoración inicial de los trabajos de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

6.- ALEGACIONES

Las memorias valoradas han sido sometidas a un proceso de información pública al objeto de que los diferentes beneficiarios presentasen las alegaciones oportunas. EGEVASA presenta una alegación conjunta para los diferentes sistemas e instalaciones de las que es operador.

Por un lado, hay alegaciones generales comunes con el resto de municipios y, por otro, alegaciones particulares, aunque no para el caso del sistema de abastecimiento de Benifaió.

6.1. ALEGACIONES GENERALES

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:



- <u>Precios:</u> Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: Se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

4.6.2 ALEGACIONES PARTICULARES

En el documento presentado por la empresa gestora EGEVASA a fecha 9 de junio de 2025 al Ministerio para la transición Ecología y Reto Demográfico no se ha incluido ninguna alegación particularizada a la valoración de las actuaciones propuestas en el sistema de abastecimiento y saneamiento en el municipio de Benifaió.

7.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

En este apartado explicaremos las actuaciones llevadas a cabo en la Fase 0 y las pendientes de realizar Fase I.

7.1 ACTUACIONES DE REPARACIÓN / REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO

7.1.1 Fase 0

Los trabajos y actuaciones fundamentales de servicios extraordinarios realizados en la red de abastecimiento de agua potable han sido las que se enumeran a continuación:

- 1.- Campaña extraordinaria de revisión de la red y búsqueda de fugas con equipos especializados, consistentes en:
 - Brigadas de equipos de búsqueda de fugas en labores de inspección y localización de fugas en sectores y zonas con mayor afección.
 - Trabajos de correlación de toda la red de abastecimiento del municipio.



En relación a estos conceptos Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. En esta fase solo se han tenido en cuenta los trabajos en horas fuera del horario laboral especificadas en el informe entregado. En este caso sí se considera un gasto extraordinario para el operador; por lo que estas horas si son cuantificables. Por lo contrario, no se considera que es objeto de subvención los trabajos nombrados por ser realizado por empleados del operador en su horario laboral.

2.- Para garantizar en todo momento que el agua suministrada a todos los abonados cumple con todos los parámetros exigidos en el RD 03/2023, se realizaron analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones interiores, así como las analíticas extraordinarias requeridas por la Autoridad Sanitaria para garantizar la calidad del agua de consumo humano.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración en el que se indica en el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

3.- Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. No obstante, no se considera que es objeto de subvención los trabajos de reparación de cuadros eléctricos por ser realizado por empleados del operador en su horario normal de trabajo y no considerarse un gasto extraordinario para el operador. No procede a la subvención.

4.- Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. la urb. Plà de les Clotxes.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración y memoria valorada para indicar el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

5.- Reposición de sonda multiparamétrica para control de calidad del agua en dep. intermedio.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

6.- Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la población desde el S.A. de La Ribera.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.



7.1.2 Reparación de desperfectos en el entorno y edificio del Pozo de la concepción

Los trabajos a realizar en la instalación del Pozo de la concepción es la reconstrucción del edificio, la reparación y puesta en servicio del bombeo y también la instalación de la valla perimetral.

Los primeros trabajos a realizar será la demolición y la limpieza de la zona para poder adecuarla para poder iniciar la nueva edificación. La parte que alberga el CT se instalara un apeo para poder estabilizarla y así evitar su demolición. Una vez ejecutados los trabajos se pasará a la edificación de la nueva instalación de pozo.

Al mismo tiempo que se ejecuta la nueva edificación sería conveniente la instalación del vallado perimetral antes de iniciar la instalación de los equipos para evitar sustracciones no deseadas.

Se estima el capítulo de seguridad y salud en un 2% del presupuesto de ejecución material y un 6 % para el capítulo de gestión de residuos conforme a lo indicado en el apartado 6.1, al igual que un 10% para contemplar los excesos de medición en liquidación de obra.

Por otro lado, conforme a la Instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación publicada en el BOP Nº 44 Valencia de 21 de febrero de 2014, se estiman un 4,235 % del presupuesto de ejecución en concepto de proyecto y estudio de seguridad y salud, como honorarios de dirección de obra se estima un 3,3 % y un 0,495 % en concepto de Coordinación de seguridad y salud.

7.2 ACTUACIONES DE REPARACIÓN / REPOSICIÓN SANEAMIENTO

7.2.1 Fase 0

1.-Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. En la ficha se especifica fecha de realización del ensayo, instalación y los análisis realizados, por lo que queda justificado el coste incurrido el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

2.-Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. Como esta especificado la valoración de los camiones necesarios mediante la ficha propia, se considera que es objeto de subvención al ser un coste extraordinario.



8.- PRESUPUESTO ESTIMADO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1 -1 A	ABASTECIMIENT	•
-1.A -1.B	-Fase 1	,
1.1.1 2	Rep. de desperfectos en el entorno y edif. del Pozo Concepción SANEAMIENTO	339.980,88 4.562,80
- 2.1	-Fase 0	4.562,80
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	380.805,67
PEM Abaste	ecimiento Fase I	339.980,88
13,00% Gas	stos Generales	44.197,51
6,00% Bene	eficio Industrial	20.398,85
REDACCIÓ	N PROYECTO Y ESyS (4,235 % PEM)	14.398,19
DIRECCIÓN	N DE OBRAS (3,3 % PEM)	11.219,37
CSyS (0,49	5% PEM)	1.682,91
TOTAL SUE	BVENCIÓN	472.702,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 472.702,50 €

9.- CONCLUSIONES.

Aplicando los criterios de valoración expuestos en el apartado 3 y analizadas las alegaciones se ha realizado la valoración de las diferentes actuaciones solicitadas por el operador EGEVASA en el municipio de Benifaio ascendiendo el importe a subvencionar a 472.702,50 €

Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR David J. Rodríguez Hernández

V°B EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS Daniel Mateos Pañero



ANEJO 1

DOCUMENTACION PRESENTADA



MUNICIPIO: BENIFAIÓ ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DA 431.496,16 €

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACIÓN
SANEAMIENTO	Gestión indirecta	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A.	Sistema de saneamiento con funcionamiento en precario con deficiencias hidráulicas y/o estructurales	Colectores de residuales, acometidas domiciliarias e imbornales obstruidos y/o con daños estructurales tras los trabajos de limpieza y desatasco.	- Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio (Actuación Ejecutada (OP)).	888,00 €	1 meses
ABASTECIMIENTO	Gestión indirecta	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A.	Sistema en funcionamiento con un indices de fugas superior al habitual y reparaciones provisionales pendientes de pasar a definitivas	Red de agua potable con fugas tanto en tuberías como acometidas. Problemas en equipamiento electromecánico e instrumentación	 Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la población desde el S.A. de la Ribera (Actuación Ejecutada). Renovación del variador de frecuencia del bombeo de la urb. Plà de les Clotxes (Actuación Ejecutada). Reparación de desperfectos en el entorno y edificio del Pozo Concepción (Actuación No iniciada). Reposición de sonda multiparamétrica para control de calidad del agua en dep. intermedio (Actuación Ejecutada). Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida (Actuación Ejecutada (OP)). Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro (Actuación Ejecutada (OP)). Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)). 	430.608,16 €	2 meses



Memoria valorada reposición variador de frecuencia

MEMORIA VALORADA

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URB. PLÀ DE LES CLOTXES





Autor de la Memoria Valorada: ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA

Benifaió, 11 de Diciembre 2024

Firmado digitalmente por ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA - NIF:52741932B Fecha: 2025.01.09 09:40:21 +01'00'



DOCUMENTO MEMORIA



ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
- 5. VALORACIÓN ECONÓMICA
- 6. CONSIDERACIONES ADICIONALES
- **ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO**
- **ANEJO Nº 2. PLANOS**
- **ANEJO Nº 3. VALORACIÓN ECONÓMICA**



1. ANTECEDENTES Y OBJETO

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 en el entorno de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como de varios barrancos, entre ellos el de El Poyo, se produjeron importantes daños debido al caudal transportado por dichos cauces, que derribó diversas infraestructuras, produciendo grandes inundaciones, anegando extensas zonas urbanas y afectando a diversos servicios públicos.

A partir de dicha situación el Gobierno de España legisla a efectos de valorar la situación excepcional y agilizar y permitir la reconstrucción de las zonas afectadas:

- Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.

Considerando lo antes expuesto y ante la necesidad urgente de restaurar los servicios públicos básicos afectados, se redacta la presente Memoria Valorada que define, describe y cuantifica la solución propuesta para la RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URB. PLÀ DE LES CLOTXES, situada en el término municipal de <u>BENIFAIO</u>, en la comarca LA RIBERA ALTA, provincia de Valencia, actuación destinada a paliar los efectos de dichas inundaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

A raíz de los cortes de suministro eléctrico provocados por la inestabilidad de la red, el variador de frecuencia de la urbanización Pla de les Clotxes se ha quedado en fallo interno. Este fallo no se puede reparar por lo que se hace preciso la sustitución del mismo.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos proyectados, son los siguientes:

- 1 Ud. Suministro e instalación de variador de 11 kW funcionando a carga pesada (50ºC).

 Protección IP54. Incluye transporte y configuración. Se instalarán en la caseta del bombeo.
- Se incluye la instalación eléctrica con bandeja perforada de PVC y cable con la sección de cable adecuada para la potencia del variador. Cable RZ1-K no propagador de incendios de 0,6/1kV de tensión nominal.
- Instalación eléctrica según reglamento electrotécnico de baja tensión

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras contempladas en la presente memoria valorada será de **1 MES.**



5. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la valoración económica estimada de las obras contempladas:

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLA DE LES CLOTXES

DE026.01 DE026.02	EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5.330,37 €
		1.141,80 €
DE026.03	SEGURIDAD Y SALUD	800,00€
DE026.04	5% IMPREVISTOS	323,61€
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	7.595,78 €
	TOTAL PRESUPCESTO DE EJECUCION MATERIAL	7.555,76€
13%	GASTOS GENERALES	987,45€
6%	BENEFICIO INDUSTRIAL	455,75 €
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	9.038,98 €
21%	IVA	1.898,19€
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	10.937,17 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ASCIENDE A NUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA ASCIENDE A DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

A continuación, se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo los honorarios de dirección de obra, en base al baremo orientativo de la Diputación de Valencia:

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

7.595,78 €
2,40%
2,40%
1
0,72%

_	PEM	Ca	Cb	IOTAL
HONORARIOS DdO (Técnico superior):	7.595,78 €	0,0240	1,000	250,00 €
HONORARIOS DdO (Técnico medio):	7.595,78 €	0,0240	1,000	250,00 €
H.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD:	7.595,78 €	0,0072		150,00 €
				650,00 €
21% I.V.A.:				136,50 €
TOTAL HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA:				786,50 €

De este modo el presupuesto para conocimiento de la administración queda como sigue:

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN (IVA INC)	11.723,67 €
HONORARIOS	786,50€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	10.937,17€

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En el Anejo nº3 figuran los desgloses y la justificación de las partidas consideradas.



6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

La documentación incluida en la presente Memoria Valorada es suficiente para llevar a cabo la ordinaria ejecución de las obras descritas, dado el tipo de actuaciones contempladas.

Asimismo, antes de acometer las obras, será necesario informar, coordinar los trabajos y disponer de todas las autorizaciones necesarias con las distintas administraciones involucradas.

En todos los casos en que se requiera la manipulación o gestión de residuos o sustancias peligrosas, así como en los casos en que se deba acceder a recintos confinados, se deberán tomar las medidas de seguridad y prevención oportunas de cara a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y su entorno.

<u>BENIFAIO,</u> diciembre de 2024 El/La Autor/a de la Memoria Valorada



ANEJOS DE LA MEMORIA



ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO



1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Fotografía nº 1. Variador actual



Fotografía nº 2. Fallo variador




ANEJO Nº2: PLANOS



ÍNDICE

PLANO № 1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

PLANO № 2 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES







ANEJO Nº3: VALORACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLÀ DE LES CLOTXES BENIFAIÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	LTURA CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE026.01	EQUIPAMIENTO				
DE026.01.01	UD VARIADOR DE 11 KW - 24A A 400 V CON VARIADOR DE 11 KW - 24A A 400 V CON	, ,			
	Bomba 1	1	1,00 1,00	4.242.27	4.242.27
DE026.01.02	UD MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VARI MONTAJE Y PRUEBA DE VARIADOR BOM	ADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES BEO RESTO INSTALACIONES	.,	,	,
	En retirada y montaje nuevo variador	1	1,00 1,00	1.088,10	1.088,10
	TOTAL DE026.01				5.330.37

11 diciembre 2024 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLÀ DE LES CLOTXES BENIFAIÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTI
DE026.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
DE020.02	INSTALACION ELECTRICA				
DE026.02.01	m Línea Cu RZ1-K (AS) trif s/N 0.6/1kV 4x6mm2				
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA SII	N NEUTRO FORMADA POR 1 CABLE			
	RZ1-K (AS) MULTICONDUCTOR (3 FASES+TIERRA) NO PROPAGADOR DEL INCENDIO			

RZ1-K (AS) MULTICONDUCTOR (3 FASES+TIERRA) NO PROPAGADOR DEL INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN NOMINAL, CONSTITUIDO POR CONDUCTORES DE COBRE FLEXIBLE DE 6MM2 DE SECCIÓN PARA LAS FASES Y 6MM2 PARA EL CABLE DE TIERRA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INSTALADA BAJO TUBO, CANAL PROTECTORA O BANDEJA (NO INCLUIDOS EN EL PRECIO), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

 Cableado a variador
 1
 15,00
 15,00

 15,00
 15,00
 14,20
 213,00

DE026.02.02 m Bandeja PVC perf 60x200 50%acc

BANDEJA PERFORADA DE PVC CON TAPA DE DIMENSIONES 60X200MM, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRADA EN TRAMOS DE 3M DE LONGITUD Y CON UN INCREMENTO SOBRE EL PRECIO DE LA BANDEJA DEL 50% EN CONCEPTO DE DE UNIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE MONTADA, SIN INCLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

 Cableado a variador
 1
 15,00
 15,00

 15,00
 61,92
 928,80

11 diciembre 2024

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLÀ DE LES CLOTXES BENIFAIÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE026.03	SEGURIDAD Y SALUD							
DE026.03.01	SEGURIDAD Y SALUD							
					_	1,00	800,00	800,00
	TOTAL DE026.03							800.00

11 diciembre 2024 3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLÀ DE LES CLOTXES BENIFAIÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE026.04	5% IMPREVISTOS							
DE020.04	3/0 IIVIF REVISTOS							
DE026.04.01	UD IMPREVISTOS							
					_	1,00	323,61	323,61
	TOTAL DE026.04							323,61
	TOTAL							7 595 78

11 diciembre 2024 4

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL BOMBEO DE LA URBANIZACIÓN PLA DE LES CLOTXES

DE026.01	EQUIPAMIENTO	5.330,37 €
DE026.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1.141,80 €
DE026.03	SEGURIDAD Y SALUD	800,00€
DE026.04	5% IMPREVISTOS	323,61 €
-	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	7.595,78 €
13%	% GASTOS GENERALES	987,45€
6%	% BENEFICIO INDUSTRIAL	455,75 €
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	9.038,98 €
21%	% IVA	1.898,19€
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	10.937,17 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ASCIENDE A NUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA ASCIENDE A DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN (IVA INC)	11.723,67 €
HONORARIOS	786,50 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	10.937,17 €

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Memoria valorada Reparación de desperfectos en el entorno y edificio del Pozo Concepción

MEMORIA VALORADA

REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN EL ENTORNO Y EDIFICIO DEL POZO CONCEPCIÓN EN BENIFAIÓ





Autor de la Memoria Valorada: ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA

Benifaió, diciembre 2024

Firmado digitalmente por ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA - NIF:52741932B Fecha: 2025.01.09 09:40:43 +01'00'



DOCUMENTO MEMORIA



ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
- **5. CONSIDERACIONES ADICIONALES**
- 6. VALORACIÓN ECONÓMICA

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 2. PLANOS

ANEJO Nº 3. VALORACIÓN ECONÓMICA



1. ANTECEDENTES Y OBJETO

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 en el entorno de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como de varios barrancos, entre ellos el de El Poyo, se produjeron importantes daños debido al caudal transportado por dichos cauces, que derribó diversas infraestructuras, produciendo grandes inundaciones, anegando extensas zonas urbanas y afectando a diversos servicios públicos.

A partir de dicha situación el Gobierno de España legisla a efectos de valorar la situación excepcional y agilizar y permitir la reconstrucción de las zonas afectadas:

- Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.

Considerando lo antes expuesto y ante la necesidad urgente de restaurar los servicios públicos básicos afectados, se redacta la presente Memoria Valorada que define, describe y cuantifica la solución propuesta para la "REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN EL ENTORNO Y EDIFICIO DEL POZO CONCEPCIÓN EN BENIFAIÓ", situada en el término municipal de <u>BENIFAIÓ</u>, en la comarca LA RIBERA ALTA, provincia de Valencia, actuación destinada a paliar los efectos de dichas inundaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La crecida del río Magro provocada por las intensas lluvias de la DANA arrasó con parte de las edificaciones existentes y el muro perimetral de la parcela del pozo Concepción, que se encuentra ubicado en el término municipal de Benifaió, cerca del límite con el término municipal de Alginet.

Se plantea la reconstrucción del edificio que albergaba el pozo y el cerramiento de la parcela incluyendo las instalaciones necesarias. Además, se contempla la demolición y desescombro de las edificaciones anexas en el interior de la parcela dañadas.

En el Anejo nº1 se adjuntan las fotografías donde se pueden apreciar los daños producidos.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Tal y como se indica anteriormente, los trabajos necesarios consisten en la demolición y desescombro de los elementos dañados y la reconstrucción únicamente del edificio que alberga el pozo incluyendo las instalaciones auxiliares y el cerramiento perimetral de la parcela.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento y limpieza de la zona de trabajo.
- Montaje de apeo para garantizar la estabilidad de la edificación que alberga el CT y no ha sido dañada en exceso por la crecida.
- Demolición de las edificaciones dañadas.
- Demolición del cerramiento dañado.
- Desescombro de los elementos demolidos.
- Ejecución de cimentaciones de nuevo edificio del pozo.
- Ejecución de estructura principal de nuevo edificio del pozo.
- Ejecución de forjado de vigueta y bovedilla.
- Ejecución de tabiques, tanto de fachada como interiores.
- Ejecución de cubierta inclinada con teja plana.
- Ejecución de instalaciones edificio pozo.
- Ejecución de cerramiento perimetral formado por un zócalo de hormigón de 60cm de altura y una malla de simple torsión.



- Gestión y retirada a centro autorizado de RCD's.

En el Anejo nº2 se adjuntan los planos de las obras descritas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con las características de las actuaciones proyectadas, se considera un plazo de ejecución de **4 MESES** para la adecuada ejecución de las obras en su conjunto. No obstante, este Plazo de Ejecución estará supeditado a la coordinación con la explotación del servicio, debido a la prioridad de la garantía de suministro de agua potable.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

El presente documento es una memoria valorada, por lo que no dispone de la totalidad de los documentos necesarios para la ejecución de las obras descritas. Las valoraciones suponen una estimación para conocer el orden de magnitud de las obras descritas, debiéndose realizar un proyecto constructivo en detalle para definir con precisión la totalidad de trabajos y disponer de un presupuesto definitivo.

6. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la valoración económica de las actuaciones propuestas

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN EL ENTORNO Y EDIFICIO DEL POZO CONCEPCIÓN EN BENIFAIÓ

POZO BENIFAIO MV.BC3

Capítulo	Resumen	Importe	%
01	DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO	134.304,28	43,35
02	NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO	122.087,95	39,41
03	GESTIÓN DE RESIDUOS	27.646,76	8,92
04	SEGURIDAD Y SALUD	11.000,00	3,55
05	5% IMPREVISTOS	14.751,95	4,76
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	309.790,94	
13,00 %	GASTOS GENERALES	40.272,82	
6,00 %	BENEFICIO INDUSTRIAL	18.587,46	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	368.651,22	
21 %	IVA	77.416,76	
	TOTAL PRESUPUESTO	446.067,98	
	-		

Asciende el PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el PRESUPUESTO de BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Asciende el TOTAL DEL PRESUPUESTO a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



A continuación, se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo los honorarios de dirección de obra, en base al baremo orientativo de la Diputación de Valencia:

HONORARIOS TÉCNICOS POR REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE SEG. Y SALUD

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:	309.790,94 €
COEFICIENTE HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO (Ca):	3,90%
COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):	1
COEFICIENTE ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (Ca):	0,58%

_	PEM	Ca	Cb	TOTAL
HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO:	309.790,94€	0,0390	1,000	12.081,85 €
H.R. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD:	309.790,94€	0,0058	_	1.796,79€
				13.878,64€
21% I.V.A.:			_	2.914,51 €
TOTAL HONORARIOS DE REDACCIÓN PROYECTO:				16.793,15 €

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:				309.790,94€
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico superio	1,65%			
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico medio)) (Ca):			1,65%
COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):	1			
COEFICIENTE COODINACIÓN SEGURIDAD Y SALUI	D (Ca):			0,50%
	PEM	Ca	Cb	TOTAL
HONORARIOS DdO (Técnico superior):	309.790,94 €	0,0165	1,000	5.111,55 €
HONORARIOS DdO (Técnico medio):	309.790,94€	0,0165	1,000	5.111,55€
H.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD:	309.790,94€	0,0050		1.533,47 €
				11.756,57 €
21% I.V.A.:				2.468,88 €
TOTAL HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA:				14.225.45 €

De este modo el Presupuesto para Conocimiento de la Administración queda como sigue:

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN					
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	368.651,22				
HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO	13.878,64				
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	11.756,57				
SUBTOTAL	394.286,43				
21 % IVA	82.800,15				
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	477.086,58				

Asciende el PRESUPUESTO de BASE DE LICITACIÓN SIN IVA a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Asciende el TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

En el Anejo nº3 se adjunta el presupuesto detallado.

Valencia, diciembre de 2024

El Autor de la Memoria Valorada



ANEJOS DE LA MEMORIA



ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1



1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se recoge en este anejo el reportaje fotográfico de la situación inicial y actual de la zona objeto de la Memoria.



Fotografía nº 1. Ubicación del Pozo Concepción



Fotografía nº 2. Estado original. Vista trasera



Fotografía nº 3. Estado original. Vista frontal



Fotografía nº 4. Estado tras el paso de la crecida





Fotografía nº 5. Estado tras el paso de la crecida



Fotografía nº 6. Estado tras el paso de la crecida




Fotografía nº 7. Superficie edificio a reconstruir




Fotografía nº 8. Longitud cerramiento a reconstruir




ANEJO Nº2: PLANOS





VALLADO SIMPLE TORSIÓN

ALZADO SECCION



AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ

REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN EL ENTORNO Y EDIFICIO DEL POZO CONCEPCIÓN (BENIFAIÓ)



COMPROBADO:

PLANO:

IBUJADO:

DETALLES

DICIEMBRE 2024 EXPEDT:

1:50



ANEJO Nº3: VALORACIÓN ECONÓMICA



CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTU	LO 01.	DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO				CAPÍTU	JLO 02	. NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO	0		
01.01	M2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEO EN ZONA AFECTADA POR DEMOLICIONES Y/O RECALCES, REALIZADO A BASE DE PUNTALES, DURMIENTES, SOPANDAS, RIOSTRAS Y CUÑAS DE MADERA DE PINO, INCLUSO CLAVOS Y GRILLETES DE ARRIOSTRAMIENTO.	100,00	32,92	3.292,00	02.01	M³	LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 PREPARADO EN CENTRAL, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,CON UNA CUANTÍA MEDIA DE ACERO B 500 S DE 85 KG, SUMINISTRADO EN JAULAS Y COLOCADO EN OBRA, INCLUIDO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DE HORMIGÓN SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL Y DB SE-C DEL CTE.	A S		
01.02	M^3	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN AISLADA, DE HASTA 7 M Y 2 PLANTAS DE							30,00	293,86	8.815,80
		ALTURA, DE MUROS DE FÁBRICA, MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS Y SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LOS CIMIENTOS NI LA SEPARACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.	1.480,00	27,35	40.478,00	02.02	M2	ESTRUCTURA SOBRE RASANTE DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/B/20/XCZ FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA, ACABADA A BASE DE PILARES DE ALTURA MENOR A 3.5 M Y VIGAS PLANAS CON UNA LUZ MEDIA ENTRE 4 Y 6 M Y FORJADO UNIDIRECCIONAL DE 35 CM DE CANTO EJECUTADO CON SIMPLE VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN, DE 1 A 3 PLANTAS DE ALTURA, CON UNA CUANTÍA DE ACERC	E A D E		
01.03	M³	DESESCOMBRO POR MEDIOS MANUALES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN UBICADOS EN UN PLANO HORIZONTAL, INCLUSO REGADO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO, LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.						B500S DE 8.83 KG/M2 Y PARTE PROPORCIONAL DE LOSA DE ESCALERA INCLUIDO EL ENCOFRADO; EL VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEI HORMIGÓN Y EL DESENCOFRADO, SIN INCLUIR LA CIMENTACIÓN, SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL.	, L	90,14	10.816,80
			1.480,00	45,44	67.251,20	02.03	M2	TEJADO COMPUESTO POR LISTONES DE 60X30MM, DE MADERA DE PINC)		
01.04	М	DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA ANCLADA A LA ACERA O AL PAVIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSIBLE REUTILIZACIÓN.						CLAVADOS DIRECTAMENTE SOBRE FORJADO INCLINADO, CAPA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DISPUESTO ENTRE LISTONES Y COBERTURA CON TEJAS PLANAS O MIXTAS, CLAVADAS SOBRE LOS LISTONES, INCLUSO FORMACIÓN DE ALERO, CUMBRERA, LIMAS Y ENCUENTROS ESPECIALES SEGÚN DB HS-1 DEL CTE.	E N O		
			135,00	45,29	6.114,15				120,00	45,04	5.404,80
01.05	M ³	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, LOSAS Y SOLERAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO.	92,50	185,61	17.168,93	02.04	M2	CERRAMIENTO COMPUESTO POR HOJA PRINCIPAL DE FÁBRICA DE 1/2 PIE DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS, REVESTIDA POR EL EXTERIOR CON ENFOSCADO DE MORTERO CSIV-W2 DE 1.5CM DE ESPESOR, CON CÁMARA DE AIRE LIGERAMENTE VENTILADA A EFECTOS DEI DB-HE Y SIN VENTILAR A EFECTOS DEL DB-HS, AISLAMIENTO TÉRMICO NO HIDRÓFILO POR EL INTERIOR A BASE DE LANA MINERAL DE 50MM DE ESPESOR, CON UNA CONDUCTIVIDAD DE 0.036 W/MK, DOBLADO CON	A E L O E		
		TOTAL CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO			134.304,28			TABIQUE DE 7CM DE ESPESOR, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 24X11.5X7CM, GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO Y ACABADO CON REVESTIMIENTO PLÁSTICO DELGADO, INCLUSO FORMACIÓN DE DINTELES Y JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS ELEMENTOS ESPECIALES Y RECIBIDO DE CARPINTERÍA, CONSIDERANDO UN 3% DE PERDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE MORTERO SEGÚN DB SE-F DEI CTE. TIPO FC05A01N36050, SEGN EL CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS (DOCUMENTO RECONOCIDO POR LA GENERALITAT DRA 02/10). E= 315 MM M= 226 KG/M2 U= 0.47 W/M2K, SEGN DB HE DEL CTE. GRADO DE IMPERMEABILIZACIN (G.I.)= 4, SEGN DB HS DEL CTE. RESISTENCIA AL FUEGO= EI120, SEGN DB SI DEL CTE. ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIN ACSTICA, PONDERADO A (RA)= 49 DBA SEGN DB HR DEL CTE. ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIN ACSTICA, PONDERADO A, PARA RUIDO EXTERIOR DOMINANTE DE AUTOMVILES O DE AERONAVES, (RA,TR)= 44 DBA, SEGN DB HR DEL CTE.	E D S A		





CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			210,00	110,97	23.303,70			DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, FIJACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA Y DEL ALAMBRE ESPINOSO, MERMAS Y DESPUNTES.			
02.05	U	VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS, CON CAPIALZADO SISTEMA MONOBLOCK, GUÍAS DE PERSIANA Y LAMAS DE ALUMINIO INCORPORADOS, REALIZADA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE							135,00	138,74	18.729,90
		15 MICRAS CON SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS CON CANAL EUROPEO, JUNTA DE ESTANQUIDAD INTERIOR, SELLANTE EN ESQUINAS DEL CERCO Y ACCESORIOS QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACABADA EN COLOR NATURAL PARA RECIBIR ACRISTALAMIENTO DE HASTA 18MM, RECIBIDA DIRECTAMENTE EN UN HUECO DE OBRA DE				02.10	UD	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE A LAS INTALACIONES DE ALUMBRADO, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES DE LA NUEVA EDIFICACIÓN.			
		210X105CM MEDIANTE PATILLAS DE ANCLAJE DISPUESTAS CADA 50CM Y A MENOS DE 25CM DE LAS ESQUINAS TOMADAS CON MORTEROS DE CEMENTO, INCLUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELADO,							1,00	25.000,00	25.000,00
		MONTAJE Y REGULACIÓN, SELLADO PERIMETRAL MEDIANTE SILICONA Y LIMPIEZA, CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUIDAD AL AGUA Y CLASIFICACIÓN A LA				02.11	UD	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PARA EL DISEÑO Y LA CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDIFICACIÓN DEL POZO			
		RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO SEGÚN MEMORIA DE PROYECTO.	6,00	394,63	2.367,78				1,00	2.500,00	2.500,00
02.06	U	PUERTA DE ENTRADA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.50M DE ANCHO Y						TOTAL CAPÍTULO 02. NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO			122.087,95
		2.10M DE ALTO REALIZADA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE 15 MICRAS CON SELLO DE CALIDAD EWAA-EURAS, COLOR NATURAL, CON ZÓCALO INTERMEDIO Y ZÓCALO INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS EMBUTIDAS Y CERRADURA CON CAJA ZINCADA Y PICAPORTE DE VAIVÉN REGULABLE, PARA RECIBIR ACRISTALAMIENTO, INCLUSO CORTE, PREPARACIÓN Y UNIONES DE PERFILES, FIJACIÓN DE JUNQUILLOS,									
		PATILLAS Y HERRAJES DE CUELGUE Y SEGURIDAD, COLOCACIÓN SELLADO DE UNIONES Y LIMPIEZA.									
			5,00	536,69	2.683,45						
02.07	M2	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 14 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/XC4, CON MALLAZO ME 500 SD 20X20 Ø 6-6 MM, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, INCLUSO DESMOLDEANTE, APLICACIÓN DEL COLOR, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.									
			500,00	42,02	21.010,00						
02.08	M²	PUERTA DE CANCELA ABATIBLE, METÁLICA PARA VALLADO EXTERIOR DE PARCELA, PARA ACCESO DE VEHÍCULOS, DE DOS HOJAS, CON CARPINTERÍA DE BARROTES, CON BISAGRAS O ANCLAJES METÁLICOS DE LOS BASTIDORES, ESTRUCTURA PORTANTE DE LA CANCELA, ELEMENTOS DE ANCLAJE, HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y ACCESORIOS.									
			3,00	485,24	1.455,72						
02.09	М	CERCA DE 60+200+30CM DE ALTURA, REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO REMATADOS CON BAYONETA SUPERIOR INCLINADA PARA TRES HILERAS DE ALAMBRE ESPINOSO, DISPUESTOS CADA 3M ANCLADOS DIRECTAMENTE A ZÓCALO DE 60CM DE ALTURA Y 40CM DE ESPESOR, SOBRE ZAPATA CORRIDA DE 40X30CM, AMBOS DE HORMIGÓN EN MASA HM 25/B/40/X0, INCLUSO REPLANTEOS, EXCAVACIÓN DE LA ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS HASTA GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, ENCOFRADO A DOS CARAS Y DESENCOFRADO, VERTIDO Y COMPACTADO DEL HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL									



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTU	JLO 03	. GESTIÓN DE RESIDUOS				CAPÍTI	ULO 04.
03.01	М3	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO MEZCLAS DE HORMGIÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 (LER 17 01 07), SIN INCLUIR RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO. SÍ INCLUYE VALORIZACIÓN EN SU CASO INCLUYENDO ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.				04.01	UD
			140,00	44,20	6.188,00		
03.02	UD	RETIRADA MENSUAL DE LOS CONTENEDORES EN EL ÁREA DE APORTACIÓN, INCLUYENDO ALQUILER CONTENEDORES DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS, TALES COMO VIDRIO, PAPEL/CARTÓN Y ENVASES LIGEROS, ETC, ASÍ COMO CONTENEDOR PARA RESIDUOS METÁLICOS Y RETIRADA DE LOS MISMOS POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUYENDO EN SU CONTRATO LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO EN SU CASO.					
			12,00	359,98	4.319,76		
3.03	М3	GESTIÓN DE LODOS DE DRENAJE DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 05 05, PROCEDENTES DE ACEQUIAS O COLECTORES DE ALCANTARILLADO. SIN INCLUIR RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO. SÍ INCLUYE VALORIZACIÓN EN SU CASO INCLUYENDO ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.					
			500,00	31,93	15.965,00		
3.04	М3	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INERTES TIPO MADERA (LER 17 02 01), SIN INCLUIR RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO. SÍ INCLUYE VALORIZACIÓN EN SU CASO INCLUYENDO ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE INERTES AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y TERRITORIO, POR MEDIO DE GESTOR AUTORIZADO.					
			100,00	11,74	1.174,00		
		TOTAL CAPÍTULO 03. GESTIÓN DE RESIDUOS			27.646,76		

CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD

4.01 UD PARTIDA CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LA OBRA

1,00 11.000,00 11.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD 11.000,00



CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05. 5% IMPREVISTOS

TOTAL CAPÍTULO 05. 5% IMPREVISTOS

14.751,95

TOTAL PRESUPUESTO 309.790,94

RESUMEN DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

REPARACIÓN DE DESPERFECTOS EN EL ENTORNO Y EDIFICIO DEL POZO CONCEPCIÓN EN BENIFAIÓ

POZO BENIFAIO MV.BC3

Resumen	Importe	%
DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO	134.304,28	43,35
NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO	122.087,95	39,41
GESTIÓN DE RESIDUOS	27.646,76	8,92
SEGURIDAD Y SALUD	11.000,00	3,55
5% IMPREVISTOS	14.751,95	4,76
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	309.790,94	
GASTOS GENERALES	40.272,82	
BENEFICIO INDUSTRIAL	18.587,46	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	368.651,22	
IVA	77.416,76	
TOTAL PRESUPUESTO	446.067,98	
	DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS SEGURIDAD Y SALUD 5% IMPREVISTOS PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL GASTOS GENERALES BENEFICIO INDUSTRIAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA	DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO 134.304,28 NUEVO EDIFICIO POZO Y CERRAMIENTO 122.087,95 GESTIÓN DE RESIDUOS 27.646,76 SEGURIDAD Y SALUD 11.000,00 5% IMPREVISTOS 14.751,95 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 309.790,94 GASTOS GENERALES 40.272,82 BENEFICIO INDUSTRIAL 18.587,46 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 368.651,22 IVA 77.416,76

Asciende el PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el PRESUPUESTO de BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Asciende el TOTAL DEL PRESUPUESTO a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	368.651,22
	HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO	13.878,64
	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	11.756,57
	SUBTOTAL	394.286,43
21 %	IVA	82.800,15
	TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	477.086,58

Asciende el PRESUPUESTO de BASE DE LICITACIÓN SIN IVA a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Asciende el TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN BENIFAIO (VALENCIA)



Empresa General Valenciana del Agua, SA	CeBe	Ayuntamiento
Servicio Agua Potable y Alcantarillado	8360	La Ribera Alta (Valencia)

GESER INGENIEROS CONSULTORES

	Agua Potable	Saneamiento	Total
01 Coste Operación	3.859,18 €	4.562,80€	8.421,98€
02 Actuación Singular (ejecutadas)	33.762,57 €		33.762,57 €
Total PEM	37.621,75 €	4.562,80€	42.184,55€

Resumen	Agua Potable	Saneamiento	Total
FASE 0	37.621,75€	4.562,80€	42.184,55€
FASE 1			
FASE 2			
Total PEM	37.621,75 €	4.562,80€	42.184,55€
Total PEC			
Total (IVA)			

Detalle				
Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Realización de análisis	Agua Potable	DE1_CAn038: Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y	01 Coste Operación:	1.691,58
extraordinarios de agua potable	rigua i occasio	garantiza de la potabilidad del Agua abastecida - I Explotación	Definitiva - Ejecutado	1.052,50
Fase O - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DE1_CElect040: Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	622,47
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DE1_Ccl027: Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.545,14
Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido.	Saneamiento	DO1_LAi062: Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Benifaio - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	714,80
Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraordinarios de vertidos. SAT control microbiológico	Saneamiento	DE1_CAVert015: Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	3.848,00
		-1	: -	
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DE1_AS003: Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la población desde el S.A. de La Ribera - I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - No Iniciado	14.649,45
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DE1_AS026: Renovación del variador de frecuencia del bombeo de la urb. Plà de les Clotxes - I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - No Iniciado	9.688,98
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DE1_AS034: Reposición de sonda multiparamétrica para control de calidad del agua en dep. intermedio - I Ingeniera	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	9.424,14
		-1	: -	
		-1	: -	

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
		-1	: -	
		+1	: -	
			·	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	

					•
Benifaio		InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecc	ones DANA		
Empresa General Valenciana del Agua, SA Dq EGEVASA ZN	CeBe TITULO	Analíticas Extraordinarias - Agua Potable			
			VALORACIÓN	€ (PEM)	1.691,58€
DE1_CAn038 Analíticas Extraordinarias ordena	das por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la	potabilidad del Agua abastecida			
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable	9				
01 Coste Operación 02 Analítica AP		Ejecutado Gestor (RD7/24)			Agua Potable
Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud F	ública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención	de calificación APTA por parte de la Adminis	tración.		
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Mur	nicipio				
			Valoración	€ (PEM)	1.691,58€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos
DenCeBe Be

Cod_Act	Texto breve de material	Denominación de la ubicación técnica	Fecha de toma	Importe (PEM)
DE1_CAn038	P_COMPL_02_RD3.2023_COT	BENIFAIO RED. Urb. Santa Ana.	04-nov	1.096,88 €
	P_CTROL_15_RD3.2023	BENIFAIO RED. Urb. Santa Ana.	03-nov	130,33 €
		BENIFAIO. Red Oficina A.A.P.P. EGEVAS	A C/Ju: 03-nov	130,33 €
		BENIFAIO. Urbanización Pla de les Clotxes	Centr 03-nov	130,33 €
	Pedido eventual		18-nov	203,71 €
Total DE1_CAn038				1.691,58 €

Total general 1.691,58 €

							•
Benifaio			InfF:DANA_02 Ficha I	Específica Afecciones DAN	Α		
			•				
Empresa General Valenciana del Agua, SA	CeBe	TITULO	Trahaios urgentes en	Instalaciones Electromecánica	c		
Dg EGEVASA ZN	8360	111020	rrabajos digentes en	mistalaciones Liecti omecanica	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					,		-
				VALOR	ACIÓN	€ (PEM)	622,47 €
DE1_CElect040 Trabajos realizados e	en las instalaciones electromecánicas pa	ara revisión v comprobación del t	iuncionamiento adecuado de	estas			
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados e			ancionamiento adecadao de	. Cotto			
01 Coste Operación 03 Mnto Electromecánic		and motalacioned discurred.	Ejecutado	Gestor (RD7/24)			Agua Potable
Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones por	r equipo especializado compuesto p	or oficial mantenimiento electi			s posteriore	s a la DANA	<u> </u>
21 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de	17,25 horas de trabajo.						
				Valor	ación	€ (PEM)	622,47€
				Valor	acion	C (I LIVI)	022,47 €
				Valor		€ (PEM)	

enCeBe	Benifaio			
od_Act	Actividad	Ubicación técnica	Detalle del trabajo	C_Tot
	Mantenimiento Electron	necár -	Fallo bomba pla de les Clotxes Asignar a	288,68
			Revisar Akwametric de la entrada de Ber	72,17
			Revisar estado de la instalacion electrica	72,17
		BENIFAIÓ 1. CE Y PH (Pol. Ind. Jaume I,	Mantenimiento sonda PCV	
		BENIFAIÓ 2. CE Y PH (Pol. Ind. Jaume I,	Mantenimiento sonda PCV	
		BENIFAIÓ 3. CE Y PH (Pol. Ind. Font de M	Mantenimiento sonda PCV	
		BENIFAIÓ 4. CE Y PH (Pol. Ind. Font de M	Mantenimiento sonda PCV	
			Revisar, no emite datos el datalogger	
		BENIFAIO ARQ.ENTRADA AKWAMETRIC	Mantenimiento Akwametric	
		BENIFAIO DEP.REB CLOTXES ALARMA	Mantenimiento alarma	18,04
		BENIFAIO DEP.REB CLOTXES ARE	Mantenimiento ARE	18,04
		BENIFAIO DEPOSITO BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09
		BENIFAIO DEPOSITO REMOTA	Mantenimiento remota	45,11
		BENIFAIO EBAR PLA CLOTXES	Mantenimiento recinto	18,04
		BENIFAIO EBAR PLA CLOTXES BOMBA 1	Mantenimiento bomba	18,04
		BENIFAIO EBAR PLA CLOTXES BOYAS	Mantenimiento boyas	18,04
		BENIFAIO EBAR PLA CLOTXES CPOTENCIA	Mantenimiento cuadro eléctrico	18,04
				622,47

Benifaio InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA Empresa General Valenciana del Agua, SA TITULO Búsqueda de Fugas Dg EGEVASA ZN VALORACIÓN 1.545,14€ DE1_Ccl027 Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable 01 Coste Operación 04 Búsqueda Fugas AP Ejecutado Gestor (RD7/24)
Horas de trabajo diurno de búsqueda de fugas, formada por 1 Oficial Detector de fugas coordinado por Técnico especialista, dotado con medios acústicos para localización de fugas y equipos de trabajo. Agua Potable 24,75 Horas Jornada, 3 Horas Nocturnas, Total Horas:27,75 Valoración € (PEM) 1.545,14€ € (PEM)

Anexos Municipio

Benifaio

Cod_Act	Descripción	nº Horas Trabajo	Importe (PEM)
DE1_Ccl027	Hora de trabajo diurno de búsqueda d	24,75	1.359,77
	Hora de trabajo nocturna de búsqueda	3,00	185,37
Total DE1_Ccl027		27,75	1.545,14

Total general 27,75 1.545,14

							◆
Benifaio				InfF:DANA_02 Ficha Específica Afec	ciones DANA		
Empresa General Valenciana del A	Agua, SA	CeBe	TITULO	Limpieza e Inspección de las Redes de	Alcantarillado		
Dg EGEVASA ZN		8360					
					VALORACIÓN	€ (PEM)	714,80 €
204 1 4700	Tankaisa da Basaisas is	sisial da la cod de alacentacillada consecue		lita des seus contide en el facilità de Benificia			
DO1_LAi062 Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcant		·	sporte de lodos a puntos nabi	litados para vertido en el ámbito de Benifaio			
	07 Limpiezas Alc			Ejecutado Gestor (RD7/24)			Saneamiento
Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la	red de alcantarillado por medio	de camiones de limpieza mixtos de aspiració	n-expulsión en el ámbito de Benifa	io			
					Valoración	€ (PEM)	714,80 €
						- (·)	724,00 0
					Valoración	€ (PEM)	- €
					varoracion	€ (FEIVI)	- E
Anexos							
	•	•				•	

Codigo	Trabajo	Medio	Horas Jornada	Horas Fuera Jornada	Importe
DO1_LAi062	Limpieza	GO (ISG)	10,00		714,80
	Total Limpieza		10,00		714,80
Total DO1_LAi062			10,00		714,80

			•
Benifaio			InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA
Empresa General Valenciana del Agua, SA	СеВе	TITULO	Análisis Agua Residual y Lodos
Dg EGEVASA ZN	8360		
			VALORACIÓN € (PEM) 3.848,00 €
			VALUNACION E (FLIN) 5.040,00 E
DE1_CAVert015 Trabajos de Control An	alítico para la caracterización del Agua	a Residual y Lodos de las rec	es de Saneamiento del Municipio
Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraordinarios de vertidos. SAT control	microbiológico		
01 Coste Operación 08 Analíticas Alc			Ejecutado Gestor (RD7/24) Saneamiento
Realización de anallíticas: a) muestra simple de agua residual. Parámetros an Enterovirus (PCR-RT), Norovirus GI (PCR-RT), Norovirus GII (PCR-RT) y Vit		PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT	y Vibrio cholerae b)muestra. Parámetros analizados: Escherichia coli Colifagos somáticos, Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT),
13 muestras y analiticas de agua Residual.			
			Valoración € (PEM) 3.848,00 €

Valoración € (PEM)

Anexos

Cod_Act	Tip2	Fecha	Instalación	Descripción	ng	Precio sin IVA
	Agua residual	06/11/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		11/11/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		19/11/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		27/11/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		04/12/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		12/12/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		17/12/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		24/12/2024	DANA_Benifaió_Camí_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		30/12/2024	DANA_Benifaió_Cami_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		07/01/2025	DANA_Benifaió_Cami_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		22/01/2025	DANA_Benifaió_Cami_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
		15/01/2025	DANA_Benifaió_Cami_Planes_ Bases	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€

DE1_CAVert015	Agua residual	28/01/2025	Toma de muestra simple y análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae	1	296,00€
Total DE1_CAVert015				13	3.848,00€
Total general				13	3.848,00€

Benifaio

InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA Dg EGEVASA ZN

CeBe

TITULO

Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la población desde el S.A. de La Ribera

VALORACIÓN

€ (PEM)

14.649,45 €

DE003

DE1_AS003

Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable

02 Actuación Singular (ejecutadas)

No Iniciado Gestor (RD7/24)

Agua Potable


Antecedentes

Las fuertes lluvias sufridas provocaron un corrimiento de tierras que afectó a la tubería de agua potable de la traída, que suministra a la población de Benifaió desde el S.A. La Ribera. Esta tubería es de fibrocemento de 350 mm de diámetro y se fisuró en dos puntos.

Detalle

Se tuvieron que realizar dos calas para poder realizar la reparación y se empleó una cabina de descontaminación para trabajos con fibrocemento. Se reemplazaron dos tramos de tubería y se instaló una ventosa con registro, para evitar nuevas fugas en la puesta en servicio de la red.

Comentario Adicional











Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					14.649,45 €
					14.649,45€

Anexo II - Información adicional

Benifaio

InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA Dg EGEVASA ZN

CeBe

TITULO

Renovación del variador de frecuencia del bombeo de la urb. Plà de les Clotxes

VALORACIÓN

€ (PEM)

9.688,98 €

DE026

DE1_AS026

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

02 Actuación Singular (ejecutadas)

No Iniciado Gestor (RD7/24)

Agua Potable

Antecedentes

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas en el entorno del río Magro, se produjeron grandes inundaciones, provocando importantes daños, derribando diversas infraestructuras, afectando a servicios públicos. A raíz de los cortes de suministro eléctrico causados por la inestabilidad de la red, el variador de frecuencia de la urbanización Pla de les Clotxes se ha quedado en fallo interno.

Detalle

Este fallo no se puede reparar por lo que se hace preciso la sustitución del mismo.

Comentario Adicional







Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					9.688,98 €
					9.688,98 €

Anexo II - Información adicional

Benifaio

InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA Dg EGEVASA ZN

CeBe

TITULO

Reposición de sonda multiparamétrica para control de calidad del agua en dep. intermedio

VALORACIÓN

€ (PEM)

9.424,14 €

DE034

DE1_AS034

Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

02 Actuación Singular (ejecutadas)

Ejecutado Gestor (RD7/24)

Agua Potable


Antecedentes

Debido al temporal de viento y lluvia, incluso con la aparición de un tornado, se vieron afectados diferentes aparatos de medida. En concreto, la sonda multiparamétrica de control de la calidad del agua, situada en el Depósito Intermedio del S.A. La Ribera, en el término municipal de Benifaió.

Detalle

Se procedió a su sustitución por un equipo del tipo Akwametric con sondas de Cloro, pH, turbidez y temperatura.

Comentario Adicional









Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					9.424,14 €
					9.424,14 €

Anexo II - Información adicional



ANEJO 2 REPORTAJE FOTOGRAFICO

1.- Foto fallo vaciador urb Pla de Clotxes



2.- Foto variador nuevo



3.- y 4.- Reparación tubería de fibrocemento S.A. La Ribera









7.- Estado del edificio de bombeo el Pozo antes de la Dana



8.- Estado actual del edificio después de la Dana



9.- y 10.- Estado de la vaya y perímetro a ahora son todo escombros







11.- El cableado ha sido usurpado



12.- Los tejados han cedido




13.- Estado del bombeo a fecha 04 de febrero 2025






ANEJO 3 PLANOS





ODBIERNO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓ Y MEDIO AMBIENTE



VALLADO SIMPLE TORSIÓN



ANEJO 4 FICHAS TECNICAS



Ficha variador de frecuencia

Variable Speed Drives






Page. 4 – 5

POWER ELECTRONICS

Page. 48- 50

Energy efficiency for every situation

We handle everyth design and manuf



"Vertical integration gives "Affexibility

Page. 10 – 23

Page. 30-37

SD720

The core of the family

SD750 is the most flexible and extensive series with a compact design for easy installation, commissioning and maintenance.







380-690Vac

1,5kW - 2200kW

ac Up to 50°C

All our equipment share the following

caracteristics

Maintenance and cleaning redu therefore SD750 has been desig engineering good practices to re cost and to increase availability

Full frontal acc



High input impedance given by t protects the drive against any gr enhances its THDi performance

SD750

SD750

SD750FR



SD750 truly offers operation up to 50°C due to oversized heat sinks with a junction temperature below 100°C and no power derating.

Moreover, we adapt our products to worldwide operation under the most adverse conditions without supervision. We achieve this due to multiple internal temperature sensors and oversized heatsinks.

LEVEL 1 Electronics

The electronic components are completely isolated in what is called the "electronics area". The heat exchange of the electronic components is separated from the areas that cool the heat sink and the electric filtering components, making the cooling of these components much more efficient.

LEVEL 2 Cooling

SD750 cooling system uses efficient axial fans at low speed which provide three main benefits:

 The internal dust deposition ratio in polluted environments (cement, mining, minerals, metal industry, etc) is significantly decreased at low air speeds, therefore the maintenance frequency is



SD750 is compatible with the most used industrial protocols in the market. Incorporating Modbus RTU and Modbus TCP protocols as standard and as an option Ethernet/IP, Profibus and ProfiNet.

Control and push buttons

3

SD750

Display

Multiple drives synchronization applications

Output filters and equipment

Digital inputs

Output relays

Analogue inputs and outputs

Dedi



Power Electronics' success is m satisfaction. The motor control s Electronics have been designed features. The SD750 integrates \ controls: Power Motor Control (F Control (AVC) as standard.

POWER ELECTRONICS

SD750

INPUT	Power range [1]	1.5KW = 22UUKW
	Voltage range	380 – 480Vac (±10%), 525 – 690Vac (-5/+10%)
	Input frequency	50 Hz / 60 Hz (± 6%)
	Input rectifier technology	Diode-Diode F1-F2/Thyristor-Diode F3-F11 (multipulse available ^[1])
	Displacement power factor (DPF = $\cos \Phi$)	≥ 0.98
	Power factor (PF= I_1 /Irms· $\cos \Phi$) ≥ 0.91	≥ 0.91
	Momentary power loss	> 2 seconds (depending on the load inertia)
	EMC input filter	Second environment (Industrial): C3 Standard. First environment (Domestic): C2 (Optional), C1 consult with Power Electronics. IT filter optional
	Harmonics filter	Choke coils 3% impedance
	Current THD (%)	< 40%
	Regenerative	No
OUTPUT	Output frequency [2]	0 599 Hz
	Overload capacity	Constant torque / heavy duty: 150% during 60 seconds at 50°C Variable torque / normal duty: 120% during 60 seconds at 40°C
	Efficiency (at full load)	%86 ≥
		V / Hz
	Control method	VECTOR CONTROL Open Loop: PMC speed / torque control, AVC: speed / torque control Close Loop (Encoder): PMC speed / torque control PMSM I/f 8, Sensorless and HEPOL (High Efficiency Performance Open Loop)
	Carrier frequency	4 to 8 kHz - PEWave
	Output dV/dt filter	500 - 800 V/µs
	Output cable length [4]	USC 300 m - SC 150 m
	Dynamic brake	External B150 Dynamic Brake - (Frames 1 and 2 integrated)
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operation ambient temperature	Minimum: -20°C Maximum: +50°C (Heavy duty) Minimum: -20°C Maximum: +40°C (Normal duty)
	Storage temperature	Minimum: -40°C Maximum: +70°C
	Altitude	1000 m
	Power altitude derating [1]	>1000m, 1% $P_N(kW)$ per 100m; 4000m maximum (for higher altitude consult with PE)
	Ambient humidity	<95%, non-condensing
	Degree of protection	IP20 $^{[5]}$ IP54 $^{[6]}$ IP42 $^{[7]}$, Marine series adapted (IP44/IP54, under request)
	Vibration	Amplitude: \pm 1mm (2 Hz-13.2 Hz), \pm 0.075 mm (13.2 Hz-57 Hz) Acceleration: 6.86 m/s² (13.2 Hz-57 Hz), 9.8 m/s² (57 Hz-150 Hz)
	Heating resistors	Optionals
PROTECTIONS	Motor protections	Rotor locked, Motor overload (thermal model), Output current limit, Phase current imbalance, Phase voltage imbalance, Motor over-temperature (PT100 signal), Speed limit, Torque limit

IGBT's overload, Input phase loss, Low input voltage, High input voltage, DC Bus voltage limit I ow DC Bus voltage IGBT temperature. Heat-sink over-temperature. Power sumply

HARDWARE	Digital inputs	6 p
	Digital outputs	3р
	Analogue input	3 p
		9
	Analogue outputs	2 is
	Encoder inputs (optional)	1 d
		+24
	User power supply	+1(
		Pig.
		75 5
	I/O Extension board (ontional)	5
	I/O Extension board (optional)	Ana
		2 /
	External power supply (optional)	24
	SD card	Por
COMMINICATION		USI
	Standard hardware	RS4
		Eth
	Optional hardware	Opt Cor
	Standard protocol	Mo
	-	Eth
		Pro
	Uptional protocol	Etn Pro
CONTDOI DANEI	Type	Rer
COINTROL FAINEL	Length	3 m
	Connection	101
	Visualization leds	H
		LCI
	LCD display	Key
		Ind
		Ave
		Ave
	Display information	Ave
		3-p
		3 6
		Dri
		Sp.
		Dog
		Re
		Did
	0	Out
	Officia	An
		An
		Mo

POWER ELECTRONICS

SD750 CONFIGURATION TABLE

۵	> 4000 METER	(above sea level)	S Not needed	A Needed	
ပ	GROUNDING >	CONNECTION (a	NT/TT	L	
	GROL		S	—	
В	DEGREE OF	PROTECTION	IP20	IP54	IP42
	DEG	PROT	2	5	4
∢	INPUT	VOLTAGE	380-480 Vac 2	525-690 Vac	
	<u> </u>		5	9	
ND OUTPUT CURRENT			3 A	i	3100 3100 A
			8000	:	3100
C L	50/50	SEKIES	SD750 Standard		
0	יחא ל	SEK	SD750S		

SD750 STANDARD RATINGS

		Opera	Operation temperature 40°C	e 40°C	Opera	Operation temperature 50°C	s 50°C	
	1000		NORMAL DUTY			HEAVY DUTY		OVERLOAD
FKAME	CODE	Motor power	Motor power	(A)	Motor power	Motor power	<u>(4)</u>	€
		(kW)	(hp)	Rated	(kW)	(hp)	Rated	
	SD75S0006 5BCD	2.2	8	9	1.5	2	3	9
	SD75S0008 5BCD	4	5	∞	2.2	က	9	6
	SD75S0011 5BCD	5.5	7,5	=	4	5	6	14
_	SD75S0015 5BCD	7.5	10	15	5.5	7,5	12	18
	SD75S0024 5BCD	11	15	24	7.5	10	18	27
	SD75S0030 5BCD	15	20	30	11	15	24	36
	SD75S0040 5BCD	18.5	25	40	15	20	32	48
	SD75S0048 5BCD	22	30	48	18.5	25	38	57
2	SD75S0060 5BCD	30	40	09	22	30	48	72
	SD75S0075 5BCD	37	50	75	30	40	09	06
	SD75S0095 5BCD	45	09	92	37	50	75	113
ď	SD75S0110 5BCD	55	75	110	45	09	06	135
m	SD75S0145 5BCD	75	100	145	55	75	115	173
	SD75S0180 5BCD	06	125	180	75	100	150	225
•	SD75S0200 5BCD	110	150	200	06	125	170	255
4	SD75S0260 5BCD	132	200	260	110	150	210	315
	SD75S0320 5BCD	160	250	320	132	200	250	375
5	SD75S0400 5BCD	220	300	400	160	250	330	495

OAVOOP TA 30NAR RANGE

			Operati
	FRAME	CODE	Motor power
			(kW)
		SD75S0006 5BCD	2.2
		SD75S0008 5BCD	4
		SD75S0011 5BCD	5.5
	_	SD75S0015 5BCD	7.5
		SD75S0024 5BCD	11
		SD75S0030 5BCD	15
		SD75S0040 5BCD	18.5
		SD75S0048 5BCD	22
	2	SD75S0060 5BCD	30
0		SD75S0075 5BCD	37
ΑV		SD75S0095 5BCD	45
077	c	SD75S0110 5BCD	55
, TA	n	SD75S0145 5BCD	75
CE.		SD75S0180 5BCD	06
ΝA	~	SD75S0200 5BCD	110
и в	4	SD75S0260 5BCD	132
ME	Ľ	SD75S0320 5BCD	160
0d	ס	SD75S0400 5BCD	220
		SD75S0450 5BCD	250
	9	SD75S0570 5BCD	315
		SD75S0700 5BCD	400
		SD75S0800 5BCD	450
	7	SD75S0900 5BCD	500
		SD75S1050 5BCD	560
	a	SD75S1140 5BCD	630
	0	SD75S1400 5BCD	800
		SD75S1550 5BCD	006
		SD75S1800 5BCD	1000
	9/	SD75S1950 5BCD	1100
	?	SD75S2250 5BCD	1200
		SD75S2750 5BCD	1500
		SD75S3100 5BCD	1750

POWER ELECTRONICS

STANDARD RATINGS

EDAME	9 9 9		NORMAL DUTY			HEAVY DUTY		OVERLOAD
		Motor power	Motor power	I(A)	Motor power	Motor power	I(A)	€
	SD75S0006 5BCD	2.2	8	2	1.5	2	33	9
	SD75S0008 5BCD	4	2	7	2.2	က	2	00
	SD75S0011 5BCD	5.5	7,5	6	4	22	8	12
_	SD75S0015 5BCD	7.5	10	13	5.5	7,5	10	15
	SD75S0024 5BCD	1	15	20	7.5	10	15	23
	SD75S0030 5BCD	15	20	25	11	15	20	30
	SD75S0040 5BCD	18.5	25	33	15	20	27	40
	SD75S0048 5BCD	22	30	40	18.5	25	32	48
2	SD75S0060 5BCD	30	40	50	22	30	40	09
	SD75S0075 5BCD	37	50	63	30	40	20	75
	SD75S0095 5BCD	45	09	79	37	50	63	94
c	SD75S0110 5BCD	55	75	92	45	09	75	113
n	SD75S0145 5BCD	75	100	121	55	75	96	144
	SD75S0180 5BCD	06	125	150	75	100	125	188
-	SD75S0200 5BCD	110	150	167	06	125	142	213
4	SD75S0260 5BCD	132	200	217	110	150	175	263
<u></u>	SD75S0320 5BCD	160	250	267	132	200	208	313
n	SD75S0400 5BCD	220	300	333	160	250	275	413
	SD75S0450 5BCD	250	350	375	220	300	308	463
9	SD75S0570 5BCD	315	400	475	250	350	383	575
	SD75S0700 5BCD	400	550	583	315	450	483	725
	SD75S0800 5BCD	450	650	299	355	500	542	813
7	SD75S0900 5BCD	500	700	750	400	550	009	006
	SD75S1050 5BCD	260	800	875	450	700	700	1050
	SD75S1140 5BCD	630	006	950	500	750	771	1157
×	SD75S1400 5BCD	800	1000	1167	630	006	958	1438
	SD75S1550 5BCD	006	1250	1292	710	1000	1050	1575
	SD75S1800 5BCD	1000	1400	1500	800	1150	1200	1800
ç	SD75S1950 5BCD	1100	1500	1625	006	1250	1317	1975
χ Λ	SD75S2250 5BCD	1200	1750	1875	1000	1450	1500	2250
	SD75S2750 5BCD	1500	2200	2292	1200	1750	1833	2750

	L d	L C	Operati
	FKAME	CODE	Motor power
			(kW)
		SD75S0055 6BCD	37
		SD75S0065 6BCD	45
	4 [1]	SD75S0075 6BCD	55
		SD75S0100 6BCD	75
		SD75S0120 6BCD	06
0		SD75S0160 6BCD	110
A٧٥	S	SD75S0180 6BCD	132
259		SD75S0210 6BCD	150
TA		SD75S0250 6BCD	185
CE.	9	SD75S0310 6BCD	220
NΑ		SD75S0400 6BCD	280
В В	7	SD75S0480 6BCD	355
ME	`	SD75S0570 6BCD	400
0Ы	α	SD75S0680 6BCD	200
	0	SD75S0825 6BCD	260
		SD75S0930 6BCD	630
		SD75S1050 6BCD	710
		SD75S1200 6BCD	006
		SD75S1400 6BCD	1000
	<u>«</u>	SD75S1550 6BCD	1100
		SD75S1750 6BCD	1250
		SD75S1850 6BCD	1400
		SD75S2200 6BCD	1600
		SD75S2500 6BCD	1800
			Operati
	FRAME	CODE	
			Motor power
			(kw)
		SD75S0055 6BCD	45
		SD75S0065 6BCD	55
	4 [1]	SD75S0075 6BCD	09
		SD75S0100 6BCD	06
		SD75S0120 6BCD	110
C		SD75S0160 6BCD	132
/Λ0	2	SD75S0180 6BCD	150
09.		SD75S0210 6BCD	180
П		00070001700	000



ANEJO 5 VALORACION



Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0013	DDCA.1a	m2	Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada precalces, realizado a base de puntales, durmientes y cuñas de madera de pino, incluso clavos y grillet	s, sopandas, riostras	41,85
			to.	CUARENTA Y UN EUROS con OC CÉNTIMOS	CHENTA Y CINCO
0014	DDDC.1aaab	m³	Demolición de edificación aislada, de hasta 7 m y muros de fábrica, mediante martillo neumático, incombros y sin incluir la demolición de los cimientos carga, transporte y gestión de los residuos.	2 plantas de altura, de luida la retirada de es-	35,30
0015	DDDE.2aa	m³	Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigo martillo neumático, incluida la retirada de escombr acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpo duos autorizado.	os a contenedor o rte a gestor de resi-	207,93
				DOSCIENTOS SIETE EUROS cor CÉNTIMOS	NOVENTA Y TRES
0016	DDDS.2a	m³	Desescombro por medios manuales de residuos d molición ubicados en un plano horizontal, incluso o lugar de trabajo, la retirada de escombros a conte medio y sin incluir la carga y el transporte a gestor do.	egado, limpieza del nedor o acopio inter-	58,65
				CINCUENTA Y OCHO EUROS ∞ CÉNTIMOS	n SESENTA Y CINCO
0017	DDDU.9a	m	Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o transporte de materiales a lugar de acopio para su	al pavimento, incluso posible reutilización.	12,63
0018	ECDL.1abbcacc	m³	Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/l en central, vertido mediante bomba,con una cuant 500 S de 85 kg, suministrado en jaulas y colocado vertido, vibrado y curado del hormigón según Códi SE-C del CTE.	ía media de acero B en obra, incluido	373,44
CLIAE			OL-O del OTE.	TRESCIENTOS SETENTA Y TRE	S EUROS con
0019	RENTA EEFH.1aaacbb	m2	Estructura sobre rasante de hormigón armado, HA	Y CUATRO CÉNTIMOS 25/B/20/XC2 fabri-	114,56
			cado en central y vertido con bomba, acabada a b ra menor a 3.5 m y vigas planas con una luz media jado unidireccional de 35 cm de canto ejecutado c tensada y bovedilla de hormigón, de 1 a 3 plantas cuantía de acero B500S de 8.83 kg/m2 y parte pro escalera, incluido el encofrado; el vertido, vibrado gón y el desencofrado, sin incluir la cimentación, s tural.	ase de pilares de altu- a entre 4 y 6 m y for- on simple vigueta pre- de altura, con una porcional de losa de y curado del hormi- egún Código Estruc-	
				CIENTO CATORCE EUROS con (CÉNTIMOS	CINCUENTA Y SEIS
0020	EFCC.5abbc	m2	Cerramiento compuesto por hoja principal de fábri sor, realizada con ladrillos cerámicos huecos, revecon enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de de aire ligeramente ventilada a efectos del DB-HE tos del DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por lana mineral de 50mm de espesor, con una condu W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, rede ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, gu de yeso y acabado con revestimiento plástico delgición de dinteles y jambas, ejecución de encuentro les y recibido de carpintería, considerando un 3% 20% de mermas de mortero según DB SE-F del C Tipo FC05a01N36050, según el Catálogo de elem (Documento Reconocido por la Generalitat DRA 0 E= 315 mm M= 226 kg/m2 U= 0.47 W/m2K, según DB HE del CTE. Grado de impermeabilización (G.I.)= 4, según DB Resistencia al fuego= El120, según DB SI del CTE	estida por el exterior espesor, con cámara y sin ventilar a efecte interior a base de ctividad de 0.036 ealizado con fábrica elarnecido y enlucido ado, incluso formas, elementos especiade perdidas y un TE. entos constructivos 2/10).	141,27

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			Índice global de reducción acústica, ponderado A (F DB HR del CTE. Índice global de reducción acústica, ponderado A, p	ara ruido exterior	
			dominante de automóviles o de aeronaves, (RA,tr)= HR del CTE.	44 dBA, Seguii DB	
				CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CÉNTIMOS	S con VEINTISIETE
0021	EFTL.3hlea	u	Ventana corredera de dos hojas, con capialzado sis guías de persiana y lamas de aluminio incorporados les de aluminio anodizado de 15 micras con sello de ras con canal europeo, junta de estanquidad interio nas del cerco y accesorios que garanticen su correcacabada en color natural para recibir acristalamient cibida directamente en un hueco de obra de 210x10 llas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de nas tomadas con morteros de cemento, incluso repaplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado silicona y limpieza, con clasificación a la permeabilición a la estanquidad al agua y clasificación a la residel viento según memoria de proyecto.	s, realizada con perfi- e calidad Ewaa-Eu- r, sellante en esqui- to funcionamiento, o de hasta 18mm, re- 5cm mediante pati- 25cm de las esqui- anteo, colocación, perimetral mediante dad al aire, clasifica- istencia a la carga	509,23
CÉNT	ΓIMOS			QUINIENTOS NUEVE EUROS con	VEINTITRES
	EFTL90aa	u	Puerta de entrada abatible de dos hojas de 1.50m dalto realizada con perfiles de aluminio anodizado de de calidad Ewaa-Euras, color natural, con zócalo in inferior del mismo material, bisagras embutidas y cazincada y picaporte de vaivén regulable, para recibi cluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijacio llas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocación s limpieza.	15 micras con sello termedio y zócalo terradura con caja r acristalamiento, in- ón de junquillos, pati-	692,70
			impieza.	SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS E CÉNTIMOS	EUROS con SETENTA
0023	EIEC.3da	m	Suministro e instalación de tubo curvable de PVC o ra canalización empotrada ordinaria de 25mm de di una resistencia a la compresión >320N, una resiste a -5°C y una temperatura mínima y máxima de utiliz no propagador de la llama, totalmente instalado, inci ñileria y sin incluir el cableado, según Reglamento E ja Tensión 2002.	ámetro nominal con ncia al impacto >1J ación de -5+60°C, luso ayudas de alba- Electrotécnico de Ba-	2,29
0024	EIEC10bba	m	Canaleta de PVC con tapa para canalización de to	DOS EUROS con VEINTINUEVE C	ENTIMOS 9,93
0024	EIEC TODDA	III	señal o baja tensión, con posiblidad de colocación o adaptadores para montaje horizontal, vertical o sob siones 32x12.5mm, suministrada en tramos de 2m Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	le mecanismos con re la canal, de dimen-	3,30
			-	NUEVE EUROS con NOVENTA Y	
0025	EIEL15abbaaa	u	Instalación de cuadro general de distribución de vivición básica con una previsión de potencia máxima o y puerta de material aislante autoextinguible y dispormaniobra y protección general mediante 1 PIA 2x25 rruptores diferenciales 2x40A/30mA/AC para 9 circuición protegido/s con PIA de 2x10A/C/6kA, 2 para to generales y frigorífico protegido/s con PIA de 2x16A mas de corriente en baños y auxiliares de cocina pride 2x16A/C/6kA, 1 para lavadora protegido con PIA 1 para lavavajillas protegido con PIA de 2x16A/C/6kA y 1 par protegido con PIA de 2x25A/C/6kA, totalmente insta en correcto estado de funcionamiento, según el Regico de Baja Tensión 2002.	de 5750 W, con caja sitivos de mando, A/C/6kA y 2 inte- iitos: 2 para ilumina- mas de corriente I/C/6kA, 1 para to- otegido/s con PIA de 2x16A/C/6kA, A, 1 para termo a cocina y horno Ilado, conectado y glamento Electrotécni-	348,28
				TRESCIENTOS CUARENTA Y OCI	HO EUROS con
0026	EIEM.6baaa	u	Toma de corriente doméstica de calidad media pa potradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo cor 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conecta tado de funcionamiento, según el Reglamento Elect	npleto de 10/16A, da y en correcto es-	22,03

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			Tensión 2002.	VEINTIDOS FUDOS con TDES CÉNT	IMOS
0027	EIEM11bgcb	u	Punto de luz empotrado conmutado, instalado cor fásico con un aislamiento de tensión nominal de 4 fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de sección, bajo tu de doble capa de PVC de 16mm de diámetro, incl mutador 10A/250A de calidad media y downlight o 3W, totalmente instalado, conectado y en correcto miento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba	50/750 V formada por bo flexible corrugado uso interruptor con- con lampara led de e estado de funciona-	249,17
0000	EIED 4		Considerate a bissanda da misocata da mosasta da tiam	DIECISIETE CÉNTIMOS	00.04
0028	EIEP.1aa	u	Suministro e hincado de piqueta de puesta de tien do de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de dimiento cobre de espesor medio de 300 micras, se Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	ámetro, con recubri-	29,04
				VEINTINUEVE EUROS con CUATRO	
0029	EIEP.4a	m	Tendido de conducción de puesta a tierra enterrac mínima de 80cm, instalada con conductor de cobr 35mm2 de sección, según el Reglamento Electrot sión 2002.	e desnudo recocido de	14,91
0000	EIED E		Arresta de caración de reseata a tiene de 20.50.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y	
0030	EIEP.5a	u	Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x muro aparejado de ladrillo macizo de 12cm de esp mortero M-5 de 1cm de espesor enfoscado interio mento M-15, solera de hormigón en masa HNE-15 migón armado HA-25/B/20/XC2, con parrilla forma diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral fo acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cer patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tu gero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra sin incluir excavación, relleno y transporte de tierra el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 200	pesor, con juntas de r con mortero de ce- 5/B/40 y tapa de hor- ada por redondos de rmado por perfil de co de perfil L 70.7 y bo de fibrocemento li- a, incluso conexiones, as sobrantes, según	218,00
0031	EIET.2aaab	u	Instalación eléctrica completa en vivienda de 1 do		1.008,01
			trificación básica de 5750 W, compuesta por cuad ción con dispositivos de mando, maniobra y protet te 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x40A/3 tos (1 para iluminación, 1 para tomas generales y mas de corriente en baños y auxiliares de cocina, para lavavajillas y 1 para termo y 1 para cocina y l zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos conm A en el vestíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendido bases de 16 A en salón-comedor de hasta 30m2; encendidos conmutados y 3 bases de 16 A en dor hasta 18m2; 1 punto de luz con 1 encendidos simp en baño; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmut A en el vestíbulo; 2 punto de luz con 1 encendido simple en terraza; remos de calidad media y con cable de cobre unipol ciones colocado bajo tubo flexible corrugado de de distintos diámetros, totalmente instalada, conectado de funcionamiento, según el Reglamento Electroté 2002.	ro general de distribu- cción general median- i0 mA para 7 circui- frigorífico, 1 para to- 1 para lavadora, 1 horno); 1 timbre utados y 1 base de 16 os conmutados y 5 2 puntos de luz con 4 rmitorio principal de le y 1 base de 16 A ados y 1 base de 16 onmutados, 1 base de ttractor; frigorífico, la- le hasta 10m2 y 1 ealizada con mecanis- lar de diferentes sec- oble capa de PVC de da y en correcto estado écnico de Baja Tensión	20
0032	EIFA.1daa	u	Acometida en conducciones generales de PE de 6 compuesta por collarín, machón doble, llave de es ca macho, quince metros de tubo de polietileno ba de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de dividual, incluso arqueta de registro de 40x40cm o 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para us con una resistencia característica de 15N/mm2, co excavación de zanja y derechos y permisos para l posición de pavimento, totalmente instalada, cone tado de funcionamiento.	efera, manguito de ros- aja densidad de 32mm entrada acometida in- de ladrillo perforado de eo no estructural y on orificio sumidero, a conexión, sin re-	1.009,29

N°	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA II	MPORTE
0033	EIFA.2ab	u	Contador volumétrico compacto ultrasónico de 1.6 m3/h de cau 16 bar y rosca 3/4", para agua de red con wireless M-Bus y C-o tería. Cumple con la normativa MID y OIML R 49-2006. Comple te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.	cell ba-	344,04
			te instalado, comprobado y en conecto funcionalmento.	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS cor CUATRO CÉNTIMOS	1
0034	EIFA11abaa	u	Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x1 con cerradura triangular o allen, con contador individual de agu 20mm de diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro no 20mm, válvula de retención y manguitos de conexión, totalmen lado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.	91mm, la fría de ominal	416,68
			iado, conectado y en conecto estado de funcionamiento.	CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENT	ΆΥ
0035	EIFC.6cbb	m	Canalización oculta realizada con tubo de cobre, diámetro exte 15mm y espesor de pared 1mm, incluso garras de sujeción y c incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones sorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.	on un s, acce-	33,48
				TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1
0036	EIFG40ba	u	Válvula de bola de 3/4" de diámetro con cuerpo de latón, tipo h bra/hembra y presión máxima de 25 bar, totalmente instalada y bada según DB-HS4 del CTE.		17,51
0037	EIIL.1a	u	Detector termovelocimétrico completo, alimentación a 2 hilos, o de indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado cluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona de dete central convencional, conforme a las especificaciones dispuest Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, to instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB CTE.	o CE, in- cción de as en el otalmente	MOS 58,67
			OIE.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIE CÉNTIMOS	ΓΕ
0038	EIVE.4aac	u	Extractor helicoidal mural, helice de material termoplástico, mo fásico con protección IP65 y camisa con tratamiento anticorros tura de poliéster, para un caudal máximo de 1220 m³/h, inclusorios para su montaje, totalmente instalado, comprobado y en co funcionamiento según DB HS-3 del CTE.	ión y pin- o acceso-	459,53
			Ç	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	con
0039	EMLC.3cddb	m	Cerca de 200cm de altura, realizado con malla metálica de sim sión galvanizada y postes de tubo de 40mm de diámetro, de ac vanizado, dispuestos cada 3m anclados directamente a zócalo de altura y 40cm de espesor, sobre zapata corrida de 40x30cm de hormigón en masa HM 25/B/40/X0, incluso replanteos, exca de la zanja por medios mecánicos, carga y transporte de tierras gestor de residuos autorizado, encofrado a dos caras y desenciverido y compactado del hormigón, colocación de los postes y proporcional de los soportes rigidizadores, nivelación y aploma mismos filogión y toposado de la malla mermas y despuestos.	ple tor- cero gal- de 60cm n, ambos avación s hasta ofrado, parte	63,91
			mismos, fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes.	SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN	
0040	EMLP.1cab	m²	Puerta de cancela abatible, metálica para vallado exterior de para acceso de vehículos, de dos hojas, con carpintería de bar con bisagras o anclajes metálicos de los bastidores, estructura de la cancela, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y ci acabado con imprimación antioxidante y accesorios.	rotes, portante	626,31
			,	SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CÉNTIMOS	UN
0041	EQTI.3a	m2	Tejado compuesto por listones de 60x30mm, de madera de pin dos directamente sobre forjado inclinado, capa de aislamiento dispuesto entre listones y cobertura con tejas planas o mixtas, sobre los listones, incluso formación de alero, cumbrera, limas cuentros especiales. Según DB HS-1 del CTE.	o clava- térmico clavadas y en-	57,28
				CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0042	UPCH.9abb	m2	Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 1 espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/XC4, con mallazo 500 SD 20x20 ø 6-6 mm, con fibras de polipropileno, incluso de ante, aplicación del color, texturizado con resina de acabado y o las juntas de dilatación y retracción.	ME smolde-	53,45 CINCO



Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	016F0001	UD	VARIADOR DE 11 KW - 24A A 400 V CON IP54 A CARGA PES DA (50°C), según informe justificativo pendiente de acreditar.	SA-	9.688,98
			2. (co o), organismome jacamento pontacino de decembra.	NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO E con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	EUROS
0002	016F0002		Instalación de sonda multiparamétrica tipo AkwaMetric en depotermedio de Benifaió, según informe pendiente de acreditar.	ósito in-	9.424,14
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con CATORCE CÉNTIMOS	EUROS
0003	016F0003		Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua F y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio	Residual	1.691,58
			·	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0004	016F0004		Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de potable y otras instalaciones eléctricas. Trabajos realizados en laciones electromecánicas para revisión y comprobación del fur miento adecuado de estas.	las insta-	622,47
			miento adecuado de estas.	SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUAREN SIETE CÉNTIMOS	ITA Y
0005	016F0005		Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Si	los días	185,37
			tro	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREIN SIETE CÉNTIMOS	TA Y
0006	016F0006		Reparación de fugas en la tubería de traída de suministro a la p desde el S.A. de La Ribera		14.649,45
				CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUI EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	EVE
0007	016F0007			TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO	3.848,00 FUROS
8000	016F0008		Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transposos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Benifaio		714,80
			•	SETECIENTOS CATORCE EUROS con OCHENT CÉNTIMOS	A



Otras unidades

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA IMPORTE
0009	016F1001	u	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO NECESARIO PA- RA EL DISEÑO Y LA CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDIFICA- CIÓN DEL POZO	,
				TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0010	016F1ALABST	u	Adicional liquidación obras, 10% sobre presupuesto.	$$309.073,\!53$$ TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y TRES EUROS con
				CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0011	016F1RES		Gestión de residuos equivalente al 6% del PEM.	286.179,20 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0012	016F1SYS	u	Seguridad y salud equivalente al 2% del PEM.	286.179,20 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 1 ABASTECI	MIENTO					
	SUBCAPÍTULO 1.A Fase	e O					
016F0001	UD Renovación del variad	or de fracuencia del bombeo s/informe p	dt.a				
	VARIADOR DE 11 KW - 24 justificativo pendiente de acrec	4A A 400 V CON IP54 A CARGA PESAD ditar.	A (50°C), s	según informe			
	Bomba 1	1		1,00			
			•		1,00	9.688,98	9.688,98
016F0002	Sonda Paramétrica s/ir	nforme justificativo s/informe pdt. acre.					
	Instalación de sonda multipar forme pendiente de acreditar.	ramétrica tipo AkwaMetric en depósito intern	nedio de Ben	nifaió, según in-			
		1		1,00			
					1,00	9.424,14	9.424,14
016F0003	Analítica de agua resid	lual y lodos s/informe justificativo					
	Trabajos de Control Analítico neamiento del Municipio	para la caracterización del Agua Residual y	Lodos de la	s redes de Sa-			
		1		1,00			
			•		1,00	1.691,58	1.691,58
016F0004	Reparación cuadros el	éctricos s/informe justificativo					
		tricos afectados en instalaciones de agua po os en las instalaciones electromecánicas pa de estas.	-				
		1		1,00			
			-		1,00	622,47	622,47
016F0005	Busqueda de fugas s/i	nforme justificativo					
	Campaña de choque para la la estabilización de las Redes	búsqueda de fugas, realizada en los días p de Suministro	osteriores a	la DANA para			
		1		1,00			
			-		1,00	185,37	185,37
016F0006	Reparación de fugas s	/informe justificativo					
	Reparación de fugas en la tub	pería de traída de suministro a la población de	esde el S.A.	de La Ribera			
		1		1,00			
			•		1,00	14.649,45	14.649,45
		TOTAL SUBCA	DÍTI II 🔿 4 .	Λ Face Λ			36.261,99

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD ANCHURA AL	TURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE			
	SUBCAPÍTULO 1.B Fase 1										
	APARTADO 1.1.1 Rep. de desp	erfectos er	n el entorno y edif. del	Pozo	Concepción						
	SUBAPARTADO 1.1.1.1 Demoli	ción y Mov	imiento de tierras								
DDCA.1a	m2 Montaje y desmontaje apeo										
	Montaje y desmontaje de apeo en zon puntales, durmientes, sopandas, riost arriostramiento.										
	En estructura CT	1	100,00		100,00						
				-		100,00	41,85	4.185,00			
DDDE.2aa	m³ Demolición cimentación HM m	anual c/mar	tillo			,	,				
	Demolición de zapatas, losas y solera:			o neum	nático incluida						
	la retirada de escombros a contenedor tor de residuos autorizado.	-									
	En edificaciones anexas dañadas	0,25	250,00		62,50						
	En edificación pozo dañada	0,25	120,00		30,00						
				-		92,50	207,93	19.233,53			
DDDU.9a	m Desmontaje valla metálica					,	,	,			
	Desmontaje de valla metálica anclada lugar de acopio para su posible reutiliza		al pavimento, incluso trans	porte d	e materiales a						
	En cerramiento existente	1	135,00		135,00						
				-		135,00	12,63	1.705,05			
DDDC 2a	m³ Dagaaamhaa manual m³ nlana	. havi-autal				133,00	12,00	1.705,05			
DDDS.2a	m³ Desescombro manual m³ plano horizontal Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano										
	horizontal, incluso regado, limpieza del pio intermedio y sin incluir la carga y el										
	En edificaciones anexas dañadas	1	250,00	4,00	1.000,00						
	En edificación pozo dañada	1	120,00	4,00	480,00						
				-		1.480,00	58,65	86.802,00			
DDDC.1aaab	m³ Demolición edificación aislada	2p fábrica r	nedios manuales								
	Demolición de edificación aislada, de h martillo neumático, incluida la retirada separación, carga, transporte y gestión										
	En edificaciones anexas dañadas	1	250,00	4,00	1.000,00						
	En edificación pozo dañada	1	120,00	4,00	480,00						
				-		1.480,00	35,30	52.244,00			
			TOTAL SUBAPARTA					164.169,58			

En reconstrucción edificio pozo

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD ANCH	URA ALTUR	A PAR	CIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBAPARTADO 1.1.1.2 Edificaci	ón y Obra	ıs de Hormigóı	1					
ECDL.1abbcacc	m³ HA-25/B/20/XC2 en losa								
	Losa de cimentación de hormigón arma bomba,con una cuantía media de acer obra, incluido vertido, vibrado y curad CTE.	o B 500 S	de 85 kg, suminis	trado en jaula	as y colo	cado en			
	En cimentación nuevo edificio pozo	1	120,00	0,2	25	30,00			
EEEU 4	DO FORMA O MAIL AND WITH THE	4					30,00	373,44	11.203,20
EEFH.1aaacbb	m2 Est HA<3 plta luz 4-6 m fjdo vig		0E/D/00/VC0 fob	riaada an aan	tral v var	tido oon			
	Estructura sobre rasante de hormigón a bomba, acabada a base de pilares de alt y 6 m y forjado unidireccional de 35 cm o lla de hormigón, de 1 a 3 plantas de altu proporcional de losa de escalera, incluid desencofrado, sin incluir la cimentación,	tura menor de canto eje ira, con una o el encofra	a 3.5 m y vigas pla ecutado con simpl a cuantía de acerc do; el vertido, vibr	anas con una e vigueta pret o B500S de 8.	luz media ensada y 83 kg/m2	a entre 4 bovedi- 2 y parte			
	En reconstrucción edificio pozo	1	120,00			120,00			
FOTI 0	O Tellerite de la Petitel de la						120,00	114,56	13.747,20
EQTI.3a	m2 Tej inclinado con list tej plana		dana da mina alawa	da a dina atawa		- fil-			
	Tejado compuesto por listones de 60x30 inclinado, capa de aislamiento térmico di clavadas sobre los listones, incluso for Según DB HS-1 del CTE.	spuesto en	tre listones y cobe	rtura con tejas	s planas o	o mixtas,			
	En reconstrucción edificio pozo	1	120,00			120,00			
							120,00	57,28	6.873,60
EFCC.5abbc	m2 1/2pieLH+LH7+ENL+MW-0.036/50)							
	Cerramiento compuesto por hoja principa rámicos huecos, revestida por el exterior con cámara de aire ligeramente ventila aislamiento térmico no hidrófilo por el intronductividad de 0.036 W/mK, doblado drillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 miento plástico delgado, incluso formació especiales y recibido de carpintería, comortero según DB SE-F del CTE. Tipo FC05a01N36050, según el Catálogo Generalitat DRA 02/10). E= 315 mm M= 226 kg/m2 U= 0.47 W/m2K, según DB HE del CTE Grado de impermeabilización (G.I.)= 4, Resistencia al fuego= El120, según DB Índice global de reducción acústica, pon Índice global de reducción acústica, pon áeronaves, (RA,tr)= 44 dBA, según DB En reconstrucción edificio pozo	con enfoso da a efecto derior a basi con tabique cm, guarne on de dintele onsiderand o de elemen E. Según DB I Según DB I derado A (I derado A, p	cado de mortero C s del DB-HE y sir e de lana mineral e de 7cm de espes icido y enlucido de es y jambas, ejecu o un 3% de perd ntos constructivos HS del CTE.	cSIV-W2 de 1. ventilar a efe de 50mm de 6 cor, realizado 6 e yeso y acab ción de encue idas y un 20% (Documento F	.5cm de dectos del espesor, con fábrio ado con entros, el de meres de meres de la CTE. automóv	espesor, DB-HS, con una ca de la- revesti- ementos rmas de do por la			
							210,00	141,27	29.666,70
EFTL.3hlea	u Vent crra 2hj 210x105 mnblc								
	Ventana corredera de dos hojas, con ca aluminio incorporados, realizada con per Ewaa-Euras con canal europeo, junta de sorios que garanticen su correcto funcion to de hasta 18mm, recibida directamente claje dispuestas cada 50cm y a menos d incluso replanteo, colocación, aplomado te silicona y limpieza, con clasificación agua y clasificación a la resistencia a la de	files de alun e estanquida amiento, ac en un huec e 25cm de y nivelado, a la permea	ninio anodizado de ad interior, sellante cabada en color na o de obra de 210x las esquinas toma montaje y regulac abilidad al aire, cla	e 15 micras co e en esquinas atural para rec 105cm media das con morte ión, sellado po asificación a l	n sello de del cerco ibir acrist nte patilla eros de c erimetral a estanq	e calidad o y acce- alamien- as de an- emento, median-			

6,00

EFTL90aa	RESUMEN	UDS LON	NGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	u Puerta 2hj 150x210 Ag						
	Puerta de entrada abatible de dos hoja aluminio anodizado de 15 micras con sidio y zócalo inferior del mismo materia te de vaivén regulable, para recibir ac fijación de junquillos, patillas y herrajes pieza.	sello de calidad I al, bisagras emb ristalamiento, inc	Ewaa-Euras, color natural, con z utidas y cerradura con caja zinc cluso corte, preparación y unior	cócalo interme- cada y picapor- nes de perfiles,			
	En reconstrucción edificio pozo	5		5,00			
			-		5,00	692,70	3.463,50
UPCH.9abb	m2 Pavimento hormigón impreso	e=14 cm					
	Suministro y extendido de pavimento e migón HA-25/B/12/XC4, con mallazo cluso desmoldeante, aplicación del co dilatación y retracción.	ME 500 SD 20x	x20 ø 6-6 mm, con fibras de po	lipropileno, in-			
	En reconstrucción edificio pozo	1	500,00	500,00			
EMLP.1cab	m² Prta cncl brr ab		-		500,00	53,45	26.725,00
	Puerta de cancela abatible, metálica p dos hojas, con carpintería de barrotes, portante de la cancela, elementos de ción antioxidante y accesorios.	con bisagras o a	anclajes metálicos de los bastido	ores, estructura			
	En reconstrucción cerramiento	3		3,00			
			-		3,00	626,31	1.878,93
EMLC.3cddb	m Cerc MST200+zap+zoc 60x40 H	IM 25					
EMLC.3cddb	Cerca de 200cm de altura, realizado e tubo de 40mm de diámetro, de acero e calo de 60cm de altura y 40cm de espen masa HM 25/B/40/X0, incluso repl y transporte de tierras hasta gestor de vertido y compactado del hormigón, co gidizadores, nivelación y aplomado o puntes.	galvanizado, dis pesor, sobre zap anteos, excavad e residuos autori plocación de los	puestos cada 3m anclados diredo pata corrida de 40x30cm, ambo ción de la zanja por medios medi izado, encofrado a dos caras y postes y parte proporcional de l	ctamente a zó- s de hormigón cánicos, carga desencofrado, los soportes ri-			
	En reconstrucción cerramiento	1	135,00	135,00			
	En reconstrucción cerramiento	1	135,00	135,00	135,00	63,91	8.627,85
			135,00 - TOTAL SUBAPARTADO 1			63,91	·
	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instala	ciones	· -			63,91	·
FIFC.3da	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instala ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad	ciones	· -			63,91	8.627,85 105.241,36
EIEC.3da	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instala	ciones l emp 25mm ble de PVC corn con una resister a mínima y máx so ayudas de alt	TOTAL SUBAPARTADO 1 ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, r	.1.1.2 Edificac empotrada or- a resistencia al no propagador		63,91	•
EIEC.3da	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instalar ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad m Tubo cg simple PVC curvable Suministro e instalación de tubo curva dinaria de 25mm de diámetro nominal impacto >1J a -5°C y una temperatura de la llama, totalmente instalado, inclu-	ciones l emp 25mm ble de PVC corn con una resister a mínima y máx so ayudas de alt	TOTAL SUBAPARTADO 1 ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, r	.1.1.2 Edificac empotrada or- a resistencia al no propagador		63,91	•
	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instalar ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad m Tubo cg simple PVC curvable Suministro e instalación de tubo curva dinaria de 25mm de diámetro nominal impacto >1J a -5°C y una temperatura de la llama, totalmente instalado, inclu- mento Electrotécnico de Baja Tensión de Longitud	ciones I emp 25mm ble de PVC corricon una resister a mínima y máx so ayudas de alt	ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, roañileria y sin incluir el cableado	empotrada or- a resistencia al no propagador , según Regla-		2,29	105.241,36
EIEC.3da EIEC10bba	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instalar ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad m Tubo cg simple PVC curvable Suministro e instalación de tubo curva dinaria de 25mm de diámetro nominal impacto >1J a -5°C y una temperatura de la llama, totalmente instalado, inclu- mento Electrotécnico de Baja Tensión 2 Longitud m Can PVC 32x12.5	ciones emp 25mm ble de PVC corre con una resister a mínima y máx so ayudas de alt 2002.	ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, roañileria y sin incluir el cableado	empotrada or- a resistencia al no propagador , según Regla- 200,00	ión y Obras de		105.241,36
	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instalar ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad m Tubo cg simple PVC curvable Suministro e instalación de tubo curva dinaria de 25mm de diámetro nominal impacto >1J a -5°C y una temperatura de la llama, totalmente instalado, inclu- mento Electrotécnico de Baja Tensión de Longitud	ciones l emp 25mm ble de PVC corricon una resister a mínima y máx so ayudas de alt 2002. 1 lización de todo s con adaptador	ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, roañileria y sin incluir el cableado 200,00 - tipo de cables de señal o baja teres para montaje horizontal, ver	empotrada or- a resistencia al no propagador , según Regla- 200,00	ión y Obras de		•
	SUBAPARTADO 1.1.1.3 Instalar ELEMENTO 1.2.3.1 Electricidad m Tubo cg simple PVC curvable Suministro e instalación de tubo curva dinaria de 25mm de diámetro nominal impacto >1J a -5°C y una temperatura de la llama, totalmente instalado, inclu- mento Electrotécnico de Baja Tensión 2 Longitud m Can PVC 32x12.5 Canaleta de PVC con tapa para cana siblidad de colocación de mecanismo canal, de dimensiones 32x12.5mm, su	ciones l emp 25mm ble de PVC corricon una resister a mínima y máx so ayudas de alt 2002. 1 lización de todo s con adaptador	ugado simple para canalización ncia a la compresión >320N, una ima de utilización de -5+60°C, roañileria y sin incluir el cableado 200,00 - tipo de cables de señal o baja teres para montaje horizontal, ver	empotrada or- a resistencia al no propagador , según Regla- 200,00	ión y Obras de		105.241,36

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EIEL15abbaaa	u Cdro gnal distr Elect	básica 5750 W +Circ Adic Ilum+Circ Adic TC				
	sión de potencia máxima de tivos de mando, maniobra y renciales 2x40A/30mA/A2x10A/C/6kA, 2 para ton 2x16A/C/6kA, 1 para toma: 2x16A/C/6kA, 1 para lavad con PIA de 2x16A/C/6kA, 1 na y horno protegido con PIA de funcionamiento, según el	ral de distribución de vivienda para electrificación b 5750 W, con caja y puerta de material aislante auto protección general mediante 1 PIA 2x25A/C/6kA y C para 9 circuitos: 2 para iluminación prote nas de corriente generales y frigorífico prote s de corriente en baños y auxiliares de cocina pro lora protegido con PIA de 2x16A/C/6kA, 1 para la para termo eléctrico protegido con PIA de 2x16A/ A de 2x25A/C/6kA, totalmente instalado, conectado Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	pextinguible y disposi y 2 interruptores dife egido/s con PIA de egido/s con PIA de otegido/s con PIA de avavajillas protegido /C/6kA y 1 para coci o y en correcto estado			
	uDS	1	1,00			
FIFM Chann	T	400 da 40/4CA		1,00	348,28	348,28
EIEM.6baaa	u Toma corriente empo					
	con mecanismo completo de	a de calidad media para instalaciones empotradas, e 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalad ento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Te	a, conectada y en co			
	Uds	5	5,00)		
				5,00	22,03	110,15
EIEM11bgcb	u Pto luz intr conm 3 W	I				
	tensión nominal de 450/750 ble corrugado de doble ca 10A/250A de calidad media	mutado, instalado con cable de cobre monofásico o V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm² de se apa de PVC de 16mm de diámetro, incluso inte y downlight con lampara led de 3W, totalmente in namiento, según el Reglamento Electrotécnico de Ba	ección, bajo tubo flexi rruptor conmutado stalado, conectado y	- ·		
	Uds	5	5,00	1		
				5,00	249,17	1.245,85
EIEP.1aa	u Piqueta PT ø14.6mm	lg 1.5m				
		ueta de puesta de tierra formada por electrodo de ao con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 Baja Tensión 2002.				
	Uds	1	1,00)		
				1,00	29,04	29,04
EIEP.4a	m Conductor puesta tie	rra Cu desnudo 35mm2				
	-	uesta a tierra enterrada a una profundidad mínima do recocido de 35mm2 de sección, según el Reglame				
	Longitud	1 50,00	50,00			
			_	50,00	14,91	745,50
EIEP.5a	u Arqueta conexión tie	ra 38x50x25cm				
	cizo de 12cm de espesor, co tero de cemento M-15, sol HA-25/B/20/XC2, con parrilla tral formado por perfil de acu llas de anclaje en cada uno de puesta a tierra, incluso c	esta a tierra de 38x50x25cm, formada por muro apa on juntas de mortero M-5 de 1cm de espesor enfoso era de hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de a formada por redondos de diámetro 8mm cada 10de ero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diá onexiones, sin incluir excavación, relleno y transpo ectrotécnico de Baja Tensión 2002.	cado interior con mor de hormigón armado cm y refuerzo perime de perfil L 70.7 y pati metro 60 mm y punto			
	Uds	1	1,00)		
				1,00	218,00	218,00
	de puesta a tierra, incluso c tes, según el Reglamento Ele	onexiones, sin incluir excavación, relleno y transpo	rte de tierras sobran	-	218	3,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA	LTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EIET.2aaab	u Ins viv EB 1 dorm						
LIE I .Zadau	Instalación eléctrica completa compuesta por cuadro genera neral mediante 1 PIA 2x25 A nación, 1 para tomas general na, 1 para lavadora, 1 para la 1 punto de luz con 2 encendi 4 encendidos conmutados y 4 encendidos conmutados y con 1 encendido simple y 1 b base de 16 A en el pasillo; 1 na/horno y 8 bases de 16 A cocina de hasta 10m2 y 1 pu	protección gesis (1 para ilumi- kiliares de coci- bre zumbador, ntos de luz con ntos de luz con 1 punto de luz conmutados y 1 25 A para coci- y auxiliares en					
	mos de calidad media y con c ble corrugado de doble capa	able de cobre unipolar de diferentes secciones de PVC de distintos diámetros, totalmente instal to, según el Reglamento Electrotécnico de Baja	colocado ada, cone	bajo tubo flexi- ectada y en co-			
	Uds	1	TOTISIOTT	1,00			
				•	1,00	1.008,01	1.008,01
		TOTAL ELEMENT	1122	1 Electricided			4.659,33
	ELEMENTO 1.2.3.2 Abas		J 1.Z.3.	i Electricidad .			4.009,00
FIFA 1daa	u Acometida PE <15m Ø						
EIFA.1daa	Acometida en conducciones chón doble, llave de esfera, m sidad de 32mm de diámetro cluso arqueta de registro de 4 gón,para uso no estructural y excavación de zanja y derec	generales de PE de 63mm de diámetro, companguito de rosca macho, quince metros de tubo y 10 atmósferas de presión y llave de entrada a 0x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, con una resistencia característica de 15N/mm hos y permisos para la conexión, sin reposicion perfecto estado de funcionamiento.	de poliei cometida solera de 2, con ori	tileno baja den- a individual, in- 5cm de hormi- ificio sumidero,			
	uDS	1		1,00			
			-	.,	1,00	1.009,29	1.009,29
EIFA.2ab	u Cont vol compc intlgn	t 1 6 m3/h			1,00	1.000,20	1.003,23
	Contador volumétrico compa agua de red con wireless	acto ultrasónico de 1.6 m3/h de caudal, PN 16 M-Bus y C-cell batería. Cumple con la nori alado, comprobado y en correcto funcionamiento	nativa N				
	uDS	1		1,00			
EIFA11abaa	u Armr conve c/cont fría	20	•		1,00	344,04	344,04
	Armario de poliéster conven allen, con contador individual	cional, de dimensiones 320x450x191mm, cor de agua fría de 20mm de diámetro, válvulas de de retención y manguitos de conexión, totalme	entrada	y salida de diá-			
	Uds	1		1,00			
					1,00	416,68	416,68
EIFC.6cbb	m Caniz oculta cobre ø1	5mm 30%acc					
	Canalización oculta realizada incluso garras de sujeción y o accesorios y piezas especiale						
	Longitud	1 150,00		150,00			
					150,00	33,48	5.022,00
EIFG40ba	u Valv bola latón ø3/4" h	emb/hemb					
		ámetro con cuerpo de latón, tipo hembra/hemb comprobada según DB-HS4 del CTE.	ra y pres	ión máxima de			
	Uds	3		3,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS I	LONGITUD ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ELEMENTO 1.2.3.3 Venti	lación						
EIVE.4aac	u Extrt hel mur trmp 122	0 m³/h						
	Extractor helicoidal mural, hel camisa con tratamiento antico cluso accesorios para su mont gún DB HS-3 del CTE.	rrosión y pintura de p	oliéster, para un caudal	máximo de	2 1220 m³/h, in-			
	Uds	4		_	4,00			
						4,00	459,53	1.838,12
			TOTAL ELEMEN	TO 1.2.3.	3 Ventilación .			1.838,12
	ELEMENTO 1.2.3.4 Prote	ección contra inc	endio					
EIIL.1a	u Detc incd conve termv							
	Detector termovelocimétrico c da para piloto remoto con ma detección de central convenci Instalaciones de Protección co namiento según DB SI-4 del 0	rcado CE, incluso zóo onal, conforme a las ontra Incendios, totaln	calo y base para tubo vi especificaciones dispue	sto, conect stas en el F	able a zona de Reglamento de			
	Uds	2			2,00			
				-		2,00	58,67	117,34
			TOTAL ELEMEN	TO 1.2.3.	4 Protección o	contra incendi	o	117,34
			TOTAL SUBAPA	RTADO 1	I.1.1.3 Instalac	iones		13.459,33
	SUBAPARTADO 1.1.1.4	Otros			The motala			101100,00
016F1001	u Estudio Geotécnico							
	REALIZACIÓN DEL ESTUI TRUCCIÓN DE LA NUEVA			EL DISEÑ	O Y LA CON-			
		1			1,00			
				•		1,00	3.308,93	3.308,93
			TOTAL SUBAPA	RTADO 1	.1.1.4 Otros			3.308,93
	SUBAPARTADO 1.1.1.5	Gestión de Resid						3.555,55
016F1RES	Gestión de residuos 6%							
	Gestión de residuos equivale	nte al 6% del PEM.						
						0,06	286.179,20	17.170,75
							· —	
			TOTAL SUBAPA	RIADO 1	I.1.1.5 Gestion	de Residuos.		17.170,75
046546V6	SUBAPARTADO 1.1.1.6	Seguridad y Salu	d					
016F1SYS	u Seguridad y Salud 2%	a al 2% dal DEM						
	Seguridad y salud equivalent	z aı 270 UU PEIVI.						
						0,02	286.179,20	5.723,58
			TOTAL SUBAPA	RTADO 1	I.1.1.6 Segurio	lad y Salud		5.723,58

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	SUBAPARTADO 1.1.1.7 Adicional	l liquidación obras					
016F1ALABST	u Adicional liquidación obras						
			0,10	309.073,53	30.907,35		
		TOTAL SUBAPARTADO	1.1.1.7 Adicional liquidació	on obras	30.907,35		
		TOTAL APARTADO 1.1.1	Rep. de desperfectos en e	el entorno y	339.980,88		
		TOTAL SUBCAPÍTULO 1	.B Fase 1	<u> </u>	339.980,88		
	TOTAL CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO						

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO								
	SUBCAPÍTULO 2.1 Fase 0								
016F0007	Analítica de agua residual y lod	os s/info	rme justifica	ativo					
		1				1,00			
					-		1,00	3.848,00	3.848,00
016F0008	Limpieza de redes s/informe jus	stificativ	0						
	Trabajos de limpieza inicial de la red de vertido en el ámbito de Benifaio	alcantar	illado y transp	orte de lodos	a puntos h	abilitados para			
		1				1,00			
					-		1,00	714,80	714,80
	TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Fase 0								
	TOTAL CAPÍTULO 2 SANEAMI	ENTO						—	4.562,80
	TOTAL							—	380.805,67