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1  AURREKARIAK ETA PROIEKTUAREN HELBURUA

Egindako saneamendu-sareak, oro har, unitarioak izan dira, hondakin-urak eta hiriko
euri-urak nahastuta, baina hegal-eremuetan, historikoki, ibarbide naturalen drainatze-
hustubideak erabili izan dira saneamendu-sare bateratu gisa, hirigunean sartu ondoren. Euri ur
natural edo landatarren eta hiriko isurpen unitarioen arteko nahasketa horrek hainbat arazo
sortzen ditu, eta horietako bi nabarmendu daitezke.

Lehenik eta behin, uholdeen arazoa dago; izan ere, arau orokor gisa, natura- edo landa-
eremuetako azalera drainatzaileak hirikoak baino askoz handiagoak izaten dira. Horrek esan nahi
du kolektore horiek handiak izan behar dutela, eta, oro har, ez dira horrelakoak izaten, eta,
beraz, uholde-arazo aipagarriak sortzen dituzte.

Bestalde, ur naturalak edo landa-urak dituzten sistema unitarioek ur garbiak biltzen
dituzte, eta ur horiek ez lirateke araztu behar eta beren ubideetara itzuli beharko lirateke.
Irizpide honen arabera, ahalik eta gehien bereizi behar dira euri ur naturalak eta gainerakoak,
eta, ahal bada, baita hiriko euri urak ere, nahiz eta kalitate kontrol handiagoa izan. Bereizketa
horri esker, araztegietan tratatu beharreko emariak murrizten dira, eta sistema unitarioetan izan
daitezkeen gainezkatzeak hobeto kontrolatzen dira, eta, hala, saneamendu-sare batean egiten
diren isurketa guztien azken kalitatea hobetzen da.

Irizpide horretan oinarrituta, 1994an, Txingudiko Zerbitzuak elkarteak Hondarribiko
lehen saneamendu-proiektu orokorra idatzi zuen, eta Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak
egin zuen 90eko hamarkadaren amaieran. Proiektu horretan, Jaizkibelgo ibarbide batzuk batean
biltzea proposatu zen, Hondarribiko saneamendu-saretik bereiziz. Obra horiek ez ziren egikaritu
irizpide teknikodun arrazoiengatik.

Posteriormente, el Departamento de Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco encargd un estudio de modelizacion de la red de Hondarribia a la empresa DHI
Espafia y como una de las conclusiones mds importantes de este trabajo fue “que las
inundaciones en tiempo de lluvia que sufren diferentes zonas del casco urbano de la poblacion
son el principal problema de la red. Ello es debido en la mayoria de los casos a que la red no
cuenta con capacidad suficiente para conducir el agua procedente de la escorrentia superficial
de las cuencas, especialmente los colectores unitarios que reciben aportes considerables de
aguas pluviales.”

Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak DHI Espaiia
enpresari eskatu zion Hondarribiko sarearen modelizazio-azterketa bat egiteko, eta lan horren
ondorio garrantzitsuenetako bat hau izan zen: “hiriguneko hainbat gunek jasaten dituzten euri-
garaiko uholdeak dira sarearen arazo nagusia. Kasu gehienetan, sareak ez duelako nahikoa
gaitasun arroen azaleko isurketatik datorren ura gidatzeko, batez ere euri-uren ekarpen handiak
jasotzen dituzten kolektore unitarioak.”
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Ondoren, 2008an, Uraren Euskal Agentziak (URA) Asmatu ingeniaritzari eskatu zion
“Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen Uholdeen
Prebentziorako Osoko Proiektua” izeneko proiektua idazteko. Proiektu horretan, udalerriko
drainatze-sare orokorraren ahalmen hidraulikoa hobetzeko beharrezkoak diren jarduerak eta
dokumentuak jasotzen dira.

Proiektu horretan oinarrituta, eta proiektua fase bakar batean gauzatzea ezinezkoa
denez, Txingudiko Zerbitzuek (Txinzer) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoetako
Zuzendaritzak faseka planteatzea eta egungo egoerara egokitzea erabaki dute, ia 11 urte igaro
baitira proiektua idatzi zenetik. Urte horietan, azpiegitura elektrikoei, saneamenduari,
telekomunikazioei eta beste zerbitzu batzuei buruzko ezagutza asko hobetu da. Gainera,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak “GIPUZKOAKO LURRALDE
HISTORIKOKO PREZIPITAZIO HANDIEN ANALISIA EGUNERATZEKO AZTERKETA ETA ARRO
TXIKIETAN UHOLDEEN EMARIAK KALKULATZEKO GOMENDIOAK” lana eguneratu du 2017an.
Horrek esan nahi du euri uren kolektoreen sareen diseinuko emariak hobeto zehazten direla.

Hala, 1. fasea Higerreko itsasargirako errepideko kolektoreei dagokie (7. kolektorea), eta
bigarren fasea, proiektu honi dagokiona da.

Beraz, proiektu honen helburua da beharrezko eguneratzea egitea, proiektu horren 2.
faseari dagokion “Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen
Uholdeen Prebentziorako Osoko Proiektua” izeneko proiektu orokorreko 6. eta 8. kolektoreei
dagokien zatiaren egungo ezagutzan oinarrituta.
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2  HARTUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA ETA JUSTIFIKAZIOA

2.1 OINARRIZKO INFORMAZIOA

Hona hemen proiektu honen hasierako oinarrizko informazioa.

2.1.1 Topografia

Proiektuaren definizio topografikoa egiteko, Hondarribiko Udalak 1/500 eskalan duen
topografia eguneratua erabili da, 2D-tan digitalizatua. Topografia horri gehitu zaizkio 2016ko
LIDAR hegaldia, REDNAP 2008ri dagokion altimetria duena, eta Txinzer-ek Hondarribiko
saneamenduko GISean egindako erregistro-putzuen kotak. Gainera, GISek REDNAP 2008arekiko
dituen kotak egiaztatu dira, Eusko Jaurlaritzaren sareko GPSan oinarritutako topografiaren
bidez, eta kuantifikatu da Txinzer-en GlSaren koten eta REDNAP 2008aren arteko errore
maximoa zentimetro bat baino txikiagoa dela; beraz, baliozkotzat jotzen da nibelazio hori.

Lan guztia UTM, ETRS 89 koordenatuetan egin da, behar diren planoetan eta GlSetan
txertatzeko, eta egin beharreko obren zuinketa gisa erabiliko da zuzenean.

2.1.2 Geoteknia

Geologia eta Geoteknia Larreak proiektu honetarako berariaz egindako azterketa
geoteknikoa hartu da abiapuntutzat. 1. eranskinean ageri da. Horren arabera, geoteknikoki
bereizitako bi eremu daude: 6. kolektorea (Baserritar Ibilbidea) eta 8. kolektorea (Ramon
Iribarren pasealekua).

Lehenengoan, betelanez eta buztin erditrinkoz osatutako lurzoruak agertuko dira
zangan, eta 6. kolektore plubialeko hondeaketen hondoan, P-6.5 eta P-6.7 putzuen artean,
arroka margokalizatua eta kareharri gorrixkak agertuko dira; horietan, mailu pneumatiko
hauslea erabili beharko da hondeatzeko. Eremu honetan ez da maila freatikorik antzeman.

Ramon Iribarren pasealekuko 8. kolektorean, hondeaketan errepidearen betelana
bakarrik agertuko da, hondartzako harea azpian. Kasu horretan, hondeaketa lurzoruetan eginen
da, eta maila freatikoa agertuko da 2.40 eta 3.80 koten artean, euri-garaiaren arabera.

1. eranskinean definitzen dira ezarritako material motarako kalkulatutako parametro
geoteknikoak eta estali gabeko zangen hondeaketa-ezpondak.

Maila freatikoaren azpiko zangen kasuan, beheratzea ponpa murgilgarrien bidez egin
ahal izango da, baina betiere finen mugimendu posiblea kontrolatuz. Ateratako uretan hareak
atzemanez gero, hareak beheratzea ekiditeko tekniketara jo beharko da, hala nola, harkaitzezko
ohol-hormak edo well-point teknikara.
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2.1.3  Zerbitzuak

GIS plataforma baten bidez eman ditu Txingudiko Zerbitzuek ur hornidurarekin eta
saneamenduarekin lotutako zerbitzu-sareak (ur zikinak, euri-urak eta unitarioak). Informazioa
osoa da, batez ere saneamenduaren arloan. Nolanahi ere, kutxetak edo erregistro putzu
irisgarriak altxatu dira bildutako informazioa egiaztatzeko, eta ez da desberdintasun nabarmenik
aurkitu.

Baserritar Etorbideko argiteria sarea eta radar instalazioa, proiektatutako bi kolektoreen
eremuan bertan jasoz definitu dira.

Gainerako sareak, Jazztel, Euskaltel eta Telefdnicako telefoniari dagokionez, erdi-
tentsioko eta behe-tentsioko elektrizitatea eta gasa, Inkolanek emandako informaziotik abiatuta
definitu dira, ondoren azpiegitura horiek in situ altxatzeko. Kutxetak topografian adierazitako
kokapen zehatzean jarri dira, eta, hortik aurrera, sareen trazadura zuzendu egin da, Inkolanen
eta aurreikus daitezkeen zangoen informazioari jarraituz.

Jasotze horietatik abiatuta, zerbitzuen planoak eta 4. eranskina egin dira. Esan beharra

dago bai oinplanoko bai profileko egoera gutxi gorabeherakoa dela, eta kontratista behartua
dagoela egoera hori ziurtatzera obrak hasi baino lehen.

2.2 HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA

Proiektu honetan aukeratu den konponbidea, kontzeptualki, “Hondarribian Jaizkibel
Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen Uholdeen Prebentziorako Osoko Proiektua”
izeneko 2008ko proiektu orokorrean ezarritakoaren antzekoa da, nahiz eta komeni den egin
diren zenbait aldaketa zehaztea.

Lehenik eta behin, maila hidrologikoan eta hidraulikoan, doikuntza bat egin da bertan
ezarritako arro drainatzaileetan, batez ere 8. kolektorean; izan ere, proiektu orokorrean
adierazitako Interlimengo arroaren zati bat itsasorantz desbideratzen da gaur egun kirol-portuko
obrekin, eta Interlimengo iparraldeko hondakin-uren saneamendua deskonektatzeko proiektua
dago. Gainera, 8.3 izeneko arroa birdefinitu da arroen planoan, zona horretako kolektore-
sarearen definizioa hobetu delako.

6. kolektoreari dagokionez, arroak aldatu egin dira; izan ere, arro unitarioen zati bat
banantzekoak izan zitezkeela uste zen proiektu orokorrean, eta, horiek aztertu ondoren,
bereizketa egiteko aukera oso zaila zela ikusi zen, batez ere lorategietako eta berdegune
pribatuetako eremuak zirelako, euri-uren ekarpen oso txikiekin.

Bestalde, eta adierazi den bezala, Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak “Gipuzkoako
Lurralde Historikoko prezipitazio handien analisia eguneratzeko azterketa eta arro txikietan
uholdeen emariak kalkulatzeko gomendioak” egin zituen 2017an, Hondarribiko aireportuko
Aemet plubiometroaren datu ugarirekin. Azterketa horrek ekaitzek sortutako emariak
kalkulatzeko aukera ematen du.
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Horren guztiaren ondorioz, proiektu honetan planteatutako saneamendu-sarea berriz
kalkulatu ahal izan da eta haren araberako diametroak egokitu ahal izan dira. Kalkulu hori 2.
eranskinean jaso da.

Proiektuan erabili beharreko materialei dagokienez, aldaketa batzuk egin dira
Txingudiko Zerbitzuak irizpideari jarraituz. Hala, 500 mm-tik beherako diametroetarako, PVCzko
SN-8 hodia erabiltzea proposatzen da 3 metrotik beherako altuerako zangetan eta didmetro
handiagoetarako eta freatikoa azaleratzen den lekuetan, gres hodiak jarriko dira. Hodi horien
kalkuluak eta hormigoizkoak 3. eranskinean jaso dira.

Gainera, erregistro putzu aurrefabrikatuak erabiliko dira proiektatutako kolektore
sarearen tarte berrietan. Aldiz, lehendik dagoen sarearen hasierako eta bukaerako konexioetan
in situ erregistro-putzuak egitea aurreikusi da. 8 kolektorearen putzuetan, 1.200 mm-ko
diametrokoak, ukondo edo “T” motako piezak izango dira tximiniarekin, erregistro-putzua
sortzeko, 8.3 arroarekin eta Interlimengo gaur egungo oboidearekin egiten diren loturetan izan
ezik, in situ egingo baitira.

Azkenik, azterlan berezi bat egin da, obrak egin bitartean trafikoan izan daitezkeen
desbideratzeei buruzkoa. 10. eranskinean azaltzen dira desbideratze horiek.
3 HARTUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA

3.1 DESKRIBAPEN OROKORRA

Egun “Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen
Uholdeen Prebentziorako Proiektua”-ren 1. Faseko obrak egiten ari dira. Obra hauek bukatzean,
faroko errepidean hartutako euri-urak kolektore berri baten bitartez Foru Kalean dagoen
galeriara bideratuko dira. Faroko errepideko ur-zikinak egungo kolektorean biltzen jarraituko
dira eta, modu honetan, ur gehienak bereizten dituen sarea lortuko da.

2. Faseko proiektu honetan definitzen diren aktuazioekin jasotako urak bereizten dituen
sare berria sortzea nahi da, bai Baserritar Etorbidean baita Ramodn Iribarren Pasealekuan ere,
horrela 1. Fasean faroko errepidean sortutako banandutako sarearekin konektatu ahal izateko.

Baserritar Etorbidean (6. kolektoreak) 270m inguruko luzeran bilduko dira euri-urak,
1000 mm-ko diametrodun hormigoizko hodiaren bitartez. Hodi honek urak 1. Fasean eraikitako
kolektoreraino eramango ditu. Ur-zikinen bilketarako PVC 400 mm-ko diametrodun kolektorea
eraikiko da, honek egungo sarearekin konektatuko duelarik faroko errepideko bidegurutzean.

Ramodn Iribarren Pasealekuan (8. Kolektoreak) ura bereizten dituzten kolektoreak
eraikitzea proposatzen da 140 m inguruko luzeran, Iterlimen urbanizaziotik Foru Kaleko
biribilguneraino joango direnak. Aktuazio honekin egungo galeria zerbitzuz kanpo geratuko da.
Euri-uren kolektore berria hormigoizkoa izango da 1200 mm diametroduna eta ur-zikinen
kolektore berria gresezkoa, 400 mm-ko diametroarekin. Biak Iterlimeneko urbanizazioko
sarreratik abiatuko dira eta Foru Kaleko biribilgunean 1. fasean eraikitako kutxatilan bukatu.
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Bertan egungo euri-uren galeriarekin eta ur-zikinen sarearekin konektatuko dira hurrenez
hurren.

Gaur egun lterlimengo eta Arroka izeneko ondoko etxebizitzetako euri-uren eta ur-
zikinen banaketa eginda ez dagoenez, 2. Faseko lanak bukatutakoan bertatik datozen euri-urak
eta ur-zikinak 1200 mm-ko kolektore berrian jasoko dira, probisionalki unitarioa izango delarik.
Beraz, ur-zikinen kolektore berria tapatuta geratuko da, Iterlimenen eta ondoko etxebizitzetan
urak banatzeko lanak egin arte. Horrela, lan hauek egin arte, Foru Kaleko biribilguneko konexio
arketan ur guztiak egungo ur-zikinen kolektorera bideratuko dira barne horma baten bitartez.
Barne horma honek gainezkabide funtzioa ere egingo du, ur-behera dagoen ur-zikinen
kolektoreak gehienenzko kapazitatea gaindituko balu. Iterlimen eta ondoko etxeetan urak
banatzeko lanak egindakoan eta ur-zikinen kolektore berria martxan jartzean horma honek
eraitsia izan beharko luke.

3.2 OBRAREN DESKRIBAPENA

Atal honetan, egin beharreko obraren deskribapena egiten da, bi kolektoreen lana
nahiko antzekoa dela jakinda, hodien diametroa, in situ egindako putzuak eta afektatzen diren
azpiegiturak izan ezik.

Kolektore bakoitzaren obra faseka egitea proposatu da. Fasekako proposamen horren
bidez, kolektoreak beti puntu baxutik gora egitea lehenetsi da, hustubidea ziurtatzeko, askotan
kolektoreak zerbitzuan jarri beharko baitira. Bestalde, oinezkoen zirkulazioa bermatu behar da
moztuko diren kaleetan dauden bi espaloietako batean.

Hauek dira kolektore-lan honetako obrarik garrantzitsuenak:

e Fasearen zuinketa.

e Trafikoa desbideratzea.

e Dagokion fasean afektatutako edo eragindako zerbitzuen azterketa.

e Urbanizazioa eraistea.

e Zanga eskoratua eta lehendik dauden azpiegitura-gurutzeak hondeatzea.

e PVCzko, gresezko eta hormigoizko hodietako euskarri-oinarriak egitea, estaldurarik
ez izateagatik hormigoiz babestuta ez badaude.

e Hodiak jarri eta betelana egin hodiaren goiko aldetik 15 zm arte, material
pikortsuarekin edo hormigoiarekin, PVCzko hodia sendotzen bada.

e Zanga hormigoi birrinduko eta CE markatuko EEHz betetzea.

e Hodi biltzailea egin ahala, putzu aurrefabrikatuak jartzea.

e Estankotasun-probak egitea.

e Urbanizazioa berritzea.

In situ aurrefabrikatutako putzuen kasuan eta haien kokalekuan afektatutako edo
eragindako zerbitzurik ez dagoenez, obrako lan-eremuak, hasiera batean, hauek izango dira:

e Putzuaren zuinketa in situ.
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e Eraginpeko eremuan eragindako zerbitzuen azterketa.

e Urbanizazioa eraistea.

e Egiturak kokatzeko hondeaketa, ura ateratzeko metodoekin maila freatikoa badago.

e Aurresolera egitea.

e Hormigoizko zolata egitea eta altxaerak abiaraztea.

e Aurretiko bistak egiteko, hodiak geroago jartzeko leihoak utzi behar dira, Korn N-
Seal juntura bat edo antzekoa erabili behar da, hodia pasatzeko eta, gero, juntura
jartzeko.

e Sarrera- eta irteera-hodiak jartzea.

e Kanabera-erdiak edo “media cafia”k egitea

e Goiko lauza egitea, putzurako sarbidea, hankak jartzea, etab.

e Betelana harrobiko material pikortsuarekin egitea, eskoratzea altxatu ahala.

e Estankotasun-probak egitea.

e Urbanizazioa berritzea.

Hondeatze-lanak hasi aurretik, kontratistak ziurtatu egin behar ditu, baita birdefinitu
ere, dauden azpiegiturak, zerbitzuen ustiatzaileekin hitz egin, zer sakoneratan dauden jakin,
behar diren laginketak egin, eta Obra Zuzendaritzak hala agindutakoak ordainduko zaizkio,
Baldintza Teknikoen Agiriko 4.1 atalarekin bat etorriz. Zerbitzuak eskoratutako zangarekin
gurutzatzeko modua ere zehaztu behar du.

Proiektua idatzi dutenek proposatu dituzten exekuzio faseak 6. eta 8. kolektore
bakoitzaren desbideratze planoetan eta proiektu honen 10. eranskinean definitu dira, hasieran
proiektatutako desbideratzeekin batera.

6. kolektorearen eta 8. kolektorearen egungo egoeraren planoetan, afektatutako
zerbitzuen planoetan (proiektatutako sarea zerbitzu-instalazioarekin gainjartzen da) eta
kolektore bakoitzaren luzetarako planoetan (bidegurutze bakoitzaren kotak edo egungo
azpiegituren eragina definitzen dira) adierazi dira eragindako zerbitzuen gurutzatzeak eta
eraginak.

Zangen sekzio tipoa normalak dira hormigoizko zoladun gres eta hormigoizko
tutueriarentzat, 120°-ko gutxieneko berme-angelua hartzen duena eta hodien inguruko eremua
15 zm arte betetzen duena hodiaren goiko aldearen gainetik, Baldintza Teknikoen Agiriko 2.3
ataleko baldintzak betetzen dituen hareazko materialarekin, eta gainerako zanga, aipatutako
baldintzak betetzen dituen 2.4 artikuluko baldintzekin beteko da, eta eraispenetatik datorren
EEHarekin beteko da. Hormigoizko hodiak IV klasekoak izanen dira eta HA-40 Qb eta llla
hormigoiz eginak.

PVCzko SN-8 hoditeriarako zanga motaren sekzioa egiteko, hareazko ohe bat erabiliko
da, eta hodien inguruko eremua beteko da, hodiaren goiko aldea baino 15 zm gorago, Baldintza
Teknikoen Agiriko 2.3 ataleko baldintzak betetzen dituen hareazko materialarekin. Zangaren
gainerakoa, zoladuren kotaraino, hormigoiz soilik egindako eraispenetatik ateratako EEHz
beteko da, Plegu horren 2.4 artikuluko baldintzak betez. PVCzko SN-8 kolektore horiek HM-20
hormigoiarekin indartu beharko dira, zangaren altuera 1.70 baino txikiagoa bada 250 edo 315
mm-ko diametroa eta 1,85 m-tik beherakoa 400 mm-ko diametroa duen hodiaren kasuan.
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GAINEZKA EGITEA SAIHESTEKO PROIEKTUA, 2. FASEA. 6 ETA 8 KOLEKTOREAK

1,30 m-tik gorako sakonerako zanga guztiak eskoratuko dira, Baldintza Teknikoen
Agiriko 3.4 artikuluan adierazitako baldintza guztiak bete beharko dituen eskoratze baten bidez.
Kontratistak aztertu beharko du eskoratzeko beharra egungo zerbitzuak gurutzatzen diren
eremu guztietan, eskoratzeko gidei lotutako ohol-hormak erabiliz. Horretarako, ezinbestekoa da
bidegurutze horiek oinplanoan eta altxaeran duten eragina ezagutzea eta eskoratzeak horien
arabera moldatzea.

Kontuan hartu behar da 8. kolektoreko zanga sakonetan ura agertuko dela maila
freatikoa dela eta; beraz, kontratistak beharrezko xukatze-sistemak aurreikusi beharko ditu.
Maila freatiko horren eragin txikia dela eta, hasiera batean, xukatzeko ponpak erabili ahal izango
dira, baina, betiere, hareen balizko mugimendua kontrolatuz, biltegi batean ateratako ura
dekantatuz, sarera isuri aurretik. Harea nabarmen mugitzen bada, beste teknika batzuetara jo
beharko da, hala nola well pointera, edo maila hori jaisteko ohol-horma sakonak erabiltzera.

Erregistro putzuak aurrefabrikatuak izanen dira, printzipioz, gres tutueriarentzat,
PVCzko tutueriarentzat eta 500 eta 1.000 mm-ko diametroko hormigoizko hodientzat. Gresezko
hodiaren kasuan, tutu-erregistro-putzua lotura tutu motzak jarriz egingo da. Tutueria
fabrikatzaileak berak hornitzen du, tutuen sarreran eta irteeran. Gainerako kasuetan, juntura
malgu bat jarriko da, fabrikatzaileak emango duena. Putzu aurrefabrikatuak HA-35 llla eta Qb
hormigoiz armatutako hormigoizkoak izango dira, Baldintza Teknikoen Agiriaren 2.22 atalean
finkatutako baldintzen arabera indartutako serieko hormigoi armatuzkoak. Kasu horretan, eta
gres-tutueriarako, kanabera erdiek gres-estaldura izan beharko dute, eta hori hodiaren
fabrikatzaileak berak ematen du.

1.200 mm-ko diametroko hodiaren erregistro-putzu aurrefabrikatuak oinplanoko
ukondo batez osatuta egongo dira. Ukondo horrek planoetan adierazitako lerrokadura-aldaketa
egingo du, edo tarte zuzenean, 1.000 mm-ko barne-diametroko eta IV klaseko 1.000 mm-ko hodi
bati dagokion gutxieneko lodierarekin. Pieza horien hormigoia proiektu honetako hodietarako
erabilitako bera izango da.

In situ putzuak HA-35 llla eta Qb hormigoi armatuzkoak izango dira. Horiek hondeatzeko,
eskoratze-sistema erabili behar da, bai panelak bai zutoin-oholak, eta eskoratzearen kontra
hormigoitu ahal izateko behar den zabalera, betiere poliestireno hedatuzko xaflak jartzeko
aukera utzita. Erregistro-putzua diseinatu da, eta, hala, bi alde paralelo daude beti,
eskoratzearen euskarri-aurpegiak. Hala, putzuaren beste aldeak enkofratu egingo dira, eta
eskoratze-itxitura 80 zm eta 1 metro arteko distantzian jarriko da, barruan lan egin ahal izateko.

Hodia bere junturarekin batera jartzeko hutsune egokia utzi behar da. Aurreikusitako
juntura Algaher 60-VA-51 motakoa edo antzekoa da, eta putzuko hormigoian sartuta geratu
behar du. Porexpan-tarte bat jarri behar da hormigoizko hormaren eta hodiaren hodi labur
baten artean, dagokion emearekin, eta junturaren konpresio-elementu gisa balio du.

In situ erregistro-putzua 12 mm-ko diametroko armaduraz armatu behar da. Armadura
hori mailazo-formakoa izan behar da, 15 zentimetroko tarteduna. Dena den, obran egin behar
da armadura, hodiak sartzeko eremuan, izkinetan eta goiko trantsizio-konoan dagozkion
errefortzuekin. Putzuaren zolata eta altxaeren arteko lotura egiteko, PVCzko water stop juntura
bat jarriko da. Horren ezaugarriak Baldintza Teknikoen Agiriaren 2.17 artikuluan zehazten dira,.
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Aurreikusi da juntura zola-altxaera lotura hertsiaren gainetik jartzea, zolarriaren armatuarekin
tolestu behar ez izateko.

Altxaerak egin ondoren eta goiko lauza egin aurretik, planoan adierazitako kanabera
erdiak egin beharko dira, zuntzez egindako hormigoiarekin. HMF 35 P Qb eta llla hormigoia
izango da, EHE-08 jarraibidearen 14. eranskinaren arabera. Ondoren, goiko lauza armatua egin
eta kono aurrefabrikatua, polipropilenozko pateak, eskoramendua atera eta material
pikortsuarekin edo hormigoia birrintzean sortutako EEHrekin beteko da.

Putzuek polipropilenoz estalitako altzairuzko pateak izango dituzte, Baldintza Teknikoen
Agiriaren 2.24 artikuluaren arabera, eta erregistro-estalkiak burdinurtuzkoak izango dira,
Txinzer-ek trafiko astunerako (E-600) onartutako ereduaren arabera.

6. kolektorean zehar, ura hornitzeko sarean, 250 mm-ko diametroko zuntz-zementuzko
hodi baten ordez burdinurtu nodularrezko hodi berri bat jarri behar da, hodi-juntura duena. Hodi
horren zati bat 6. kolektore bateratuko zangak berak hartuko du. Hura ordezteko, beharrezkoa
izanen da zerbitzuz kanpo jartzea eta hartuneetako by-passeak egitea, sarea gaur egungo hodi
paralelotik zerbitzuan mantentzeko. Saneamenduko lanak aurrera egin ahala, hustu eta
eraisteari ekin behar zaio. Eraispen-prozesu hau finkatu da:

= Zanga irekitzea hodiaren goiko alderaino, luzera osoaren heren batean, kontratista
printzipalaren kontura.

= Tarte hori guztia tutuak kentzeko eta amiantoa kentzeko ekipo bereziaren zain
egongo da.

= Zuntz-zementuzko hodiaren inguruko materiala kentzea, berau kentzea,
paketatzea, garraiatzea eta hondakinak kudeatzea, RERAn inskribatutako
azpikontrata baten kontura.

= Zanga behin-behinean betetzea.

= Euri-uren kolektoreak eta kolektore unitarioak egitea, zanga bete eta trinkotzea,
aglomeratu arte.

= Zanga egitea eta 250 mm-ko diametroko fundiziozko hoditeria berria jartzea,
planoetan seinalatutako sekzio-motaren arabera.

= Zanga osorik betetzea.
= Hodiaren estankotasun- eta desinfekzio-probak.

= Eraitsi ez diren hodi-amaierekiko loturak, eta egindako by-passeak kentzea, behar
diren hartuneak edo Txingudiko Zerbitzuek agintzen dituztenak eginez, etab.
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Bide-zoruak birjartzeko, zangaren materiala kaxatu beharko da, 20 zm-ko lodierako a
ZA-25 geruza pikortsu bat jartzeko, behar bezala trinkotutako EEHko zanga baten gainean, eta 9
zm-ko aglomeratuzko geruza bat jarri behar da AC22 BIN S aglomeratuarekin. Ondoren, behar
besteko azalera fresatu ondoren, AC16 SURF D aglomeratuarekin 6 zentimetroko geruza
zabaltzeko.

Birjarri beharreko bidegorriko zorua honako hauek osatuko dute: 15 zm-ko lodierako
oinarri pikortsua, 15-15-8 mm-ko mailazodun edo zuntzeko hormigoi armatuzko 10 zm-ko
zolata, 4 zm-ko lodierako AC11 SURF 50/70 D nahasketa bituminosoa, erregularizazio-geruzako
kareharrizko agregakinarekin, eta akabera-geruza bat, AC11 SURF 50/70 D nahaste
bituminosoarekin. Birjarri beharreko espaloietako zorua bidegorriaren antzekoa izanen da, eta
aglomeratuzko bi geruzen ordez mirandako hartxintxarrezko baldosa hidraulikoa jarriko da,
morteroarekin batera.

Gainera, tarteren batean berdegunea berritu beharko da. Bertan, soropilaz gain,
heskaiak, zuhaixkak (hortensiak) eta zenbait zuhaitz (oro har, tamarindoak) aldatu beharko dira
parterreren batean dagoen ureztatze-sarearekin batera. Birjarpena hasiko da azaleko lur-geruza
destrinkotuz, landare-lurra 30 zm-ko lodierako geruzan zabalduz eta Baldintza Teknikoen Agirian
adierazitako ezaugarriekin, ongarri organikoa sartuz, rotabatatuz, ongarri mineralarekin
ordaindutako arrastelatuz. Ondoren, soropila ereitera pasatuko da hazia Baldintza Teknikoen
Pleguan adierazten den nahasketa eta proportzioan zabalduz, iduna biltzeko arrastelu finarekin,
ereite-estalkia luzatuz, errulatuz, ureztatuz eta lehenengo sega eginez.

In situ egindako erregistro-putzuez gain, obra berezi gisa, beharrezkoa dirudi hauek
aipatzea:

6 KOLEKTOREAK
=  Behin behineko desbideratzeak

6. kolektorearen 1. faseko lanak egin ahala, egungo ur unitarioak desbideratu beharko
dira, batez ere U-6.9 putzuaren eta P-6.9 putzuaren artean. Horretarako, lehenik eta
behin, U-6.11 eta U-6.9 putzuen artean hormigoi armatuzko 500 mm-ko diametroko
kolektore unitarioa egitea aurreikusi da, halako moldez, non, behin-behinean, U-6.9
putzutik apur bat gorago dagoen isuri unitario guztia jaso eta putzu horretara bideratzen
baita. Horri esker, P-6.8 eta P-6.9 putzuen arteko egungo kolektorea eraitsi daiteke, eta
obrarekin jarraitu ahal izango da egungo kolektore horrekin interferentziarik sortu gabe.

Ondoren, egungo kolektorearen eta U-6.8 putzuaren arteko behin-behineko lotura egin
beharko da, afektautako zerbitzuen planoko egungo 77 eta 78 putzuak lotuz eta U-6.8
putzuarekin lotuz, 800 mm-ko hodi baten bidez. U-6.8 putzuak P-6.8 putzuarekin lotzeko
leiho bat izanen du, gainezkabide gisa, 800 mm-ko hodi batekin atxikia.

Desbideraketa hori behin-behinekoa denez, 6. kolektore nagusiko obrak egin arte, hodi
hori polietileno uzkurtukoa edo PVCzkoa izan daiteke.
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= La Caixako kolonien partzelako gainezkabidea

Egin beharreko obra gisa, 1. fase honetan aipatu behar da, halaber, Kolonietako
hondakin-uren kutxetan proiektatutako gainezkabidea, afektatutako zerbitzuen 42.
arketa, saneamendua bateratua delako eta kutxeta horretatik irteteko hodiaren
edukiera txikia delako. Horregatik, eta koloniek erabat bereizia den saneamendurik
egiten ez duten bitartean, hondakin uren kutxeta euri-uren 45. arketarekin lotzea
aurreikusi da, arintze gisa balio dezan. Kolektore horrek 400 mm-ko diametroa izango
du PVCan, eta fase honetako gainerako kolektoreekin paraleloan egin ahalko da. Hori
egiteko, lursailaren itxitura-lanak egiten dituen heskaia moztu eta berriz jarri beharko
da, kontuan hartuta inguruan gasa erregulatzeko armairua eta argiztapen-armairua
daudela. la hodi unitario horren trazaduran aireko telefono-linea bat dago.

= Sareta jarraitua Marisantzenea kalean

Marisantzenea kaleko bidegurutzean, saretxodun kanaleta bat jartzea aurreikusi da,
Marisantzenea kalean zehar doan euri-ura bertan bilduko dela ziurtatzeko. Kanaleta
horrek irteeran kutxeta bat izanego du, P-6.1 putzuarekin lotuko dena, putzutik oso
gertu baitago. Kanaleta aurrefabrikatua da, hormigoi polimerozkoa, 250 mm-ko
zabalerakoa eta 210 mm-ko sakonerakoa. Sareta hustubidea D-400 motakoa izanen da,
EN-1433 arauaren arabera. Faseka jarriko dira, Marisantzenea kalera sartu ahal izateko.
Hala ere, zanga osorik egin ahal izango da, altzairuzko xaflekin estaliz, kale horretara
joan ahal izateko.

8 KOLEKTOREAK
= Biribilgunean gainezkabidea lotzea (1. fasea)

Bi kolektoreetako 8.8 puntua, kolektore unitarioa eta euri-kolektorekoa, egungo
biribilgunearen gainezkabidearekin bat egiteari dagokio, non Txingudiko Zerbitzuek
(Txinzer) bi kolektoreetarako hartune bat prestatu duten. Proiektua idazteko unean,
obra egiten ari ziren eta, beraz, ez dago hartune horiei buruzko informazio errealik.

= [Interlimen-eko konexioa (3. fasea)

Interlimengo lotunea hasiko da gaur egungo oboidea 8.1 in-situ putzuaren eraginpeko
eremuan eraisteko, eta haren hustubidea 1.200 kolektoretik mantenduko da.
Kolektorea putzu horretara iritsi beharko da behin-behineko desbideraketa baten bidez.
Oboidea eraitsi eta desbideratu ondoren, P-8.1 putzu berezia egingo da, planoetan
zehaztutakoaren arabera. 8.1 putzuaren altxaerak egin ondoren, oboidea aurreraka
doazen urak buxatzeko erabiliko da, edo, bestela, buxadura berezi bat egingo da, masa-
hormigoiarekin.
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= Arroka-ko konexioa (3. fasea)

Interlimengo lotura egin ondoren, 600 mm-ko kolektorea egingo da, P-8.4 putzua
Arrokako egungo kolektorearekin lotzen duena. Esan beharra dago Interlimengo
hondakin eta euri isuri guztiak 1.200 kolektore berritik igaro beharko duela, lotura
horrek berriro hautsi behar baitu egungo oboidea. 8.4 putzutik hasita, 600 mm-ko
hormigoi armatuzko kolektorea jarriko da. Haren lehen zatiak gres-kolektorea azpitik
zeharkatzen du, eta, beraz, 2. fasean egin behar da. Ondoren, hodi berriak Interlimengo
oboidea izango du, eta jada ez da erabilgarri egongo; beraz, arazorik gabe eraitsi ahal
izango da, eta 8.4.1 erregistro-putzuraino jarraituko du. Putzu horretan, dagoen putzuan
elkartuko da, eta egungo hustubidea oboideerantz itxiko du. 8.4 euri uren kolektorearen
obra guztia Ramon Iribarren pasealekuko bidearen azpian eginen da.

= Egungo ovoidea deuseztatzea (3. fasea)

Oboideko ur guztiak desbideratu ondoren, biribilgunearen gainezkabidean sartzen den
egungo oboidea hautsi, itxi eta deuseztatu egin beharko da. Horretarako,
biribilgunearen barruan eta kanpoaldean jardun beharko da, eta lan guztia
biribilgunearen berdegunearen barruan egin beharko da, trafikoa desbideratu gabe, eta,
beharrezkoa izanez gero, jarduera-eremuko biribilgunea errei batera estutuz.

Azkenik, eta kasu honetan oso garrantzitsua denez obra-epeak zorrotz betetzea eta
obraren plangintza egokia egitea, Hondarribiko biztanleriari eta bisitariei obraren eragozpenak
gutxitzeko, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

e Obra azaroan edo abenduan esleituko da, kontratista esleipenduna materiala
eskatzen has dadin, martxoaren hasieran obran hondeaketak egiten hasteko.

e Obra Foru kaleko biribilgunean hasiko da, Ramon Iribarren pasealekuarekin,
elkargune hori ahalik eta azkarren libre uzteko. Hasteko, otsailean 8. kolektoreko
trafikoa desbideratuko da.

e Obra-leku hori amaitzen denetik aurrera, gutxienez bi ekipo independente egon
beharko dira, bata 6. kolektorerako eta bestea 8. kolektorerako, bi obra desberdin
balira bezala.

o Aurreikusitako desbideraketak 6. kolektorea hasi aurretik egin beharko dira,
eragindako edo afektatutakoei behar bezala jakinarazita, eta 8. kolektorearen
desbideraketak behar bezala seinaleztatuta egon beharko dira.

e Zangak hondeatzeko orduan agertuko diren azpiegiturak badaudela, trazadura eta
altuera egiaztatu beharko dira, hondeaketa hasi baino lehen. Horretarako,
zerbitzuen arduradunekin harremanetan jarri beharko da, zerbitzu horiek Inkolanen
eskatu eta horiek zehazteko behar diren laginak egin beharko ditu kontratistak.
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Informazio horren arabera, eskoratzea proiektatu beharko da, bai panelen bidez, bai
hesolen bidez, gurutzaguneetan.

Baserritar Etorbideko zuntz-zementuzko hodia kolektore unitarioa egiteko
hondeaketa-lanak hasi baino lehen kendu beharko da, ahal dela, baita euri-uren
kolektorea baino lehen ere. Hala ere, gehienez eta lekurik badago, proiektatutako
euri-uren kolektorearekin batera egin ahal izango da.

Obra egiteko modua aztertu beharko da, hormigoizko eta gresezko tutuentzat 7,5
m (3 hodi) inguruko kolektore-tartea amaitu ondoren, eta PVCzko hodientzat eta ur
hornidurako fundiziozko hodientzat 9 m-koa, berehala betetzeko, obrako lan-
guneetarako sarbide bikoitza izateko.

Xehetasunez aztertu beharko da putzuak in situ egitea, haiek egiteko denborak ez
dezan eraginik izan obra planean, bide kritikoak izan ez daitezen.

Tutuen eta putzuen estankotasun-probak planifikatu behar dira, obra egitean
atzerapenik ez sortzeko, eta ur hornidurako hodi berriaren estankotasun- eta
desinfekzio-probak ere planifikatu behar dira.

Fase bakoitzeko obrak erabat bukatuta egon beharko du, lorezaintzako berritze-
lanak izan ezik, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioari ahalik eta azkarren ireki ahal
izateko, nahiz eta horretarako aglomeratu-ekipoak behar adina aldiz mugitu behar
diren. Zangak egiten ari diren bitartean bakarrik erabili ahal izango dira altzairuzko
xaflak, eta ez dira inoiz itxaron elementu gisa erabiliko aglomeratuzko ekipoak
iristen diren bitartean.

Kontratistaren, obra-zuzendaritzaren, Txinzer-en eta Hondarribiko Udalaren artean

erabateko komunikazioa egon behar da, obrak sortuko dituen eragozpenak
gutxitzeko.
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4 OBRA OSOAREN DEKLARAZIOA

Proiektu hau obra osoa da, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorraren 125.1. artikuluan ezarritakoarekin bat.
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5 PROIEKTUA, OBRA ETA KOSTALDEEN LEGEA

Proiektu honen 11. eranskinarekin bat etorriz, proiektu honek Kostaldeei buruzko
Legearen xedapenak eta lege hori aplikatzeko emandako arau orokor eta berariazkoak betetzen
ditu, Lege hori garatzeko eta gauzatzeko Erregelamendu Orokorrean agindutakoarekin bat
etorriz; beraz, Legearen 44.7. artikuluak berariaz eskatzen duen bezala adierazten da.
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JAIZKIBELEN (HONDARRIBIA) EKIALDEKO MAGALEKO ERREKEK
GAINEZKA EGITEA SAIHESTEKO PROIEKTUA, 2. FASEA. 6 ETA 8 KOLEKTOREAK

6 OBRA BURUTZEKO EPEA ETA BERMEA

Proiektu hau osatzen duten obra guztiak egiteko eta prest jartzeko epea HAMALAU (14)
hilabetekoa izango da. Horietatik HIRUtan (3) nahitaez gelditu beharko da ekainaren 15etik
irailaren 15era udako aldian, denak zuinketa-akta sinatzen den egunetik hasita. Zerbitzuan
jartzeko probak epe horretatik kanpo eginen dira, berme-aldiaren barruan.

Berme-epea urtebetekoa (1) izango da gutxienez, harrera-akta sinatzen denetik hasita.

Betearazpen epea ez betetzeak zehapena ekarriko du, Administrazio Publikoaren
Kontratuen Legeak zehazten duen moduan.
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7 KONTRATISTAREN KLASIFIKAZIOA

Abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, kontratistaren
sailkapen hau proposatzen da:

E taldea — Hidraulikoak

1. azpitaldea — Hornidurak eta saneamenduak
4. kategoria — 840.000 €-tik gorako eta 2.400.000 €-tik beherako zenbatekoa
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8 LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

8.1 EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA

Proiektatzen diren elementu guztien neurketetatik abiatuta, aurrekontu partzialak
osatu dira, proiektu honetako obretan definitutako zatiei dagozkien kapituluen exekuzio
materialaren zenbatekoetan laburbiltzen direnak. EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA
MILIOI BAT HAMASEI MILA LAUREHUN ETA LAUROGEITA HAMAHIRU EURO ETA HAMASEI
ZENTIMOkoa (1.016.493,16 €) da.

8.2  LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

Exekuzio materialaren aurrekontutik abiatuta, %13ko gastu orokorrak eta %6ko
industria-mozkina zenbatetsita, MILIOI BAT BERREHUN ETA BEDERATZI MILA SEIEHUN ETA
HOGEITA SEI EURO ETA LAUROGEITA SEI ZENTIMOKO (1.209.626,86 €) aurrekontua dugu.

Kopuru berri horri dagokion BEZaren ehunekoa (% 21) aplikatuz, LIZITAZIOAREN

OINARRIZKO AURREKONTUA MILIOI BAT LAUREHUN ETA HIRUROGEITA HIRU MILA SEIEHUN ETA
BERROGEITA ZORTZI EURO ETA BERROGEITA HAMAR ZENTIMOKOA DA (1.463.648,50 €).
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9  PREZIOEN BERRIKUSPENA

Obra honek prezioen berrikuspenik ez izatea proposatzen da.
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GAINEZKA EGITEA SAIHESTEKO PROIEKTUA, 2. FASEA. 6 ETA 8 KOLEKTOREAK

10 PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK

Proiektu honek agiri hauek ditu:

1. dokumentua: MEMORIA ETA ERANSKINA
Memoria

0. Eranskina:  Proiektuaren ezaugurriak

1. Eranskina:  Geologia eta geoteknia

2. Eranskina:  Kalkulu hidraulikoak

3. Eranskina:  Estruktura-kalkuluak

4. Eranskina:  Afektatutako zerbitzuak

5. Eranskina:  Obra-plana

6. Eranskina:  Prezioen justifikazioa

7. Eranskina: Hondakinen kudeaketaren azterketa
8. Eranskina:  Ingurumen txostena

9. Eranskina:  Segurtasun- eta Osasun-Azterketa

10. Eranskina: Eraikuntza-faseak eta trafiko-desbideraketak
11. Eranskina: Proiektua eta Kostaldeen Legea

2.

1.

2.

dokumentua: PLANOAK

KOKAPENA . .ei ittt ettt ettt e et e et e e st e e eteeeeabeestseesabeeenseeesareenns 1/20.000
1.1. Emplazamiento de ACtUACIONES .....cccccuvieeiiciiieeiriiee e cieee e e e evre e e ssaaee e 1/2.000

6 Kolektorea. Baserritar Etorbidea
2.0. Plano-Zidaria c....cccueeeeueeeeiee ettt ettt e e eans 1/1.000
2.1. Egungo egoera.Oinplano 0rokOrTa.......cccuveeicciieeeeciiee ettt 1/400
2.2. Oinplano orokorra eta Zuinketa.........oeovcvveeiiciiie e 1/400
2.3, Afektatutako ZeIrDItZUAK .....veeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e s eaeenee 1/400
2.4. Perfil Longitudinallak

b R YUY BN =] PSR RR 1/500

2.4.2. Ur zikinak (UNitarioak).......ccceeiveeeciieeiiieciee ettt 1/500
2.5. Zangen SEKZIO-TIPO@K.......c.eeeeeeeeiee ettt ettt et et 1/40
2.6. Putzu bereziak

2.6.1. PB.5 PULZUA tuveevieieerieesieesessteeteeteesteesteesteeseeestesssaessnesnseensessseensesssenns HAINBAT

2.6.2. PB.O PULZU ettt e e HAINBAT

2.6.3. UB.5.1 PULZUA....coiiiiiiiiiiee ettt e et s e e e e e e e e s HAINBAT
2.7. XEhetasuNaK......ccooiiiiiiiee e e HAINBAT
2.8. Eraispenak eta birjartzeak

2.8.1. OINPIAN0 OFOKOITA.....uvviiieiieee et ettt ettt e et e e teeeeeereeeeeareeeenans 1/400

2.8.2. Xehetasunak

2.8.2.1. Urbanizazio-birjartzeak........ccccocueeeecciiei et 1/20
2.8.2.2. Azpiegitura-birjartzeak ........cccecveieiiciiei e 1/20
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2.9. Trafiko-desbideraketak

2.9.0. 1. fAS@A .ciiiiieie et et e e e e e e abr e e e e taeee s 1/3.000
e A - T1=T F TR U PRSPPI 1/3.000
R R T TR - 11=T- TP 1/3.000
P O N =TT PR 1/3.000
2.9.5. 5. fASBA ittt e et e e e e tbe e e e rraee s 1/3.000
3. 8 Kolektorea. Ramon Iribarren Pasealekua
3.1. Egungo egoera. Oinplano OroKOITa.....cccceeiieeceviiieee et e e e e 1/400
3.2. Oinplano orokorra eta Zuinketa.........ccoccvveeiicciiiec e 1/400
3.3. Afektatutako zerbitZUuak ........ccoveieeiviiiiiiieec e 1/400
3.4. Perfil Longitudinalak
I R YUY B =] RPN 1/500
3.4.2. Ur zZikinak (UNItariog)......eeceeveeeeeeiveee e et cctreeeeeveeeeesaveesesnreee e 1/500
3.5. Zangen SEKZIO-TIPO@K......cceiiciieeciie et 1/40
3.6. Putzu bereziak
0 R < 201 R o 11 4§ - P PPPPPPPPPPPP HAINBAT
3.6.2. P8.A PULZUA ..vveeeieeeieeeiee ettt eetee ettt e e e teeeave e s be e e beeetaeesabeesbaeennes HAINBAT
3.7. XENETASUNGK .. .uttiiiiee ittt e e e e e earr e e e e e e e e e ababaeeeeeeeennnns HAINBAT
3.8. Eraispenak eta birjartzeak
3.8.1. OINPlaN0 OrOKOITa.....cccveeetie ettt ettt et eeetee e saae e e ereeeeaee e 1/400
3.8.2. Xehetasunak
3.8.2.1. Urbanizazio-birjartzeak........cccceeeeveeieeiveeieeireee et 1/20
3.8.2.2. Azpiegitura-birjartzeak ........cccceeeeueeeeeeieieeeree et 1/20
3.9. Trafiko-desbideraketak
I TR T O = Y1=T- [T TR ORRTO 1/2.000
R I =1 =Y WO RRRN 1/1.000
3.9.3. 3. fasea
R e I o T B N - 1Y =Y [PPSR 1/1.000
3.9.3.H2. 3-B faS@a ..cueiecuiieciie ettt et et et b e b 1/1.000
3.9.3.H3. 3-CfaS€a ccoiiiiiiiiiiiiee 1/1.000
R e I o VB R b =TT P OTTRRRRRR 1/1.000

3. dokumentua: BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

I. kapitulua: Pleguaren xedea eta aplikazioa

. kapitulua: Obra zibila. Materialek bete beharreko baldintzak

[l. kapitulua: Obrak egitea

IV. kapitulua: Obra zibilari dagozkion obren neurketa eta ordainketa
V. kapitulua: Baldintza orokorrak

4. dokumentua: AURREKONTUA

Neurketak

1. prezio-taula

2. prezio-taula
Aurrekontua
Aurrekontuaren laburpena
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11 ERREDAKTORE-TALDEA

dute.

Proiektu hau idatzi duen taldea SALABERRIA INGENIERITZA S.L.ko teknikariek osatu

Miguel Salaverria Monfort
Bide-ingeniaria

Amaia Salaverria Azanza
Bide-ingeniaria eta CPAM

Ane Ezenarro Beristain
Bide-ingeniaria

Onintza Cabeza Berasategi
Delineatzailea

Jon Garcia Garcia
Ingeniari zibila eta Ingurumenean Masterduna
Honako enpresa hauek ere lagundu dute proiektu honetan:

Gaur Topografia
Geologia y Geotecnia Larrea
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12 ONDORIOA ETA PROPOSAMENA

Kontuan harturik proiektu hau behar bezala idatzita dagoela eta Administrazio
Publikoen Kontratuen Legeak ezartzen dituen agiri eta baldintza guztiak dituela, kontratazio
organoak onestea proposatzen da.

Donostian, 2019ko abenduan

SALABERRIA INGENIERITZA S.L.-ren partez proiektua idatzi dutenak

izfﬁ e T

Miguel Salaverria Amaia Salaverria Ane Ezenarro
Bide-ingeniaria Bide-ingeniaria Bide-ingeniaria

GFAko Obra Hidraulikoak eta Txingudiko Zerbitzuak erakundeen partetik

Felipe Alvarez Dario San Emeterio Josean Rodrigo
GFA Obra Hidraulikoak GFA Obra Hidraulikoak Txinzer
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