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1. DESCRIPCION DE LA OBRAS

Las actuaciones a ejecutar son:

Previamente a la salida al mar del agua de escorrentia, se dispondrd un separador de
hidrocarburos con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal punta. Con
ello se dara cumplimiento a la normativa vigente (fuera de la zona del DPMT ni la zona de transito)
Se realizara el movimiento de tierras que permita completar la excavacion hasta el acantilado,
colocacion de la cama de arenay de la tuberia de PVC y su posterior relleno y compactacion hasta
llegar a coronacion.

Se alisara el terreno para dejarlo completamente llano y se repondra la pared de piedra existente.
En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procedera a protegerlo con un
frontal de hormigdn, similar a la soluciéon adoptada en la zona por las otras salidas al mar. Ver
detalle en los planos del proyecto.

Se retirardn y limpiardn aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma
convenientemente despejada y limpia.

2. .SITUACION. TIPO DE CONDUCCION, LONGITUD Y PROFUNDIDAD

En el Proyecto técnico, se propone la instalaciéon de un nuevo colector de PVC corrugado tipo Sanecor o similar, de

630 mm de didmetro nominal y rigidez nominal SN-8, con una pendiente minima del 0,3%.

La profundidad aproximada de la rasante del nuevo colector en el tramo de servidumbre es de 1,40 m, y en zona
DPMT de 1,20 m

Coordenadas del punto de vertido

Las coordenadas ETRS89 del punto de vertido en la Costa de Cala Bona, son:

X: 533653

Y:4385363

3. FOTOGRAFIAS DEL PUNTO DE VERTIDO
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4. SOLICITUD DE CONCESION DE OCUPACION DEL DPMT

El Ayuntamiento de Son Servera solicita la concesion del dominio publico maritimo terrestre sobre un pequefio
tramo de 4 metros de longitud de tuberia de didmetro 630 mm segun el plano que se adjunta.

La superficie total de ocupacion serd de 4 m2

5. CAUDALES VERTIDOS Y TIPO. PLANO DONDE SE DETALLE LA SUPERFICIE DE RECOGIDA
DE PLUVIALES.

El vertido que recogeran las conducciones planteadas en el proyecto es para aguas procedentes de lluvia. El vertido
Unicamente se producird en episodios de lluvia. Se recoge el agua de escorrentia de parte de la Calle Pintor Vives y
de la Calle Ingeniero Antoni Garau

Caudales: se prevé un caudal punta segun estudio hidroldgico de 0,63 m3/s.

En la zona de la Cala Bona, en el Término Municipal de Son Servera, la pluviometria media de la zona es de 653
mm/afio y el drea de recogida es de 0,11 km?

Tomando un coeficiente de escorrentia medio, considerando las diferentes areas de aportacion, C=0,12, se tiene
gue, en consecuencia, el volumen anual de aguas pluviales que llegara previsiblemente a este punto de la costa
serd aproximadamente de 8.620 m? anuales

A continuacion se adjunta el plano de la cuenca que vierte las aguas a la zona de la Calle Pintor Vives.

Segun ese plano la superficie de recogida asciende a 1.104.800 m2.

Asimismo, se detalla a continuacion el recorrido de la tuberia y la salida al mar
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6. DESCRIPCION DETALLADA DEL PRETRATAMIENTO DE LAS AGUAS A
VERTER AL MAR.

Es preceptivo cumplir con la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instruccién para el
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar y en concreto el articulo

4.3 Tratamiento del efluente.-Todo vertido liquido de aguas residuales desde tierra al mar debera
sufrir unos tratamientos minimos antes de su evacuacion a través de la conduccion
correspondiente.

Con caracter general, y sea cual fuere la naturaleza del efluente, éste debera someterse a un
pretratamiento que asegure el buen funcionamiento de la conduccion. Dicho pretratamiento
consistird normalmente en un sistema de rejas o desbastado y desarenador, siendo conveniente
ademds la instalacién de un sistema desengrasador, los cuales seran de obligada instalacién
cuando sean necesarios para alcanzar los objetivos de calidad indicados en la normativa vigente.
En vertidos donde se espera una gran cantidad de sélidos, resulta aconsejable la creaciéon de un
pozo de gruesos para eliminarlos mas eficazmente

Procedemos a la descripcion de la recogida de aguas, conduccion, pretratamiento y propuesta de vertido.

Las aguas que recoge este proyecto provienen por una parte de la zona urbana (viales) y por otra de una
zona rustica colindante con la zona urbana y que por escorrentia vertera al vial las aguas que no se
infiltren.

En consecuencia, el tratamiento a realizar entendemos que debe consistir en:

e Colocacion de imbornales (el proyecto incluye imbornales a lo largo de la calle Pintor Vives y de
la Avda de Cala Bona) y una reja interceptora al inicio de la calle Pintor Vives que recoge aguas
provenientes de la carretera Ma-4027). Dichos imbornales disponen de reja superior y arenero en
su fondo a una cota inferior a la de descarga para que pueda retener la suciedad y no la vehicule.

e Pozos de registro. Aproximadamente cada 50 metros lineales de conduccion se disponen pozos
de registro para que se pueda realizar el mantenimiento correcto de la conduccion.

e Separador de hidrocarburos.

Se ha disefiado un separador de hidrocarburos capaz de tratar el 20% del caudal total a tratar. A criterio
del técnico que suscribe este caudal es fruto de la aportacion de escorrentia de zonas rusticas en un
98,8% ( 1.092.000 m2) y un 1,10% de superficies pavimentadas (12.700 m2), de las cuales la zona viaria
rodada por vehiculos vuelve a ser el 75% del ancho total de calle, luego la zona sobre la que se pueden
verter contaminantes por los vehiculos es menor del 1% del total del area de captacién. En consecuencia,
tratar el 20% del caudal maximo supone que una parte importante del caudal de zonas rusticas va a ser
tratado, siendo un agua no contaminada por hidrocarburos.

Adicionalmente y como criterio de este proyectista, el caudal contaminado es el primer caudal que llega
al separador ya que después de unos minutos de las primeras lluvias ya se ha lavado el vial de aceites
y retos de hidrocarburos y por tanto el caudal de agua que llega al separador es agua limpia.

Por ambos dos conceptos, entiendo que el disefio del separador para el 20% de todo el caudal estimado
tiene soporte técnico y entra dentro de la viabilidad econémica que cualquier inversion publica debe
estudiar.

Con el fin de mejorar el comportamiento del separador, éste dispone de una camara previa para separar
los lodos que aun pueda contener el agua que llega

El separador dispone de una entrada con seccion idénea para el caudal a tratar y otra que empieza a
funcionar en modo by-pass cuando se supera el caudal de disefio.

El funcionamiento de estos separadores se basa en procesos quimicos. Todo este proceso comienza
con la separacion natural de los hidrocarburosy el agua. Al presentar los primeros una menor
densidad que el agua, se sittan en la superficie. De esta forma, el proceso continGia con la recogida del
agua situada en la parte inferior mediante un proceso de coalescencia. Definimos la coalescencia como
el proceso quimico por el cual entran en contacto dos fases dominantes practicamente idénticas en
composicion para crear un dominio de la fase con mayor dominio.

Tras este proceso, las gotas de hidrocarburos se unen para formar una gota de mayor tamafio,
aumentando asi la facilidad de la separacién de los mismos. El tltimo paso del funcionamiento de los
separadores de hidrocarburos es lo que se conoce como “boya de obturacion”. Esta fase tiene como
objetivo principal la obstruccion de las salidas del compartimento, para evitar asi la fuga de los
hidrocarburos y permitiendo su separacion y obtencion

El compartimento separador de hidrocarburos del proyecto esta dimensionado por un vertido de
hidrocarburos libres inferior a 5mg/l (clase 1) dentro de las condiciones de ensayos de la norma EN 858-
1.

Una vez pasado por el separador, directamente se vierte al mar mediante conduccion de didmetro 630
mm sin que haya ningun imbornal ni aportacion adicional que pueda contaminar.
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7. ANALISIS DE ALTERNATIVAS AL VERTIDO Y JUSTIFICACION DE LA
SOLUCION ADOPTADA

El origen de este proyecto esta en el encargo recibido del Ayuntamiento de Son Servera para resolver
dos problemas en la calle Pintor M. Vives. Copiamos a continuacion los antecedentes y problematica a
resolver, extraidos del proyecto:

La zona objeto del proyecto es una zona urbana segun consta en la NNSS del municipio de Son
Servera. Se trata de la antigua carretera que unia la zona de Cala Bona con la Costa de los Pinos.

El Ayuntamiento de Son Servera desea realizar una mejora urbana en la zona en la que se
detectan particularmente dos situaciones no deseadas, a saber, la falta de acera en el lado mar
y problemas con el drenaje de la zona, por lo que nos ha encargado la redaccién del presente
proyecto.

En consecuencia, se estudiaron las soluciones del drenaje, atendiendo no sélo al drenaje de la zona
urbana sino también de la vertiente que desaguaba en la citada calle Pintor Vives.

A la vista de lo anterior, la alternativa cero (no realizar nada) es implanteable dado que la calle tenia
serios problemas de inundacion y siendo una zona transitada peatonalmente por turistas procedentes de
los hoteles de la zona era preciso buscar una solucién a este problema.

Estudiado en el proyecto (anejo de hidrologia y drenaje) se acoté el area de aportacion y por la
metodologia habitual se calcul6 el volumen de aportacién.

Situados en este punto el andlisis de alternativas pasaba por:

e Aportar mas caudal a la tuberia de drenaje existente y colocada en paralelo a la primera linea del
mar y que vierte ya en varios puntos entre el puerto de Cala Bona y el final del Paseo de cala
Bona. Estudiada esta tuberia, su seccioén no permitia absorber el caudal de aportacién calculado.
Luego seria necesario renovar toda la tuberia de la primera linea de costa y colocar una nueva
conduccion de mayor didmetro paralela a la costa y que vertiera en los mismos puntos que lo
hace actualmente (una parte dentro del puerto y en las otras salidas existentes). Esto implicada
romper una obra de pavimentacion costosa realizada hace varios afos.

¢ Disefiar dos salidas al mar, una por el interior del puerto de Cala Bona y una segunda por el punto
propuesto de vertido. Estos dos puntos de vertido vendrian motivados por temas topogréaficos ya
gue la calle Pintor Vives y el final del Paseo de Cala Bona topograficamente no permitirian el
vertido dentro del interior del puerto mientras que la escorrentia que llega por la carretera Ma-
4027 y una parte de la zona rustica si podria realizarse en ese puerto. Revisado el estado actual
de la zona en la que se encuentra remodelada toda la primera linea de la Avda de cala Bona y la
zona del puerto, siendo el estado de pavimentacion 6ptimo, se opto por unificar en un tnico punto
de vertido toda la salida al mar con los siguientes beneficios:

0 No se evitaria el vertido en la zona propuesta pues este es necesario para el vertido de
las aguas que se recogen en la calle Pintor M. Vives

o No se puede aportar mas caudal a la tuberia de drenaje existente y colocada en paralelo
a la primera linea del mar y que vierte ya en varios puntos entre el puerto de Cala Bona y
la zona propuesta de vertido en proyecto.

0 Se evitaba demoler una pavimentacion ejecutada hace pocos afios y que al tener que
colocar tuberias de gran calibre a profundidad importante provocaria unos residuos
importantes y un destrozo de pavimentos que deberian ser repuestos, no siendo igual la
reposicion al pavimento existente.

o El coste de colocacion de dos tuberias, una hacia el puerto y otra necesaria para recoger
las aguas que llegan a la calle Pintor Vives, es superior al coste de una soélo tuberia.

¢ Finalmente la tercera opcion pasa por realizar un nuevo punto de vertido, el propuesto, mientras
gue las conducciones de primera linea serviran para la recogida de toda la zona urbana situada
entre la calle Pintor Vives y el Paseo de Cala Bona.

8. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE

Maniobras de operacion

Todo sistema de drenaje para que opere de manera eficiente debe contar con una politica de operacion,
la cual debe estar de acorde con el disefio del sistema para que el funcionamiento de él sea adecuado y
evitar dafos tanto a la red como reducir las molestias a los usuarios.

Dentro de las politicas de operacion de la red deben estar contemplados programas de mantenimiento
preventivo y correctivo con el proposito de lograr que el sistema funcione de manera Optima. Los
programas tienen por objeto mantener en buenas condiciones a todas las tuberias y todas las estructuras
gue conforman el sistema.

En todo momento se tratara que las tuberias de la red trabajen a superficie libre; sin embargo, cuando
se presenten lluvias mayores a la que corresponde al periodo de disefio es de esperarse que trabajen a
presion y como correspondencia se produzcan inundaciones en la zona, por ello se debe contar con las
medidas necesarias para aminorar los dafios y molestias que se ocasionen.

Medidas de conservacion y limpieza

Todo sistema de drenaje debe contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto con el
propésito de que el sistema funcione adecuadamente y se eviten anomalias en la época de lluvias.
Ademas, ello ayuda a prolongar la vida util del sistema.

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época previa a las lluvias otofiales, que es
cuando los sistemas conducen caudales pequefios y es posible revisarlos con relativa facilidad, asi como
detectar los dafios.

En este periodo (pre-otofial) es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema
debido a que las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. Por esto, es necesario
hacer actividades de limpieza en el sistema, para lo cual se requiere de equipo apropiado para llevar a
cabo esta actividad, ya que existen tanto conducciones a cielo abierto como cerradas, siendo estas
dltimas la mayoria.

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deben emplear equipos apropiados para arrastrar las
sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es remansando el agua dentro de la conduccion y
después liberandola de manera subita. Este proceso se logra colocando una compuerta en un extremo
de la conduccion y al liberar el volumen remansado, éste arrastrara el material sedimentado hacia aguas
abajo; esta onda de agua se recomienda se presente en longitudes de tuberias no mayores de 150 a
200 m.

Otro sistema de limpieza es el que utiliza inyeccion de agua a presion (750 kg/cm2), que es introducida
a través de una manguera en cuyo extremo lleva una tobera; estas llevan en su parte posterior y en forma
de anillo una serie de orificios con cierto grado de inclinacion (35° y 45°) para poder ir lanzando el agua
y a la vez poder ir avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diametro interior mayor de 23
mm.

La operacion de limpieza de una tuberia con este dltimo tipo de sistema es sencilla, ya que basta
introducir por el pozo de visita el extremo de la manguera; una vez colocada la tobera adecuada, se pone
en funcionamiento la bomba y comienza a avanzar.

Se adjuntan a continuacion las fichas del manual de uso y mantenimiento a realizar en conducciones,
arquetas, imbornales, pozos de registro y el separador de hidrocarburos.
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PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algin tipo de fuga (detectada
por la aparicién de manchas o malos olores), debera procederse
rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se debera
vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.

La tapa de registro/rejillas debe quedar siempre accesible, para
poder efectuar las labores de mantenimiento de forma comoda.

Cuando se efectien las revisiones periddicas para la
conservacion de la instalacion se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una
disminucion apreciable del caudal de evacuacion, se debera
revisar y desatascar. Si el arenero se encontrara lleno de
suciedad, debera limpiarse para que continue con su funcion.

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso
que pueda alterar su normal funcionamiento sera realizada
previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se madificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el
trazado de la instalaciéon existente sin consultar a un técnico
competente.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA ANO:

Limpieza de las arquetas e imbornales (areneros), al final del
verano.

Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la
ausencia de olores, prestando especial atencion a las
posibles fugas.

CADA 5 ANOS:

Reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las
arquetas y/o imbornales

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservacién
de la instalacion se repararan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.

PRECAUCIONES

Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus
proximidades.

Se evitara la plantacion de arboles en las proximidades de la red
de drenaje para impedir que las raices cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, debera procederse a su localizacion y
posterior reparacion.

Deberan repararse y limpiarse periddicamente los elementos de
la instalacion.

Si por causa de excavaciones 0 nuevas construcciones,
proximas a la red, fuera apreciada alguna anomalia, debera
ponerse en conocimiento de un técnico competente.

En el caso de obstruccion, se provocara una corriente de agua
en el sentido inverso; si la obstruccion se mantuviera, se
localizara y se repondran los elementos deteriorados.

PROHIBICIONES

No se permitird ningln trabajo de drenaje de que altere las
condiciones del proyecto sin la autorizacion previa de un técnico
competente.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
CADA 6 MESES:

Comprobacién del funcionamiento del drenaje en los puntos
de desagle.

CADA ANO:

Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje, al
final del verano.

Cuando se efectuen las revisiones periddicas para la conservacion
de la instalacién se repararéan todos los desperfectos que pudieran
aparecer.
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Si se observaran fugas, se procederd a su pronta localizacion y
posterior reparacion.

Deberan revisarse y limpiarse periddicamente los elementos de
la instalacion.

Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las
reparaciones en caso de aparicion de fugas en los colectores o
en el separador.

Deberan mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que
puedan producir obstrucciones.

9. NATURALEZA DE LAS AGUAS RECEPTORAS.

Las aguas receptoras se sitlan en la zona costera junto al Paseo Maritimo de Cala Bona,
Es una zona maritima que no esta incluida en ningun tipo de proteccion.

Se adjunta plano de Mallorca con las zona LIC, ZEPA

PROHIBICIONES

No se madificardn ni ampliaran las condiciones de uso ni el
trazado de la instalacién existente sin consultar a un técnico
competente.

Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan
aceites que engrasen las tuberias, &cidos fuertes, sustancias
téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como
plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo de
la red.

En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse
completamente practicables los registros de las arquetas.

No se cegaran sus tapas ni se modificardn o ampliaran las
condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

CADA 6 MESES:

Limpieza y revisién de los elementos de la instalacién:pozos
y separador de hidrocarburos. Con especial atencion al
separador, al ser un elemento que presenta un alto riesgo de
acumulacion de suciedad que impida su correcto
funcionamiento: se deben eliminar los lodos y los restos de
hidrocarburos de la segunda arqueta

CADA ANO:

Comprobacion de la estanqueidad general de la red,
prestando especial atencion a las posibles fugas.

Cuando se efectien las revisiones peridédicas para la
conservacion de la instalacién se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.
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Plano de vigilancia y control de vertido

En el proyecto se incluye el plano 08 (Hoja 10 de 10) donde se detalla la ubicacion del separador de
hidrocarburos. Dicho elemento prefabricado en poliéster dispone de arquetas de registro para poder
realizar las labores de mantenimiento, limpieza y control de vertidos en su caso.

Se propone que mensualmente el explotador de la red de drenaje acuda a inspeccionar y realizar las
labores de mantenimiento

10.DECLARACION EXPRESA DE QUE SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 22/1988,
DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.
Conforme a lo previsto en su articulo 44.7, y el concordante de su Reglamento General (Art.96.1), se

declara el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Costas y de las normas generales y
especificas dictadas para su desarrollo y ejecucion.
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En el caso de los colectores y elementos de drenaje ubicados dentro del dominio publico maritimo

terrestre y sus servidumbres quedan sujetas al régimen establecido en las Disposiciones Transitorias
primera y cuarta de la Ley de Costas y las concordantes de su Reglamento General, al tratarse de obras 11.INFORME DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS SOBRE ESPAIS DE LA XARXA NATURA

de mejora y reparacion de conducciones existentes. 2000
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es el de definir las obras necesarias para una nueva

conexion del drenaje del Paseo de Cala Bona hacia el mar.

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza por encargo del Ayuntamiento de Son Servera.

3. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Son Servera dispone a lo largo del Paseo de Cala Bona de
una red de pluviales que recogen las aguas de esta zona semipeatonal. Esta red vierte al

mar en varios punto de salida a lo largo del Paseo.

Por otra parte el Ayuntamiento de Son Servera ha redactado un proyecto para

mejorar el drenaje de la zona del Paseo que se une con la Calle Pintor Miguel Vives.

Del estudio de este proyecto se concluye que el pozo final (actual) ubicado en la
plazoleta del Paseo no tiene capacidad suficiente para evacuar las aguas que le llegan

desde la zona urbanizada.

4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION PROPUESTA

El presente proyecto se redacta para resolver el problema de evacuacion de la red

de drenaje en la zona final del Paseo de Cala Bona, junto al hotel Sunwing.

La solucion propuesta consiste en conectar el actual pozo existente en la rotonda
final y conectarlo mediante un nuevo colector de diametro 630 mm en PVC hasta los

acantilados cercanos.

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras comprenden todas las unidades necesarias para definir la mejora de la

salida del drenaje del Paseo de Cala Bona junto al hotel Sunwing.

Primeramente se realizar4 una demolicién del pavimento de adoquin afectado por

el trazado.

A continuacién se realizara el movimiento de tierras que permita completar la
excavacion hasta el acantilado, colocaciéon de la cama de arena y de la tuberia de PVC y
su posterior relleno y compactacion hasta llegar a coronacion. Remate con mortero de la

entrega del tubo en el pozo de salida.

Previamente a la salida al mar del agua de escorrentia, se dispondra un separador
de hidrocarburos con capacidad de tratamiento de aproximadamente un 20% del caudal

punta. Con ello se dara cumplimiento a la normativa vigente.

Finalmente se preparara la base de hormigén y se rematara con adoquines
similares a los existentes.En la zona de tierra se alisard el terreno par dejarlo

completametne llano y se repondrda la pared de piedra existente.

En la zona final del tubo en su entrega en la zona del acantilado se procedera a
protegerlo con un frontal de hormigén, similar a la solucién adoptada en la zona por las

otras salidas al mar.

Se retiraran y limpiaran aquellos restos que estén en la traza, para dejar la misma

convenientemente despejada y limpia.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS.
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

6. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. CALIFICACION URBANISTICA

Los terrenos por los que discurre la tuberia son todos ellos de titularidad publica.
Son terrenos urbanos y el proyecto discurre por la franja de DPMT y su franja de
proteccion ( se adjuntan los planos de las NNSS y el visor del DPMT de la zona del
proyecto)

Area del9royecto

7. ENSAYOS Y TASAS

Los ensayos para el control cuantitativo y cualitativo de las obras, se realizara
segun lo dispuesto en el PG3.

Como el importe resultante no excede el 1 % de gasto de ensayo previstos en la
clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para las obras del Estado,
no habra ningun exceso a incluir en el Presupuesto.

8. GESTION DE RESIDUOS

Se ha realizado un estudio estimativo de la generacion y posterior gestioén de los

residuos de la obra, teniendo en cuenta la siguiente normativa:

R.D. 105/2008, segun el art. 3.1: "por producirse residuos de construccion y

Como se puede observar, el proyecto discurre por terrenos viarios y de ELP

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, . i . ) L
crdemoliciGrocomo:  cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
BALEARES

«Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

obra de construccion o demolicién, y que en general, no es peligroso, no experimenta No obstante lo anterior, el contratista tomara en cada una de las actuaciones las
transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni correspondientes medidas de seguridad conforme a la “practica habitual”.

combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto

de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud 11. PLAZO DE EJECUCION

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la

ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer

un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas." El término de ejecucion de las obras es de 15 dias.

En el anejo correspondiente se aportan las fichas del célculo estimado de
generacion de residuos en la obra objeto de este proyecto. 12. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Los documentos que componen el presente documento son:

9. SERVICIOS AFECTADOS

» DOCUMENTO N°1. MEMORIA
En la zona donde se llevara a cabo la ejecucion de las obras, es previsible la

existencia de interferencias con servicios publicos que pueden entorpecer la realizacion

de los distintos trabajos en la obra. Se ha consultado la informacién disponible en el 0 Anejon°1. Gestion de Residuos
Ayuntamiento y en ella se refleja una tuberia de agua potable, la actual red de drenaje y 0 Anejo n° 2. Estudio de Seguridad y Salud
la red de alumbrado. Ninguan de ellas se ve afectada por la obras, pero si debera

salvarse durante la ejecucion de las excavaciones. » DOCUMENTO N°2. PLANOS

Previamente al inicio de las obras, la empresa contratista debera contactar con
o0 1. Planta de Situacion, localizacion e indice de planos.

todas las posibles empresas que presten el servicio eléctrico, telefonia, gas, ..., y

solicitar, ademas de los planos de ubicacién de los respectivos servicios, las visitas a la 0 2. Plantas de la obra, seccion y perfil longitudinal. Detalle de la salida al
zona de obra con del personal autorizado para la verificacion de la existencia de dichos mar

servicios y acordar, junto con el Director de las obras y el coordinador de seguridad y

salud, las actuaciones a realizar. > DOCUMENTO N°3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

» DOCUMENTO N°4. PRESUPUESTO

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o Cuadro de Precios N°1

o Cuadro de Precios N°2

0 Mediciones
Debido al alcance de este proyecto no es preceptivo redactar un Estudio de
0 Resumen de presupuesto
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

% CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

13. PRESUPUESTO

16. REVISION DE PRECIOS
El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras estimado, asciende a la
cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS.
(29.117,06 €). No aplica

El Presupuesto Ejecucion por Contrata (incluyendo 13% de gastos Generales,
6% de Beneficio Industrial) asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CENTIMOS

(34.649,30€). Considerando debidamente definidas y justificadas las obras objeto del presente

17. PROPUESTA DE APROBACION

Proyecto, se eleva para su aprobacion si procede.
El Presupuesto General (incluyendo el 21 % de IVA) asciende a la cantidad de

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y

CINCO CENTIMOS (41.925,65 €). Palma de Mallorca, Febrero 2018

EL AUTOR DEL PROYECTO
14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Presupueso base de licitacion de las obras (con 21% de IVA): 41.925,65 euros [

Presupuesto de la gestion de residus de construccién y demolicién (con 10% de g v
IVA): 1.107,48 euros

Expropiaciones: 0 euros
D. Mateo Estrany Pieras

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION: CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y ICCP colegiado 9522
TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS, IVA INCLUIDO (43.033,13 euros)

15. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

A efectos previstos en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de Octubre de 2001) y por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, se declara COLEGIO DE INGENIEROS DE CAVINGS.

; %) CANALES Y PUERTOS.
que el presente Proyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada al SALEARES
uso pL'Jbllco Expediente Fecha
PALMA
8728/P R/ll 06/03/2018
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

1 INTRODUCCION

El objetivo de este estudio es obtener el maximo aprovechamiento de los subproductos, materias y

sustancias que contienen estos residuos y garantizar que las operaciones de valorizacién y disposicion del

rechazo se lleven a cabo atendiendo a la proteccion del medio ambiente y la preservacion de la naturaleza

y el paisaje.

2 NORMATIVA 'Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
@ Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
@ LalLey 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

@ EIl Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion (PNRCD) 2001-2006, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

@ Plan Director Sectorial para la Gestién de Residuos de Construccién, Demolicién, Voluminosos
y Neumaticos fuera de uso de la Isla de Mallorca. (BOIB nim.59. de 16 de mayo de 2002: texto
corregido: BOIB nim.141. de 23 de noviembre de 2002).

@ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

@ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

@ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Al presente Proyecto le es de aplicacidén el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1., por producirse
residuos de construccién y demolicibn como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion
de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de
construccion o demolicién, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones fisicas,
guimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberan ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de
las aguas superficiales o subterraneas.

3 IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES

3.1 El Promotor de residuos de construccion y demolicion (PROMOTOR)

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o demolicién;
ademas de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de construccion o
demolicion. También por ser la persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural
debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3.2 El poseedor de residuos de construccion y demolicion (CONSTRUCTOR).

El contratista principal es el POSEEDOR de residuos de construccion y demolicién, por ser la persona
fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicién y que no ostenta la
condicion de gestor de residuos. Tienen la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que
ejecuta la obra de construccion o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores auténomos. No tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y
demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute
la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cédmo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un
GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su
gestién. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demoliciébn a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las
operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectlie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran
los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relaciobn con la cesién de los residuos de
construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccién y
demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 0 entregados

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Los residﬂ%é@%&g@%ﬁ?éccién y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de

a una instalacion de valorizacion o de eliminaciébn para su tratamiento por gestor de residuos—fe,tEmad—mtdnAduahzadafpaﬁaﬁeadaJcma de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
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Hormigon: 80’00 tn.
Ladrillos, tejas, ceramicos: 40’00 tn.
Metal: 2'00 tn.
Madera: 100 tn.
Vidrio: 1°00 tn.
Plastico: 0’50 tn.
Papel y cartén: 0’50 tn.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nhombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en que se ubique la obra,
de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demoliciobn estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008,
la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacién de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Comunidad
Auténoma o en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su
clasificacion antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirAn la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los
poseedores quedaran exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos,
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y demas normativa
aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los objetivos de
valorizacion fijados en los correspondientes planes locales y autonémicos de residuos, fomentando el
reciclaje y la reutilizacion de los residuos municipales originados en su ambito territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos
distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de
origen industrial no peligroso, a gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

3.3 GESTOR de residuos de construccién y demolicion

El GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los

4 VOLUMEN Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN LA OBRA

En el presente proyecto, se pueden prever en principio las siguientes tipologias de residuos:

@ Residuos procedentes de la demolicion de pavimento asféaltico previa a la excavaciéon de las
zanjas en las que se colocaran las conducciones. Los materiales residuales que se obtendran
son mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla y aridos. El destino de estos residuos
sera la planta de tratamiento de residuos procedentes de demolicion.

@ Residuos procedentes de la excavacion en zanjas. En principio se prevé la reutilizacion del
material procedente de la excavacién, siempre y cuando cumpla con las especificaciones
recogidas en el presente proyecto para tal uso. Por lo tanto, los residuos procedentes de las
excavaciones estaran formados bien por material valido para ser reutilizado o bien por
excedente. Dicho excedente o material no reutilizable se destinara a la regeneracion de
canteras adscritas al Plan Director Sectorial de Canteras.

@ Residuos procedentes de la demolicibn de aceras y bordillos sobre base de hormigon.
Materiales residuales: aridos y conglomerantes. El destino de estos residuos sera la planta de
tratamiento de residuos procedentes de demolicion.

@ Residuos procedentes del desmantelamiento de instalaciones existentes (tubos, valvulas, tapas
de registro, ...). Su destino debera ser un gestor autorizado de residuos.

5 POSIBILIDAD DE SEPARACION EN ORIGEN
Los pasos a seguir en este aspecto son los siguientes:

§ Separar y almacenar de manera diferenciada los residuos peligrosos del resto de residuos.
§ Separar las siguientes fracciones de residuos no peligrosos:
0 Residuos inertes ( ceramicos, restos de hormigén, tierras y similares)

0 Restos de residuos: envases de cualquier tipo, restos metalicos, restos de madera, restos
de plastico y similares, y otros residuos no peligrosos.

Se dispondra de contenedores separados con cerramiento, para evitar pérdidas incontroladas.

6 DESTINO DE LOS RESIDUOS

El principal objetivo es conseguir la méaxima reutilizacion posible de los residuos en la propia obra o
darles otras salidas como la de regeneracién de canteras. Para ello se hace necesaria la correcta
separacion en el origen de los residuos, ya que no todos pueden ir destinados al mismo lugar.

En primer lugar los posibles residuos peligrosos se entregardn a gestores autorizados segun dispone la
normativa vigente, cumplimentando los documentos oficiales de control y seguimiento. Esto se aplicara,
en particular, a los tubos o restos de tubos de fibrocemento, que sea necesario extraer de las obras,

s

CANALES Y PUERTOS.
Los residuos®tie”asfalto y hormigon seran transportados hasta las instalaciones previstas en el Plan

Dire¢tor'Sectorial (Mac Instilar), por transportistas autorizados.

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi

como su restauracién ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

PALMA
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Parte de la tierra de las excavaciones (en especial la zahorra base del pavimento asfaltico) podra ser
usada para el relleno de la zanjas, si cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Los equipos y elementos funcionales que puedan tener utilidad seran transportados a las instalaciones
gque indigue la Direccién de Obra.

Los residuos limpios sobrantes procedentes de excavaciones se transportardn a cantera autorizada,
para ser aprovechados como material de relleno para restauracion de canteras, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobacion definitiva de la revision del Plan Director
Sectorial de Canteras de las Islas Baleares.

Por ultimo, los posibles residuos que se presenten en estado de ignicion, a temperatura superior a 50°
C o con una humedad superior al 65% seran directamente eliminados sin llegar a ser depositados en
ningun lugar, tal como exige la normativa. Cabe destacar que aunque se contemple este Gltimo punto,
no se prevé obtener residuos que se presenten en ninguno de los estados mencionados.

7 VALORACION ECONOMICA DEL COSTE DE UNA GESTION ADECUADA DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Se adjunta una ficha normalizada con la evaluacion de los volumenes y la valoracion econémica de la
fianza para la gestién adecuada de los residuos de demolicidn y construccion.

La fianza resultante es de MILCIENTO VEINTIDOS EUROS (1.122,00 €).
Las tasas de reciclaje de residuos se estiman en OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA CENTIMOS (897,60 €).

Hay que afiadir el importe de las tasas o canones de vertidos de tierras limpias en canteras o
vertederos autorizados. El total de las excavaciones previstas asciende a un peso total de 101 Tn, de
las cuales, estimamos que se podran reutilizar en los rellenos, 49 toneladas, es decir, se estima que
deberan llevarse a cantera o vertedero autorizado 52 toneladas de tierras y piedras a depositar en
vertedero con un canon de vertido estimado en 2,10€/t.

Coste total: 52 x 2,10 = 109,20 €

RESIDUOS PELIGROSOS

A pesar de que no se preveé la extraccion de tuberias de fibrocemento para la ejecucion de la obra, no
debe descartarse la aparicion de alguna conduccién no prevista por interferir con las obras del emisario
terrestre. No se incluye en este epigrafe el coste de la gestion de los tubos y restos de tuberias de
fibrocemento que sea necesario extraer de las obras. En caso de ser necesaria su extraccion, deberan
ser gestionados y tratados de acuerdo con su protocolo especifico, por una empresa registrada en el
RERA, incluyendo el traslado a centro autorizado en la peninsula.

Coste de retirada y transporte por empresa autorizada a vertedero autorizado, incluso gestion y
tramitacion de la documentacion y tasa de vertedero = 2,10 € /kg.

COSTE TOTAL DE GESTION DE RESIDUOS

Residuos peligrosos (fiborocemento):

TOTAL ESTIMADO
peligrosos (fibrocemento).

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

Reciclaje residuos no peligrosos: 897,60 € D CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Canon vertido tierras limpias sobrantes: 109,20 € Expediente Fecha
PALMA

No se valora

1.006,8 €, sin incluir el posible coste de gestion de residuos
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Observacions:

1 C |Edifici industrial d'obra de fabrica

m2

construits a demolir

1 D |Altres tipologies:

IResidus I. Volum l. Pes Volum Pes
(m¥/m?) (t/m?) (m?) ®
Obra de fabrica 0,5270 0,5580 0,00 0,00
Formigé i morters  0,2550 0,3450 0,00 0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00
0,0644 0,0230 0,00 0,00
|Vidres 0,0005 0,0008 0,00 0,00
|Piastics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
Betums - -
Altres 0,0010 0,0060 0,00 0,00
TOTAL: 0,8740 0,9760 0,00 0,00
m2
construits a demolir 0

Justificacio calcul:  Demolicion de pavimento :

60m2 x 0,15 m =9 m3

Volumen total:

Calcul del pes: Demolicién de pavimento:

11 m3

9m3x2,3t/m3=20,7t.

Peso:
Observacions:

20,7 t.

2 |Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

2

2 A m
Residus de Construccié procedents de REFORMES: construits de reformes: 0
Residus . Volum l. Pes Volum Pes
Tipologia de I'edifici a reformar: (m¥m?) (t/m?) (m% (t)
Habitatge Obra de fabrica 0,0175 0,0150 0,00 0,00
Local comercial Formigé i morters  0,0244 0,0320 0,00 0,00
IndUstria Petris 0,0018 0,0020 0,00 0,00
Altres:__ IEmbaIatges 0,0714 0,0200 0,00 0,00
Altres 0,0013 0,0010 0,00 0,00
TOTAL: 0,1164 0,0700 0,00 0,00
Observacions:
2B m?
Residus de Construccié procedents d'OBRA NOVA: construits d'obra nova
Residus . Volum l. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir: (m¥m? (t/m? (m% (1)
Habitatge Obra de fabrica 0,0175 0,0150 0,00 0,00
Local comercial Formigé i morters  0,0244 0,0320 0,00 0,00
IndUstria Petris 0,0018 0,0020 0,00 0,00
Altres: IEmbaIatges 0,0714 0,0200 0,00 0,00
Altres 0,0013 0,0010 0,00 0,00
TOTAL: 0,1164 0,0700 0,00 0,00

Observacions:

W
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Gestié Residus de Construccié - demolici6:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

- Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de construccié i demolicio

1 -RESIDUS DE DEMOLICIO Volum real total:

Pes total:

2 | -RESIDUS DE CONSTRUCCIO Volum real total:

* Per calcular la fianga

**Tarifa anual. Densitat: (1-1,2) t/m®

- Mesures de separacié en origen durant I'execucié de I'obra:

=3

Pes total:
- Mesures de reciclatge in situ durant I'execucio de I'obra:
-1 oft
TOTAL™: 20,70
Fianca: 125% x TOTAL* x 43,4 €/t (any 2009)** 1122|€

3 |Avaluacié dels residus d'EXCAVACIO

3 m3
Avaluacio6 residus d'EXCAVACIO: excavats 56,1
Materials: Kg/m® RESIDU REAL
(Kg/m3) (m®) (K9)
Terrenys naturals:|Grava i sorra compactada 2.000 0,00 0,00
Grava i sorra solta 1.700 0,00 0,00
Argiles 2.100 0,00 0,00
Altres 2.000 0,00 0,00
Reblerts: Terra vegetal 1.700 0,00 0,00
Terraple 1.700 0,00 0,00
Pedraplé 1.800 0,00 0,00
Altres 1.800 56,10 100980,00
TOTAL:

GESTIO Residus d'excavacio:
- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavaci6 destinats directament
a la restauracié de PEDRERES (amb Pla de restauracié aprovat)

Volum real total:

56,10 |m°
-

3| -RESIDUS D'EXCAVACIO:

Pes total:

- Observacions (reutilitzar a la propia obra, altres usos,...)

se reutilizara el material procedente de la
excavacion para el relleno , siempre y cuando cumpla con las
especificaciones técnicas exigidas.

- 49,07\t

TOTAL: 51,91 |t

Notes -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauracié de pedreres,
per decisié del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direccié técnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisi6é del seu director. S’ha de realitzar la consequent
comunicacio al Consell de Mallorca

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8728/PR/11 06/03/2018

ANEJO N°1. GESTION DE RESIDUOS

VISADO

Pagina 8


08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

ANEJO N°2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.

g BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8728/PR/11 06/03/2018

ANEJO N°2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

VISADO

Péagina 1


08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

1.04.7 MAQUINARI A . i ettt ttteeeae et aaaaannn 16
INDICE ! N

1.15 PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS ....coiiiiiiiiiiiaennn. 17
0 INTRODUGCCION ....oiitiiieieieteieie ettt ettt 4 1.16 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
MEMORIA ......................................................................................................... 4 SEGURIDAD Y SALUD’ APLICABLES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ....ccovviiiie 4 F Y DN 101 5 ] 1 A 15 A 18

1.2 IDENTIFICACION DE LA OBRA. .................................................... 4 1-17 FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD ----------------- 18

1.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA ................................................... 4 1.18 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................ 18

1.4 PLAZO DE EJECUC'ON DE LA OBRA. et e 4 2 DOCUMENTAC|ON GRAF|CA ........................................................................ 19

1.5 PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. .. 4 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES...oomoiii 20

1.6  PREVISION DE MEDIOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA. 4 1.19 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION......ciuieiiiiiiaiiiaeaaaen, 20

1.7  PREVISION DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ....... 4 1.20 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.....ccovuiiininanannen. 20
1.7.1  HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. ... ..o 4 1.20.1 PROTECCIONES PERSONALES. .. ...ttt 20
1.8 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL.....coiiii e ) 1.20.2 PROTECCIONES COLECT IV AS ..ot et e e e e e e 21
1.9 MEDICINA PREVENTIVA ... S 1.20.3  SENALES EN GENERAL .. .. n ettt e et 21
1.10 ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. .............. S 1.20.4 SENALES DE SEGURIDAD .. ...eutuie e e et 21
1.10.1 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. .......oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeaes S 1.20.5 SENALES DE TRAFICO .. unieiei e e et 21
1.11 ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACION Y ACOPIOS. ...oeeuneineiiacnnaennnes 8 1.20.6  SENALES LUMINOSAS . ..ottt e 21
1.11.1 CIRCULACION PEATONAL Y DE VEHICULOS AJENOS A LA OBRA.................. 8 1.20.7  SENALES ACUSTICAS ..ottt e e 21
1.11.2 CIRCULACION DEL PERSONAL DE LA OBRA. .......ccoiiiiiiiiiiiieee e 8 1.20.8 SENALES GESTICULARES .. ...etetet ettt 21
1.12 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. ... 8 1.20.9 VALLAS DE LIMITACION Y PROTECCION. .. ..uiuie et 21
1.12.1  ALMACENAMIENTOS EN OBRA. ... 8 1.20.10  CINTA DE BALIZAMIENTO ..uuineeeee e e et 21
1.12.2 EN LA MAQUIN AR A . ettt ettt e aeaaaaa e e e e aeennnnnan 8 1.20.11 PASILLOS DE SEGURIDAD ....n o 21
1.12.3 TRASVASE DE COMBUSTIBLE. ....ouiiiii e 8 1.20.12  BARANDILLAS ..ottt 21
1.12.4 MEDIOS DE EXTINCION. ....oiiiiiiiiiiiiiiiiie e 9 1.20.13  REDES ..ttt e 21
1.13 PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACION PARA ACCIDENTES L.20.04  LONAS .ot e 21

L Y i T 9 1.20.15 CABLES DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES,
1.14 EJECUCION DE LA OBRA. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS SOPORTES Y ANCLAJES DE REDES. ... e eeeeeeeee e e e, 21
1Y 1Y/ 1 7 12 1.20.16 PLATAFORMAS DE TRABAIJIO ..o oo 21
1.14.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ..o e e e et e ee e e eaeearennes 12 1.20.17 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA oo oo 21
1.14.2  MANIPULACION DEL HORMIGON. .......coiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 13 1.20.18  EXTINTORES ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 21
1.14.3 MANIPULACION DE LAS ARMADURAS. ...ttt e, 13 1.20.19 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS ... oo 22
1.14.4 INSTALACION, SOLDADURA Y MONTAJE DE TUBERIAS ....coviiiiiieiieeinaenn. 14 1.20.20 e [ =T 1 T 22
- _ F COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, ; )
1.04.5  ALBANILERI A . ettt et 14 © D 1_20:_@1&&%@2@1003 PROTECTORES DE LINEAS ELECTRICAS ... 22
1.14.6  MEDIOS AUXILIARES ... e e aees 15 50ls20.22 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA. .. .ceuiiiiiieeii e 22
8728/PR/11 oo

ANEJO N°2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V I S Q D O Pagina 2


08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

1.21 CONDICIONES QUE CUMPLIRA LA MAQUINARIA ........covvniineannnn.. 22
1.22 CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
D] =0 =] =Y N 22
1.22.1  INSTALACION ELECTRICA ....oniiti et 22
1.22.2 CUADROS ELECTRICOS. . ..uiitniti et 22
1.22.3 LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES ...ccuniiieieee e 22
1.22.4 CONDUCTORES ELECTRICOS .. ..uuiiuiiiieeee e 23
1.22.5 INSTALACION CONTRAINCENDIOS ... ..uiiuiiieieiee e 23
1.22.6  ALMACENAMIENTO Y SENALIZACION DE PRODUCTOS .......cevniineeinaeannn.. 23
1.23 ACTIVIDADES PREVENTIVAS .....oiiiii e 23
1.23.1  SERVICIO DE PREVENCION ......ouiiiniiiiei e 23
1.23.2 VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJIO ...t 23
1.23.3 VIGILANTES DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJIO ...t 23
1.23.4 DELEGADOS DE PREVENCION.... ..ttt 23
1.23.5 CONTROL DE ACCIDENTES ... uituiiinii et 23
1.23.6  LIBRO DE INCIDENCIAS. .....ceuitiit e 24
1.23.7 BRIGADA DE SEGURIDAD ......eniiiieeeeeee e 24
1.24 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE PREVENCION MEDICA.............. 24
1.24.1 SERVICIO MEDICO .. .uitiiiieeeee e 24
1.24.2 INSTALACIONES SANITARIAS .. ..ot 24
1.24.3 PRIMEROS AUXILIOS .. ...t 24
1.24.4 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ... .ccuiinei e 24
1.25 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....ouivniiniiiieieieeaeanee. 24
1.26 INFORMACION Y FORMACION DE LOS TRABAJADORES .................. 24
1.27 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .....ccuiiiieieeeeee e 25
1.28 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SOCIAL............... 25
4 PRESUPUESTO ..ottt n et en e en e 26

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

S, CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8728/PR/11 06/03/2018

ANEJO N°2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD V I S Q D O Pagina 3


08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

0 INTRODUCCION

Este Estudio de Seguridad y Salud, contiene los siguientes documentos:

MEMORIA

DOCUMENTACION GRAFICA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
» PRESUPUESTO

YV V V

Se ha elaborado el presente documento atendiendo a las caracteristicas especificas de la obra.

1 MEMORIA

1.1 Objeto del estudio de seguridad y salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, por
el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es el de establecer las directrices encaminadas a la
prevencién de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y en caso de producirse, reflejar las
soluciones para atenderlos con el fin de minimizar sus consecuencias.

Es también objeto de este Estudio definir y valorar las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar
de los trabajadores.

1.2 Identificacién de la obra.
Las obras se situan en el término municipal de Son Servera, concretamente en la zona costera, y
consisten en la dotacion de servicios de pluviales, mejora de la iluminacién por aplicacién del
reglamento de eficiencia energética de la urbanizacion y la re-ejecucion de los viales de la misma,
reformando las secciones viarias, mejorando la accesibilidad, pavimentos, arbolado y jardineria.

1.3 Caracteristicas de la obra.
La obra consiste en la instalacion de un tubo de pluviales de salida al mar, en la regularizacién de la
explanada en la zona de los viales donde las raices han deteriorado el pavimento, la pavimentacion de
los mismos, el encintado de aceras y la pavimentacion de éstas. En concreto y detalle las actuaciones
a realizar seran:

» Demolicién de los pavimentos de las aceras y arranque de los bordillos

» Colector de pluviales, que fuciona por gravedad, se aloja en zanja, que dependiendo de la
profundidad y caracteristicas del terreno se deberd entibar (no prvisible en este proyecto),
sobre cama de grava 0-6 mm y cubierta con el mismo material hasta un minimo de 10 cm por
encima de la generatriz superior. Sobre el relleno de grava se realizara un relleno con
material procedente de la excavacion si éste cumple con las especificaciones técnicas
exigibles, 0 en su caso, procedente de préstamo. Este relleno se colocara hasta una cota 45
cm por debajo de la capa definitiva del pavimento terminado. El relleno se ejecutara con una
correcta humectacion y compactacion en capas no superiores a 30 cm. Finalmente se
colocara una capa de 40 cm de zahorra artificial debidamente compactada y rasanteada.

» El pavimento de viales sera en general Unicamente una capa de rodadura de 5 cm. En un
tramo, se deberd reponer el pavimento de adoquin existente (al inicio del paseo).

» Se repondran sefializaciones verticales, bien sea aprovechando sefiales en buen estado o
nuevas y se realizard la sefalizacion horizontal completa.

1.4 Plazo de ejecucion de la obra.

Se ha establecido en el Proyecto un plazo de ejecucion aproximado de las obras de DOS (2)
SEMANAS

1.5 Principales Unidades de Obra.

v' Demolicién del pavimento existente, previo corte del mismo, y retirada de material a vertedero
autorizado. Retirada de los pinos existentes

<\

Ejecucién de catas para la localizacion de servicios, y obras de desvio y reposicion de los
mismos en el caso de interferencia con la tuberia de pluviales

Entibacion y achique de agua en el interior de zanja, si aparece

Colocacion de los tubos y piezas especiales de cada uno de los servicios a instalar.
Ejecucion de pozos de registro.

Relleno humectacion y compactacion de zanjas con material granular.

Ejecucién de los pavimentos

SN N N NN

Limpieza y remate de las obras

1.6 Prevision de medios humanos para el desarrollo de la obra.

El nimero méaximo de operarios previsto, trabajando simultdneamente en la realizacion de las obras se
cifra en tres (3) operarios, distribuidos en diferentes categorias y especialidades, 1 oficial y 2 peones.

1.7 Previsién de maquinaria para la ejecucion de la obra
e Retroexcavadora
e Pala cargadora
e Camione basculante
¢ Compactador vibratorio
e Pison para compactacion fondo de zanja
e Magquina extendedora de aglomerado
¢ Compactador de neumaticos

e Dumper

1.7.1 Herramientas y medios auxiliares.

o =Grupes:eléctricos yde soldadura térmica de los tubos de polietileno
CANALES Y PUERTOS.

o Bombastderachique

Expedient Fecha, , .
+ “Elementos de entlt%%l&n de zanja
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e Sierras circulares eléctricas
o Compresores de aire

e Hormigonera eléctrica

e Vibrador de hormigén

e Herramientas de mano

1.8 Instalaciones para el personal
El personal destinado a la ejecucion de la obra debera contar con las instalaciones correspondientes a:

e Vestuario
e Comedor
e Aseo,

e Botiquin, que debera contener el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y
Salud en el trabajo.

1.9 Medicina preventiva
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera someterse a un reconocimiento médico
previo al comienzo del trabajo y que sera renovable cada afio.
Debera analizarse el agua destinada al consumo de los operarios siempre que ésta no proceda de la
red de abastecimiento de la poblacién, para garantizar su potabilidad.

1.10 Actuaciones previas a la ejecucion de las obras.

1.10.1 Interferencias y servicios afectados.
En la zona donde se llevara a cabo la ejecucion de las obras, es sabida la existencia de interferencias
con servicios soterrados que pueden entorpecer la realizacion de los distintos trabajos en la obra, si
bien no se conoce con precision la ubicacion en planta y la profundidad de dichos servicios, motivo por
el cual se hace imprescindible la realizacion de un plan de catas para la localizacion e identificacion de
dichos servicios, para posteriormente proceder a su desvio y reposicion, si procede.

Previamente al inicio de las obras, la empresa contratista debera contactar con todas las
posibles empresas que presten el servicio eléctrico, telefonia, gas( si existe), ..., y solicitar,
ademas de los planos de ubicacién de los respectivos servicios, las visitas a la zona de obra
con del personal autorizado para la verificacion de la existencia de dichos servicios y acordar,
junto con el Director de las obras y el coordinador de seguridad y salud, las actuaciones a
realizar.

En cualquier caso:

Lineas eléctricas aéreas:

Se consideraran unas distancias minimas de seguridad medidas entre el punto con tension mas
préximo y la parte mas cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la maquina, considerando
siempre la situacion méas desfavorable.

Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que estan recogidos en muchas publicaciones
especializadas como las de la Comisién Técnica Permanente de la Asociacion de Medicina y
Seguridad en el trabajo, de la UNESA, dan como “distancias minimas de seguridad” las siguientes:

3mparaT < 66.000 V.

SmparaT > 66.000 V.
La distancia de seguridad minima es funcién de la tensién de la linea y del alejamiento de los soportes
de ésta. Cabe tener en cuenta que cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por
este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo. El viento provoca un balanceo de los
conductores cuya amplitud puede alcanzar distancias considerables.

Puesta en obra de los aparatos de elevacion

Los aparatos de elevacién y sus cargas, que en el transcurso de sus movimientos permanecen fuera
de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. No obstante, hay que
tener en cuenta:

e Ladesviacidn con relacién a la vertical por el balanceo de las cargas.

e La dilatacion de los conductores de la linea por la variacién de la temperatura y el consiguiente
cambio de la longitud de la catenaria de los cables.

Si los aparatos de elevacidon o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben
adaptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:

o Desplazar la linea.

e Aislar los conductores desnhudos: la colocacion y quitado del aislamiento debe hacerse por el
propietario de la linea.

¢ Limitar el movimiento de traslacién, de rotacion y de elevacién del ingenio por dispositivos de
parada mecanicos.

e Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de proteccion. Estas delimitan la
distancia minima entre el ingenio y la linea.

Blogueos y barreras de proteccion.

Para maquinas como gruas, palas, excavadoras, etc..., se sefializaran las zonas que no deben
traspasar y, para ello, se interpondran barreras que impidan todo contacto con las partes en tension.
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecénicos usuales.

Las barreras de proteccion son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados
verticalmente y cuyo pie estd soOlidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables,
unidos por largueros o tablas. Estos deben impedir el acceso a la zona peligrosa.

El espacio vertical entre los largueros o las tablas no sobrepasara de 1.00 metro.

En lugar de colocar los mencionados largueros o tablas, se pueden utilizar cables de retencion
provistos de la adecuada sefalizacién para que sean visibles para los operarios que trabajen en la
zona.

Los cables estaran siempre tensos y la distancia vertical entre los mismos no superara los 0.50 metros.
Se colocaran redes de sefializacion cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm, de modo que entre
los largueros, tablas o cables de retencion, no penetren elementos metalicos de andamios, hierros de
armadura,..., en la zona de riesgo.

Paso bajo lineas aéreas en tension

La @ltura bdecpasosmaximosbajo lineas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de
. - CANALES Y PUERTOS. 21 ;- .. .

proteccion, | |g@gugas del galibo maximo permisible de seguridad.

Las barreras de galibo gstan compuestas, generalmente, por dos postes colocados verticalmente,

solidamente anclados, unidgs a la altura de paso maximo admisible, por un larguero horizontal.
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Deben colocarse barreras de proteccion en cada lado de la linea eléctrica. Su alejamiento de la zona
peligrosa viene determinado por la configuracion de lugares bajo la linea aérea (depresiones del
terreno o terraplenes).

La altura de paso maximo debe ser sefialada por paneles apropiados fijados a la barrera de proteccion.
Las entradas del paso deben sefialarse en los dos lados.

Recomendaciones a observar en caso de accidente.

a) Caida de linea.
Se prohibira el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista compruebe que las
lineas estan sin tension.
No se deben tocar las personas que estén en contacto con una linea eléctrica.
En el caso de estar seguro de que se trata de una linea de baja tensidn se intentara separar a la
victima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.

b) Accidente con maquinas.
En el caso de contacto de una linea aérea con maquinaria de excavacién, transporte,..., sobre
cubiertas neumaticas, deben observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista, conservara la calma incluso si los neuméaticos comienzan a arder;
permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que ahi esta libre de riesgo de
electrocucién. Se intentara retirar la maquina de la linea eléctrica y situarla fuera de la zona peligrosa;
advertira a las personas que alli se encuentren, de que no deben tocar la maquina; no descendera de
la maquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, el conductor
entra en el circuito linea aérea — maquina — suelo, y esta expuesto a electrocutarse. Si es imposible
separar la maquina, y sélo en el caso de existir absoluta necesidad, el conductor o maquinista no
descenderd por los procedimientos habituales, sino que lo hara saltando lo mas lejos posible de la
maquina, evitando cualquier contacto con ella.

¢) Normas generales de actuacion.
No tocar la maquina ni la linea caida a tierra.
Permanecer inmovil o salir de la zona a pequefios pasos para asegurar que los valores de la tensién de
paso concéntricos al punto en que la maquina o la linea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de
potencial muy peligrosos. Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la maquina.
Hasta que no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la maquina, y se abandone la zona
peligrosa, no se efectuaran los primeros auxilios a la victima.

Lineas eléctricas subterrdneas.

El Contratista debera contactar con la empresa responsable del suministro eléctrico y obtener copia de
los planos de ubicacion de las redes eléctricas subterrdneas existentes en la zona de obra.

Es recomendable también el contraste de informacion acerca de las posibles acometidas con los
propietarios de la zona.

Antes de comenzar los trabajos con posibles interferencias de lineas eléctricas enterradas, es
recomendable atender a las siguientes normas.

» Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algun cable. En caso de duda
solicitar informacion de un supervisor de la Compafiia afectada.

» Gestionar, antes de ponerse a trabajar, con la Compafiia propietaria de la linea la posibilidad
de dejar los cables sin tension.

» No tocar o intentar alterar la posicién de ningun cable.

» Se procurard no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de
magquinaria o vehiculos, asi como posibles contactos accidentales por personal de obra y
ajeno a la misma.

» Emplear sefializacion indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad
a la linea en tension y su area de seguridad.

» A medida que los trabajos siguen su curso se velard porque se mantengan en perfectas
condiciones de visibilidad y colocacion de la sefializacién anteriormente mencionada.

» Informar a la compafiia propietaria in-mediatamente, si un cable sufre dafio. Conservar la
calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.

En el caso, de que por motivos necesarios del proceso de ejecucion de los trabajos sea necesario el
descubrir la linea enterrada, se procedera del siguiente modo:

Se podran dar 2 casos:

1° SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD

Si la linea esté recubierta con arena, protegida con fébrica de ladrillo (raras veces) y sefializada con
cinta (generalmente indicativa de la tensién), se podra excavar con maquinas hasta 0,50 m. de la
conduccion (salvo que previamente, de conformidad con la Compafia propietaria, nos hubiera sido
autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la sefialada anteriormente) y a partir de aqui se utilizara
la pala manual.

2° NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNDIDAD Y LA
PROTECCION

Se podra excavar con maquina hasta 0,50 m. de conduccion; y a partir de aqui pala manual

De caracter general, en todos los casos, cuando la conduccién quede al aire, se suspendera o

apuntalarar 'Se'cevitard\Vigialmente que pueda ser daflada accidentalmente por maquinaria,
CANALES Y PUERTQS.

herramientasggtc.zz@si como, si el caso lo requiere, obstaculos que impidan el acercamiento.
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Una vez descubierta la linea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc. se
tendrd en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cincos reglas

siguientes:

a)
b)
c)

d)

Descargo de la linea
Bloqueo contra cualquier alimentacion.
Comprobacién de ausencia de tension

Puesta a tierra y en cortocirculito.

e) Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tension, mediante su

recubrimiento o delimitacion.

Los trabajadores empleados de las contratas que vayan a realizar estos trabajos (si es el caso),
estardn dotados de prendas de proteccion personal y herramientas aislantes.

No obstante en el anexo al Pliego de Condiciones del presente Estudio de seguridad y salud, en
el apartado de MEDIDAS PREVENTIVAS, se recoge la ficha preventiva destinada a estos
trabajos.

Accidentes con maquina

En el caso de contacto de la linea aérea con maquinaria de excavacion, transporte, etc... deben
observarse las siguientes normas:

- El conductor o maquinista

>

>

Conservara la calma incluso si los neuméticos comienzan a arder.

Permanecer en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta libre del riesgo de
electrocucion.

Se intentara retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona peligrosa.
Advertir4 a las personas que alli se encuentren de que no deben tocar la maquina.

No descenderd de la maquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si
descendiese antes, el conductor entra en el circuito linea-aérea-maquina-suelo y esta
expuesto a electrocutarse.

Si es imposible separar la maquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor o
magquinista no descendera utilizando los medios habituales, sino que saltara lo mas lejos
posible de la maquina evitando tocar ésta

MODO DE ACTUACION

1.

2.

No tocar la maquina o la linea de caida de tierra.
Permanecer inmaovil o salir de la zona a pequefios pasos.

Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la maquina o la linea y de no efectuar
actos imprudentes.

Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la
maquina.

ue no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la maquina y se abandone la

5, Hasta %
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Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomaran las medidas que eviten que accidentalmente se dafien estas tuberias y en
consecuencia se suprima el servicio, éstas son:

Identificacion

En caso de no ser facilitados por la direccion facultativa planos de los servicios afectados, se solicitaran
a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la
conduccion (se dispondra en lugar visible, teléfono y direccion de estos Organismos).

Sefalizacion

Una vez localizada la tuberia, se procederd a sefalizara, marcando con piquetas su direccion y
profundidad.

Recomendaciones en ejecucion

" Es aconsejable no realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,50 m de la
tuberia en servicio. Por debajo de esta cota se utilizara la pala manual.

" Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacién sea superior a la
situacion de la conduccién, se suspendera o apuntalara a fin de que no rompa por flexién en tramos
de excesiva longitud, se protegera y sefializara convenientemente para evitar que sea dafada por la
maaquinaria, herramientas, etc.

= Se instalaran sistemas de iluminacion a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el
caso lo requiera.

. Estéa totalmente prohibido manipular valvulas o cualquier otro elemento de la conduccién en
servicio si no es con la autorizacion de la Compaiiia instaladora.

" No almacenar ningun tipo de material sobre conduccion.
= Esta prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar
cargas.

Nos encontraremos esta situacién cuando, se den los motivos antes expuestos en el apartado de
lineas eléctricas enterradas.

" Obras ya en curso (independientes de nuestros trabajos).

= Excavacion necesaria para poder realizar un mejor apoyo de nuestra maquinaria, o bien ganar
terreno para poder acceder al centro de almacenamiento.

= Rotura del pavimento o desplome de tierras por sobrepeso de la maquinaria empleada.

= Presencia de conducciones de agua a la hora de excavar la zona de actuacion

Actuacién en caso de rotura o fuga en la canalizacion :

Se comunicara inmediatamente con la compaifiia instaladora y se paralizardn los trabajos en la zona
afectada hasta que la conduccion haya sido totalmente reparada.

1.11 Zonas de trabajo, circulacién y acopios.

1.11.1 Circulacion peatonal y de vehiculos ajenos a la obra.
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma, estaran perfectamente
delimitados mediante vallado perimetral o balizado en toda su area de influencia susceptible de ser
franqueada por personal o vehiculos ajenos a la obra.
Las sefiales de trafico deberan ajustarse, en cuanto a su distribucién y caracteristicas, a lo establecido
para obras en la Instruccién 8.3-IC.
Todos los accesos a la obra dispondran de las sefiales de seguridad normalizadas (segun las normas
UNE e ISO) vy ajustadas, en cuanto a su distribucion y caracteristicas a lo establecido en el R.D.
4851/1997 sobre sefializacion de seguridad en los centros y locales de trabajo.
Los obstaculos situados en las inmediaciones de la obra deberan estar adecuadamente balizados y
sefalizados.
Se contratard un seguro de responsabilidad civil de la obra.

1.11.2 Circulacion del personal de la obra.
Los elementos situados a una altura inferior a 1.80 m, situados sobre los lugares de trabajo, habran de
estar adecuadamente sefializados para evitar choques contra ellos.
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles dispondran de pasarelas con barandillas
sélidas y completas.
Los puntos de previsible caida de objetos desde tajos superiores, asi como las zonas de peligro por
evolucion de maquinas en movimiento, permanecerdn perfectamente acotadas mediante balizas y
sefalizacién de riesgo.

1.12 Medidas contra incendios.

1.12.1 Almacenamientos en obra.

Normalmente, y por motivos de funcionalidad y organizacién de los tajos, se suelen almacenar en
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio bésico es
favorable a la proteccidén contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contactos con equipos y conducciones
eléctricas.

Los combustibles liquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente
ventilado, con todos los recipientes correctamente cerrados.

1.12.2 En la maquinaria.
La maquinaria, tanto fija como movil, accionada por energia eléctrica, tendra las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se instalard toma de tierra.
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan en el tajo, serdn apartados con
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las maquinas.

coLecio e NEEL2-3sTrasvase de combustible.
CANALES Y PUERTOS . ) . ., . .
Las operaciongs de-trasvase de combustible se efectuaran con una buena ventilacion (a fin de evitar la

acumylacion de gases que pudieran causar una explosion), fuera de la influencia de chispas y fuentes
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de ignicién. Se tienen previstas las consecuencias de posibles derrames durante la manipulacién, por
lo que se tendrd a mano tierra o arena para esparcirla en el suelo.

La prohibicién de fumar o encender cualquier tipo de llama, forma parte de la conducta a seguir en
estos trabajos.

Cuando se trasvasan liquidos combustibles o se llenan depdsitos, se pararan los motores accionados
por el combustible que se esta trasvasando.

1.12.4 Medios de extincion.
En las situaciones descritas anteriormente (trasvase de combustible, oxicorte, soldadura,...) y en
aquellas otras en las que se manipula una fuente de ignicién, se colocardn extintores cuya carga y
capacidad estara en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste,
asi como de arena y tierra alli donde se manejen liquidos inflamables, con la correspondiente
herramienta para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, se completaran los medios de protecciébn con mangueras
de riego que proporcionen agua en abundancia.
Los vigilantes de obra seran informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio
en la obra, y de las medidas de proteccidn existentes en la misma, para que puedan hacer uso de ellas,
asi como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios publicos de extincion de
incendios.

1.13 Primeros auxilios. Itinerarios de evacuacién para accidentes graves.

Aunque el objetivo global de este Estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay
gue reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia,
es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Las caracteristicas de la obra recomiendan la dotacion de un local botiquin de primeros auxilios, no
obstante, se prevé la atencion primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquin de
primeros auxilios manejados por personas competentes.

La asistencia elemental para las pequefias lesiones sufridas por el personal de obra se atenderan en el
botiquin instalado a pie de obra.. Este, se situara en un lugar visible y correctamente sefializado.

El botiquin contendr4, como minimo, los siguientes componentes:

e 1 frasco conteniendo agua oxigenada

e 1 frasco conteniendo alcohol de 96°

o 1 frasco conteniendo tintura de yodo

e 1 frasco conteniendo mercurocromo

e 1 frasco conteniendo amoniaco

e 1 caja conteniendo gasa estéril

e 1 caja conteniendo algodén hidrofilo estéril
e 1 rollo de esparadrapo

e 1 torniquete

e 1 bolsa para agua o hielo

e 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados

1 termdmetro clinico

1 caja de apdsitos autoadhesivos
e Analgésicos

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACION DE EMERGENCIA
Existen 4 Principios de actuacion de emergencia que deben seguirse cuando se atiende un accidente:

1° Examinar la escena del accidente

e 20 Solicitar ayuda del servicio designado para la atencion médica

3° Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganandose su confianza

e 4° Evaluar el estado del accidentado.

Dependiendo de la causa originaria del accidente la persona afectada podra sufrir de:
* Heridas
= Contusiones
* Fracturas
=  Quemaduras

= Electrocucion
EVALUACION DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

o Asegurese de que tanto usted como la victima no corren peligro. Observe el lugar, despeje los
alrededores y compruebe si hay, humo, cables eléctricos, derrame de liquidos peligrosos,
vapores quimicos u objetos materiales que puedan caerse

¢ Nunca pase a un lugar inseguro, si fuera imprescindible hacerlo, salga de inmediato.

COMO MOVER AL ACCIDENTADO
Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si mueve los

miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos sintomas son positivos y usted no tiene
més remedio que mover al paciente o corre peligro inmediato, use el método de arrastre agarrando de
la ropa a la victima para llevarlo al lugar seguro. Actuard de la siguiente forma:

. 1° No doblar la columna

. 2° Apoyarlo sobre plano duro boca arriba

. 3° Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano

. 4° Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

. CANAE;EI‘EVA@EES%%CUW hasta estar seguros de su correcta inmovilizacién.

Expediegie 6° Agarrar'1&'fopa de la victima a nivel de los hombros
PALMA
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. 7° Apoyar la cabeza de la victima en sus mufiecas y antebrazos
. 8° Arrastrar a la victima por sus ropas
PEDIR AYUDA

¢ Lleve la iniciativa haciendo ver que esta usted preparado para ayudar a su compafero.

e Si esta solo debe solicitar ayuda. Preste los primeros auxilios mas necesarios, luego deje a la
victima brevemente y busque a la persona méas cercana para que lo notifique al servicio de
atencion médica de emergencia designado

GANAR LA CONFIANZA DE LA VICTIMA
Demuestre tranquilidad, no complicando la situacion reaccionando exageradamente y asustando a la

victima, animela y reste importancia al suceso:

» Respirando profundamente y relajdndose.
» Sentandose y hablando con la victima serenamente.

» Comunicando a la victima que la ayuda estd en camino.

EVALUACION DEL ACCIDENTADO

. Valorar la importancia del estado del paciente, puede ser un factor de ayuda para el equipo
de atenciébn médica, notificando lo observado en la evaluacion a su llegada.
Comprobaremos:

1° Pulso:

. Tome el pulso en la arteria carétida colocando dos o tres dedos hacia uno de los lados del
cuello, bajo la nuez.

2° Vias respiratorias:

. Examine dentro de la boca para comprobar que no hay ningln objeto extrafio (cuidado con
las proétesis dentarias)

. Desplace la cabeza hacia atrds para que la lengua no bloguee la garganta, esto suele ser
decisivo para facilitar la entrada del aire.

. Si se sospecha que hay lesion de columna cervical, utilice el procedimiento de empujar la

mandibula hacia delante con ambos pulgares.

e Mientras administra los primeros auxilios, es extremadamente importante que continle
revisando las vias respiratorias. Use el método de cabeza inclinada y menton levantado o el de
empuje de la mandibula para evitar que la lengua de la victima se deslice hacia atras,
blogueando la garganta.

e Sino respira seguir los siguientes pasos:

. Incline la cabeza y aproxime el oido al pecho de la victima.

. Observe el pecho y vea si se esta moviendo

. Acerque la mejilla al rostro de la victima para sentir su respiracion

. Si el accidentado tiene una lesién en la columna, esta boca abajo, y sospecha que no

respira, puede ser necesario moverle para descongestionar las vias respiratorias

HEMORRAGIAS.
Debido a la posibilidad que hay de contagio del SIDA y de la hepatitis B, se deben extremar las

precauciones al tratar con heridas que tengan hemorragias. Para aplicar los primeros auxilios y evitar
un posible contagio:

» Se utilizardn guantes de proteccion de latex u otro material disponible evitando el contacto directo
con la sangre

* Si estos guantes no estan disponibles, utilice su imaginacién y use lo que tenga a mano,
plasticos, cartones o cualquier material que le proteja.

» Después de auxiliar a la victima lavese cuidadosamente las manos
» Paradetener las hemorragias se procedera de la siguiente manera:

 Comprimir la herida con gasa esterilizadas (si fuese posible), pafio, toalla o pafiuelo y sujete el
aposito suavemente

» Siesuna pierna o un brazo el afectado, elévelo.
e Tumbar al herido.

* Sila hemorragia es importante, y no cesa se presionara con los dedos la arteria que riega la
zona sangrante

* No se manipulara la herida

* No presionar en caso de fractura

* No hacer maniobras bruscas

* No retirar los apésitos aunque estén empapados, aplique un nuevo vendaje encima.

PERDIDA DEL CONOCIMIENTO
. El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los dérganos vitales,

especialmente al cerebro. Los sintomas son: Inmovilidad, piel pélida, pulso débil e irregular, presién
sanguinea baja, sudo-racion fria, respiracién superficial.

. Este estado puede presentarse cuando el accidentado ha sufrido traumatismo de gravedad,
hemorragia importante o quemaduras externas. Se procederd del siguiente modo:

e Tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15 a 20 cm) utilizando cualquier objeto
disponible

o Aflojar la ropa
e Abrigar al paciente
¢ Mantener despejadas las vias respiratorias

e Transporte inmediato a un centro sanitario.

IMPORTANTE

No eleve las pietnas de.un accidentado que ha sufrido un traumatismo de cabeza, pecho o columna.

Si la victﬁﬁ%ﬁg@&éé@é dificultad para respirar, coléquela en posicion semi inclinada para facilitar la
< pedEe

sil persona ha sufrido Jﬁ(ga!esién en el miembro inferior, eleve el otro miembro.
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Si el accidentado presenta ganas de vomitar, coléquelo sobre su costado para facilitar la salida del
contenido gastrico.

FRACTURAS
Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar a los ligamentos,
musculos y tendones. Sintomas:

Dolor
Deformidad

Impotencia de movimiento.

ENTABLILLADO

Es un sistema de inmovilizar un hueso roto. El proposito del entablillado es reducir o eliminar
el movimiento y el dolor, al igual que impedir que la lesion se agrave. Al realizar un
entablillado, hdgalo de tal forma que los fragmentos de los huesos no puedan moverse pues
empeorarian la lesion perforando la piel.

Se puede usar cualquier material para entablillar a alguien: Tablas, palos rectos, carton
grueso, papel etc..

Use material de amortiguacion como pedazo de tela o una toalla entre la lesion y el
entablillado.

Sujete el entablillado usando materiales que tenga a mano, como corbatas, tiras de toalla
etc...

Entablillar la lesion en la posicidn en la que se encuentre
Colocar suavemente el material de amortiguacién alrededor del entablillado

Sujetar en tres o cuatro lugares incluyendo las areas que estan por debajo y por encima de
la coyuntura cercana a la lesion

No sujetar las tablillas exactamente en el lugar de la lesion
Asegurese que las zonas sujetas no interrumpan la circulacion

Si sospecha que la victima sufre una lesién de columna debe inmovilizar la cabeza. Si el
cuello o espalda son movidos, incluso levemente, puede significar para la victima pasar el
resto de su vida en una silla de ruedas.

Para estabilizar la cabeza de una victima , sostenga con sus manos ambos lados de la
misma hasta que llegue el servicio médico.

Si no puede usar sus manos busque algo como bloques de ladrillo, cajas, o pilas de trapos.

ELECTROCUCION
Resista la tentacion de correr a auxiliar a un compafero accidentado por una descarga eléctrica.

Desconectar la corriente eléctrica (no intente desconectar los cables)

Comprobar que el lugar esta seco y en condiciones seguras

. Utilizar una pértiga o utensilio de madera para separa al accidentado.
QUEMADURAS
Pueden ser de:
. De primer grado-Enrojecimiento
. De segundo grado-Ampollas
. De tercer grado-calcinamiento
. Es importante cubrir toda la piel guemada con gasa estéril si es posible, no deben romperse las

ampollas, ni hacer aplicaciones con productos extrafios. Elevar los miembros (si son es-tos los
guemados) para aliviar el dolor y si tiene dificultades para respirar, incorporar a la victima.

. Examen corporal del accidentado

. Revise a la victima de la cabeza a los pies para determinar las lesiones sufridas. Comience por
la cabeza y continle hasta los pies, comparando ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Revise el
cuerpo de la victima para ver si encuentra:

. Posibles hemorragias

. Fracturas

. Deformidades

. Collares o brazaletes de alergia médica

Para la intervencion facultativa ante siniestros con lesiones personales, se recurrird a los Centros
Asistenciales que se indicaran de manera visible en las instalaciones de la obra.

Se indicaran también los trayectos mas rapidos asi como las posibles alternativas para el acceso a los
mencionados centros asistenciales.

Se relacionan a continuacion los centros de urgencia de la zona asi como los teléfonos de emergencia.

Teléfono Unico de emergencia: 112

Urgencias sanitarias 061

¢ Hospital de referencia:
v" PAC Son Servera 971 56 85 10
v" Hospital de Son Espases 871 20 50 00

¢ Otros centros de referencia:

v" Fundacion Hospital de Manacor 97184 70 00

¢ Otros teléfonos de interés:

\ COLEGIO D¥INGP@liciatNagional 091
S, CANALES Y PUERTOS.
v B'Pglicia Local de Son Servera 971814076
Expediente . Fecha
v"—Guardia CIVF!IALMA 062
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v' Bombers (Parc de Manacor) 971 55 00 80

1.14 Ejecucion de la obra. andlisis de riesgos y prevenciéon de los mismos.
1.14.1 Movimiento de tierras.
Los riesgos que se han evaluado son los siguientes:
v Desprendimiento de tierras
Caida de personas al mismo nivel
Caida de personas al interior de la zanja
Atrapamiento de personas mediante maquinaria

Inundacién

D N N N NN

Golpes por objetos
v/ Caidas de objetos

Normas preventivas para la excavacion de zanjas:

El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que puede estar
sometido.

El acceso y salida de una zanja se hara mediante una escalera sélida, anclada en el borde superior de
la zanja y estara apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en
1 metro el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios de materiales a una distancia inferior a 2 metros del borde de una
zanja.

Cuando la profundidad de la zanja supere los 2 metros, se protegerdn los bordes de la coronacion
mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y rodapié) situada a una distancia
minima de 2 metros del borde.

Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a 2 metros, se podra instalar una sefializacién de peligro
de los siguientes tipos:

v Linea de yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma.

v' Linea de sefializacién paralela a la zanja, formada por cuerda de banderolas sobre pies
derechos.

v Cierre eficaz del acceso a la coronacion de los bordes de las zanjas en toda una determinada
zona.

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisibn minuciosa y
detallada antes de reanudar los trabajos.

Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Se revisara el estado de los taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir
empujes dindmicos por proximidad de transito de vehiculos o paso de maquinaria para movimiento de
tierras.

Se revisaran las entibaciones (en caso de ser necesarias) tras la interrupcion de los trabajos, antes de
reanudarse de nuevo.

Equipos de proteccion individual:

v' Casco de polietileno
Protectores auditivos
Mascara antipolvo
Mono de trabajo
Gafas antiparticulas

Guantes de seguridad

LSRN N N NN

Botas de seguridad
v' Botas de seguridad de goma

Relleno de tierras:
Los riesgos evaluados son los siguientes:

v Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

Interferencias entre vehiculos por falta de direccién o sefalizacién en las maniobras.
Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados.

LU N N N NN

Vibraciones sobre las personas.
v" Ruido ambiental.

Normas preventivas:

Todo el personal que maneje los camiones, apisonadoras 0 compactadoras, sera especialista en el
manejo de estos vehiculos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.
Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los 6rganos de acondicionamiento
neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se prohibird sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre
escrita de forma legible.

Todos los vehiculos de transporte de material empleados, especificardn claramente la “Tara” y la
“Carga Maxima Admisible”.

Se prohibira el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero superior a los
asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las maniobras.
Se regaran los tajos periddicamente, asi como las cargas y las cajas de los camiones, para evitar de
este modo las polvaredas. Esto es especialmente importante ya que en algin momento de los
diferentes trayectos, estos vehiculos circularan por vias publicas.

Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.

En €l'borde 'de-losterrapléries de vertido, se instalaran sélidos topes de limitaciéon de recorrido para el

i CANALES Y PUERTOS.
vertido en retroceses
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Todas las maniobras de vertido en retroceso en zonas proximas a areas de trabajo, irdn dirigidas por
un capataz.

Como norma general, se prohibe la presencia de personas en un radio no inferior a 5 metros en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, ya que la visibilidad del maquinista es inferior a
la deseable en el interior del entorno descrito.

Todos los vehiculos empleados en esta obra para las operaciones de relleno y compactacién seran
dotados de bocina automética de marcha atrés.

Los accesos a la via publica, seran sefalizados mediante las sefiales normalizadas de peligro
indefinido, peligro, salida de camiones y STOP.

Los vehiculos de compactacion y apisonado irdn provistos de cabina de seguridad de proteccion en
caso de vuelco.

Los vehiculos utilizados iran dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad civil limitada.

Se estableceran a lo largo de la obra los letreros y carteles divulgativos de los riesgos propios de este
tipo de trabajos.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Equipos de proteccidn individual:

v Casco de polietileno
Botas de seguridad
Mascarillas antipolvo con filtro recambiable

Guantes de cuero

AN N NN

Mono de trabajo.

1.14.2 Manipulacion del hormigon.
Los riesgos que se han evaluado son los siguientes:

v' Caida de personas y objetos al mismo nivel

Caida de personas y objetos a distinto nivel

Caida de personas y objetos al vacio

Hundimiento de encofrados

Rotura o reventdn de encofrados

Pisadas sobre objetos punzantes

Riesgos derivados de trabajos sobre superficies himedas o mojadas
Contactos de la piel con el hormigén (Dermatitis por cementos)
Atrapamientos

Vibraciones por manejo de agujas o bandejas vibrantes

A N N N N N Y N NN

Ruido ambiental

\

Electrocucion, contactos eléctricos.

Normas preventivas.

W

En este apartado, se diferencian las normas preventivas dependiendo del modo de vertido del
hormigon:

a) Vertido mediante canaleta.

Quedara totalmente prohibida la presencia de operarios detrds del camion hormigonera en retroceso.
Las maniobras de vertido seran dirigidas por un capataz que ademas procurard que no se realicen
maniobras inseguras.

Se habilitardn puntos de permanencia seguros, para los camiones hormigonera en aquellos vertidos a
realizar en situacion de media ladera.

No se acercaran, por norma general las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros del
punto de vertido, si éste se encuentra en una excavacion.

b) Vertido mediante cubilote.

Quedara totalmente prohibido cargar el tubo por encima de la carga méxima admisible por la gria que
lo sustenta.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca destinada a tal
efecto, con las manos protegidas mediante guantes impermeables.

La maniobra de aproximacion del cubilote al lugar de vertido se hara mediante sefiales preestablecidas,
facilmente inteligibles por el gruista o también mediante teléfono movil.

Debe evitarse el golpeo del cubo contra los encofrados.

Equipos de proteccion individual:

v' Casco de seguridad de polietileno
Guantes de goma impermeabilizados
Guantes de cuero

Botas de seguridad

Botas impermeables

Cinturén de seguridad

Mono de trabajo

Gafas de seguridad antiproyecciones
Protectores auditivos

Mandil.

SN N N N N N RN

1.14.3 Manipulacion de las armaduras.
Se consideran como mas significativos, los siguientes riesgos:

v" Cortes con las armaduras durante el ferrallado.
v' Golpes y punzonamientos.
v" Electrocucion. Contactos eléctricos.

v' Emision de particulas en las operaciones de corte.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, . i
Se proponen lasysiguientes medidas preventivas:

Para evitar €0rté$™y punzonamientos con las armaduras en las tareas de ferralla, los ferrallistas
deberéati‘protegerse las méros con guantes de cuero.

8728/PR/11 e

06/03/2018

ANEJO N°2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pagina 13

VISADO


08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

Durante la carga o descarga de las armaduras mediante gria habrd que asegurarse de que ninguna
persona se halla en una zona de influencia de didmetro igual o superior a la longitud de las barras.

El conjunto de armaduras que sean trasladadas por varios operarios dentro de la obra, debera tener los
extremos protegidos con el fin de evitar graves consecuencias en el caso de que se produzca algun
golpe fortuito.

Para el transporte de las armaduras por carretera mediante camion, se respetard el balizamiento y
sefalizacion obligatorios con una tela roja o reflectante para el caso en que las barras sobresalgan de
la caja del camion.

Seran de aplicacion las medidas preventivas expuestas en el apartado de soldadura.

Para el corte de las armaduras mediante sierra de disco, serdn de obligado cumplimiento las normas
preventivas enunciadas en el capitulo dedicado a los trabajos realizados con dicha maquina. Para
evitar dafios en los 0jos por quemaduras o por emision de particulas es obligatorio el uso de gafas de
seguridad.

Evitar cualquier contacto de las armaduras con las lineas eléctricas existentes. Por ello hay que evitar,
en la medida de lo posible, las situaciones en que alguna barra de gran longitud esté en posicion
vertical.

Las armaduras deben almacenarse en lugares aislados de cualquier campo eléctrico. Los ferrallistas
usaran botas aislantes para prevenir cualquier riesgo.

Una vez en obra, las armaduras se acopiaran en un lugar limpio y seco, colocando unos tablones para
impedir el contacto directo con el terreno.

Protecciones individuales:

v Casco de polietileno.
Botas de seguridad con puntera reforzada y aislantes de la electricidad.
Guantes de seguridad de cuero.

Mono de trabajo.

N N NN

Gafas de seguridad para las tareas de corte y soldadura.

1.14.4 Instalacion, soldadura y montaje de tuberias
Se evallan los siguientes riesgos:

AN

Atropellos por maquinaria o vehiculos.
Atrapamientos por maquinas o vehiculos.
Colisiones y vuelcos.

Caidas de objetos.

Cortes y golpes.

Salpicaduras.

Polvo.

Ruido.

Golpes y cortes.

Quemaduras.

S N N N U N N N SR

Descargas eléctricas.

W

v Radiaciones ultravioletas.
v Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

Medidas preventivas:

Las zanjas deberan ser estables, adoptando las medidas necesarias en caso de que se apreciara
cualquier riesgo de inestabilidad (entibacion o similar).

Se permanecera en el interior de las zanjas el tiempo imprescindible para la instalacion de los tubos.

Se colocaran las tuberias en sentido ascendente.

Se rellenaran las zanjas en el menor tiempo posible.

Los compactadores remolcados se aparcaran en zonas horizontales y se calzaran para evitar
movimientos imprevistos. Los autopropulsados quedaran firmados.

Los compactadores vibratorios no pasaran vibrando sobre obras de fabrica.

Los compactadores estaticos comprobaran al pasar sobre obras de fabrica que su tara no afectara a
los mismos, y en caso de duda se consultara a la Direccion de Obra.

Equipos de proteccion individual:

v" Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas.

Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada.

Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad.

Guantes de cuero impermeabilizados.

Guantes de goma o P.V.C.

NS N N N NN

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

1.14.5 Albaiiileria
Se evallan los siguientes riesgos:
= Caidas de personas al mismo nivel.

= Caida de personas a distinto nivel.

= Caida de objetos sobre las personas.

= Golpes contra objetos.

= Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
= Dermatitis por contactos con el cemento.

= Particulas en los ojos.

= Cortes por utilizacion de maquinas-herramienta.

» Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por
ejemplo).

Poceria y red de saneamiento:

»  @olpesty'cortespor @Misé de herramientas manuales.
CANALES Y PUERTOS.

= SobreesflierZ6s por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
Expediente Fecha

= Dermatitis por contactqs con el cemento.
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= |nfecciones.
» Inhalacién de gases nocivos emanados por aguas residuales.
= Asfixia.

= Caidas en pozos de registro.

Medidas preventivas:

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos para la prevencion de caidas.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periddicamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.

Equipos de proteccién individual:

v" Ropa de trabajo: mono de trabajo con perneras y mangas ajustadas.

Casco de seguridad homologado (de polietileno y preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada.

Botas impermeables de goma o P.V.C. de seguridad.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o P.V.C.

Cinturdn de seguridad, Clases Ay C.

AN N N N N SN

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

1.14.6 Medios auxiliares
Andamios en general.
Se evallan los siguientes riesgos:

v’ Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caidas al vacio.

Caidas al mismo nivel.

Desplome del andamio.

Contacto con la energia eléctrica.

Desplome o calda de objetos (tablones, herramienta. materiales).

Golpes por objetos o herramientas

N N N N N N

Atrapamientos.
v Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).

Normas preventivas:
Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones estables.

Los tramos verticales (modulos o pies derechos) de los andamios se apoyaran sobre tablones de
reparto de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementardn mediante
tacos o porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura y estaran firmemente ancladas a
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 0 mas metros de altura, poseeran barandillas perimetrales con
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o liston intermedio y rodapiés.

Las plataformas de trabajo permitiran la circulacion e intercomunicacion necesaria para la realizacion
de lo trabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y
sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma que puedan apreciarse los defectos
por uso.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer
sobre las personas o hacerles tropezar caer al caminar sobre ellas.

Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro sera recogido y se
descargara sobre camién o en acopio.

Queda expresamente prohibido correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes
por caidas.

Se estableceran a lo largo y ancho de los paramentos verticales, puntos fuertes en los que arriostrar los
andamios.

Los cabrestantes de elevacién de los andamios colgados, se serviran perfectamente enrolladas y
engrasadas tras una revision (en caso de ser de primer uso).

Los cabrestantes no se acoplaran directamente sobre el terreno. El acopio, a ser posible, se realizara
ordenadamente bajo techado.

Los cables de sustentacion, en cualquier posicién de los andamios colgados, tendran longitud
suficiente para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier momento.

Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima prevista.

Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser descendidos al nivel del suelo
por lo que se prohibe su abandono en cotas elevadas.

Los andamios se inspeccionaran diariamente antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o
faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato
para su reparacion o sustitucion.

Equipos de proteccion individual:
Ademas de las prendas de proteccion personal obligatorias para desempefiar la tarea especifica sobre
un andamio se han de utilizar:

v Casco de polietileno

v' Botas de seguridad.
L eCalzade antideslizante.

CANALES Y PUERTOS.
v' Cinturénedesseguridad.

“¥U§Mono de trabajo. "
PALMA
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Escaleras de mano.
Riesgos:

v Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caldas al vacio.

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas. etc.)
Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

AN N N N NN

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligroso (empalme de escaleras,
formacion de plataformas de trabajo. escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

Normas preventivas:

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

Las escaleras de mano a utilizar, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
Seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar, estardn firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasaran en 0.90 m. la altura a salvar. Esta cota se medira en
vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.

El ascenso o descenso a través de las escaleras de mano a utilizar, cuando salven alturas superiores a
los 3 m., se realizara dotado con cinturén de seguridad amarrado a un “cable de seguridad” paralelo
por el que circulara libremente un “mecanismo paracaidas”.

Se prohibe transportar pesos a mano (0 a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras
de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes
gue pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la
utilizacién al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios

El ascenso o descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es
decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

1.14.7 Maquinaria.
Los riesgos que se evallan son los siguientes:

v Vuelcos.

Hundimientos.

Choques.

Formacion de atmdésferas agresivas o molestas.

Ruido.

AN NN

Explosién e incendios.

Atropellos.

Caidas a cualquier nivel.

Atrapamientos.

Cortes.

Golpes y proyecciones.

Contactos con energia eléctrica.

Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

SN N N N N SR RN

Otros.

Normas Preventivas:
Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maguina accionada mediante
energia eléctrica, estando conectada a la red.

Los engranajes de cualquier tipo. de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por
carcasas protectoras antiatrapamientos.

Los tornillos sin fin accionados mecénica o eléctricamente, estaran revestidos por carcasas protectoras
antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su
reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la leyenda:
“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
especificamente en la maquina objeto de la reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de la maquina averiada o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraerdn los fusibles
eléctricos.

Solo el personal autorizado con documentacion escrita especifica. sera el encargado de la utilizacion
de una determinada maguina.

La elevacion o descenso a maquina, de objetos, se efectuard lentamente, izdndolos en direccion
vertical. Se prohiben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar, quedaran libres de cargas durante las fases de
descenso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista de los maquinistas, con el fin de evitar
los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los angulos sin vision de la trayectoria de carga para el maquinista, se supliran mediante operarios que
utilizando sefiales preacordadas suplan la visién del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia en la zona bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y
de los E%anchos.

COLEGIJO DE INGENIEROS DE CAMJNQOS, . . . .
Se prohibegn-estaobsa el izado o transporte de personas en el interior de jaulones. bateas, cubilotes,
etc. BALEARES
Expediente Fecha
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Equipos de proteccioén individual:

v' Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad:

Guantes de cuero.

Guantes de gomao P V.C

Guantes aislantes de la electricidad
Botas aislantes de la electricidad.
Mandiles de cuero.

Polainas de cuero.

Manguitos de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Faja elastica.

Anclajes para cinturones de seguridad.
Barandilla tubular, pies derechos por
hinca en terrenos.

Barandilla: modular encadenable.

Cables fiadores para cinturones de
seguridad.

Cuerdas auxiliares, guia segura de
cargas.

Cuerdas fiadoras para cinturones de
seguridad.

Entibacion blindaje metalico para zanjas.
Escaleras de andamio metalico modular
(evacuacion de emergencia)

Eslingas de seguridad.

Extintores de incendios.

Entibacion blindaje metdlico para zanjas.
Escaleras de andamio metalico modular
(evacuacion de emergencia)

Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado
selectivo.

Pasarelas sobre zanjas (madera y pies
derechos metélicos).

Peldafios encadenados.

Portatil para iluminacion eléctrica.

Toma de tierra independiente, para
estructuras metélicas de maquinas fijas.
Valla metdlica cierre de la obra, (todos los
componentes).

Del andlisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de riesgos que no se resuelven
con la instalacion de la proteccidn colectiva. Son riesgos intrinsecos de las actividades individuales a
realizar por los trabajadores, y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente
se propone utilizar las protecciones individuales contenidas en el siguiente listado:

Faja antivibratoria.

Manguitos antivibratorios

Protectores auditivos.

N N N N N N N N N N N N N VAN

Otros.

1.15 Prevencion de riesgos y dafios a terceros
El perimetro de la zona donde se estén ejecutando obras, dada la existencia de peligro para las
personas, deberd vallarse perfectamente para impedir el acceso, sefializando la zona con las
advertencias de los peligros existentes y la prohibicion de acceso a toda persona ajena a la obra y
disponiendo los cruces y accesos necesarios y posibles para la entrada y salida de las propiedades
colindantes.
Los riesgos analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalldan, mediante
soluciones constructivas, de organizacion, protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y
sefalizaciébn oportunos para su neutralizacion o reduccion a la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo
tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicacion ademas, de los criterios de las estadisticas de
siniestralidad.
Es importante, de cara a la prevencion de riesgos y medidas a adoptar:

e Localizacién e identificacion de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos
especiales

¢ |dentificacion de riesgos y evaluacién de la eficacia de las protecciones decididas

Del andlisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas especificos que plantea la
construccion de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas contenidas en el siguiente listado:

Arnés cinturon contra las caidas.

Arnés cinturon de sujecion.

Botas aislantes de la electricidad.

Botas aislantes del calor de betunes
asfalticos.

Botas con plantilla y puntera reforzada.
Botas impermeables de goma o plastico
sintético.

Casco con pantalla de seguridad.

Casco contra riesgo eléctrico, (baja
tension).

Casco de seguridad.

Casco yelmo de soldador.

Cascos protectores auditivos.

Chaleco reflectante.

Cinturén de suspension.

Cinturén portaherramientas.

Comando, impermeable de trabajo.

Faja contra las vibraciones.

Faja de proteccion contra los sobre

caesfiierZoSENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

BALEARES

Filtro para gafas de soldador.

Filtro mecanico para mascarilla contra el
polvo.

Gafas contra el polvo o las gotas de
hormigén.

Gafas contra proyecciones e impactos.
Guantes aislantes 430 v.

Guantes aislantes del calor para betunes
asfalticos.

Guantes de cuero flor y loneta.

Guantes de cuero flor.

Guantes de goma o de material plastico
sintético.

Mandil de seguridad fabricados en cuero.
Manguitos de cuero flor.

Manoplas de cuero flor.

Mascarilla contra las particulas con filtro
mecanico recambiable.

Pantalla de seguridad para soldadura
eléctrica, oxiacetilénica. y oxicorte.
Polainas de cuero flor.

Ropa de trabajo de chaqueta y pantalon
de algodon.

Expediente | Fecha
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e Traje impermeable de chaqueta vy
pantalon.

Como complemento de la proteccidn colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se
decide el empleo de una sefializacion normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos
existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso
de esta sefalizacion, en combinacidon con las "literaturas" de las mediciones de este documento de
seguridad y Salud. La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacién, a modo
informativo:

e RT. Acusticas, sirena de peligro. e RT. Obligacion, EPI., obligatoria contra

e RT. Advertencia, caida a distinto nivel. caidas. Mediano.

e RT. Advertencia, cargas suspendidas. e RT. Obligacion, EPI., obligatoria contra

e RT. Advertencia, materias inflamables. caidas. Pequefio.

e RT. Advertencia, peligro en general. e RT. Obligacion, obligacion general.

e RT. Advertencia, riesgo eléctrico. e RT. Prohibicion, entrada prohibida a

e RT. Cinta de advertencia de peligro personas no autorizadas. Grande.
(colores amarillo y negro). e SV. Balizamiento reflectante, captafaro

e RT. Lucha contra incendios, extintor. lado derecho e izquierdo, TB-10.

e RT. Obligacién, EPI., de cabeza. e SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6,

e RT. Obligacién, EPI., de cara. 70 cm. de altura.

e RT. Obligacion, EPI., de manos. e SV. Balizamiento reflectante, guirnalda,

e RT. Obligacion, EPI., de pies. TB-13.

e RT. Obligacion, EPI., de vias|® SV. Balizamiento reflectante, marca vial

respiratorias. naranja, TB-12.

e RT. Obligacion, EPI., de vista. e SV. Balizamiento reflectante, panel
e RT. Obligacion, EPI., del cuerpo. direccional alto, TB-1, 195 x 95 cm.
e RT. Obligacion, EPI., del oido. e SV. Defensa, barrera de seguridad rigida

portatil, TD-1.

1.16 Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y salud,
aplicables durante larealizacién de la obra adjudicada

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta funcién, con el
fin de no interferir en su propia organizacion de la prevencion de riesgos. No obstante, estos
documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud.
Como minimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

. Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.

. Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.

. Documento del nombramiento del sefialista de maniobras.

. Documentos de autorizacion del manejo de diversas maquinas.

. Documento de comunicacion de la eleccion y designacion del Delegado de Prevencion, o
del Servicio de Prevencién externo.

1.17 Formacion e informacién en seguridad y salud
La formacién e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar la obra sin
accidentes.
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios sub-
contratistas y trabajadores autbnomos, estan legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en
el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabréan:

A. Los riesgos propios de su actividad laboral.

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

C. La utilizacion correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben
dispensarles.

D. El uso correcto de los equipos de proteccion individual necesarios para su trabajo.

1.18 Plan de seguridad y salud en el trabajo
El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que desarrolle y
complemente las previsiones de este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.
Dicho Plan sera presentado al Coordinador en materia de seguridad y salud y actualizado durante la
ejecucion de la obra, o a la Direccién de la Obra, la cual controlara su aplicacion practica.

Palma de Mallorca, Febrero de 2018

El Autor del Estudio de seguridad y salud

-', !_.r. c"‘{ I Y 1 -

Fdo: Mateo Estrany Pieras

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 9.522

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.19 Disposiciones legales de aplicacion

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes:

Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevencidn de riesgos laborales. Modificaciones en la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre.

R. D. Legislativo 1/1995 de 24 de marzo: Estatuto de los Trabajadores.

R. D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio, que aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién. Modificaciones en el R. D. 780/1997, de 30 de abiril.

Orden de 27 de Junio de 1997 relativa al desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion.

R. D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

R. D. 486/1997 de 14 de abril: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de
Trabajo.

R. D. 487/1997 de 14 de abril:
Manipulacion Manual de Cargas.

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la

R. D. 488/1997 de 14 de abril: Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualizacion.

R. D. 664/1997 de 12 de mayo: Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposicion a Agentes Biologicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998: Adaptacion en funcién del progreso técnico del Real Decreto
664/1997 (correccion de errores del 15 de abril).

R. D. 665/1997 de 12 de mayo: Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el trabajo.

R. D. 773/1997 de 30 de mayo: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual.

R. D. 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupacioén de prevencionista de riesgos laborales.

R. D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por
los trabajadores de los Equipos de Trabajo.

R. D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccion.

R. D. 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en
el ambito de las empresas de trabajo temporal.

R. D. 374/2001 de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

R. D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

R. D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

R. D. 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

= R. D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y
puesta en servicio de las maquinas.

= R. D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y
sus instrucciones técnicas complementarias.

= Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

= Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construccion,
Vidrio y Ceramica (Correccion de Errores 17/10/1970). Orden de 21/11/1970 y 28/11/1970

= R. D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion de los mismos.

= Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, defensa, limpieza y terminacion de obras fuera
de poblado.

= R. D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension y sus instrucciones técnicas complementarias.

= R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus Instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09

= Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.
= Ordenanzas Municipales.
= Modificado N°1 del Reglamento de Circulacion.

= Otros Reglamentos y Ordenes en vigor sobre seguridad y salud en la Construccién y Obras
Publicas.

1.20 Condiciones de los medios de proteccion
Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidn colectiva tendrén fijado un periodo
de vida util, desechandose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro més rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el méximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca
representara un riesgo en si mismo.

1.20.1 Protecciones personales
Todc% g&mgm@&% o@ (gtgg%%n personal se ajustara a las Normas de Homologacion vigentes, siempre
que existaren el meread
En los casos’en’que no exista Norma de Homologacién oficial, seran de calidad adecuada a sus
reSpéctias prestaciones “"™
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Cada trabajador que reciba prendas o elementos de proteccién personal, firmara un documento
justificativo de su recepcion.

En dicho documento constara el tipo y numero de prendas o elementos entregados, asi como la fecha
de entrega y se especificara la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se
indiquen.

1.20.2 Protecciones colectivas
Los elementos de proteccion colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales siguientes:

1.20.3 Sefales en general
Las sefiales adoptaran las formas y colores de la sefalizacién internacional de carreteras, de las
normas UNE 4.083, 101.175 y 48.103, de las recomendaciones ISO R-408 y R-557 y de lo dispuesto en
el R.D. 485/1.997 de 14 de Abril.
Deberan tener asimismo dimensiones normalizadas de acuerdo a las necesidades que deban
satisfacer.
Su ubicacion y sistema de fijacion seran tales que permitan su observacién a la distancia de seguridad
suficiente (especialmente en las sefiales de prohibicion y advertencia) y que garanticen su durabilidad a
lo largo de toda la ejecucion de la obra.

1.20.4 Sefiales de seguridad
Estaran de acuerdo con la normativa vigente en materia de sefalizacion de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

1.20.5 Sefiales de tréfico
Estaran de acuerdo con la normativa vigente de sefializacion de carreteras, Norma 8.3 I.C.

1.20.6 Sefiales luminosas
La intensidad luminosa debe ser tal que se perciba claramente la sefial sin llegar a producir
deslumbramiento.
No deben utilizarse al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan originar confusién ni utilizar
una sefial cerca de otra iluminacién similar.
Cuando se utilizan para indicar peligros graves, deben ser objeto de revisiones especiales o provistas
de una ldmpara de repuesto.
Si el dispositivo puede emitir una sefial continua o intermitente, se utilizara la intermitente para indicar
un mayor peligro o una mayor urgencia de la accion a realizar.

1.20.7 Sefiales acusticas
Estas sefiales deben tener un nivel sonoro superior al ruido ambiental de manera que resulten
claramente audibles, es decir, que se puedan oir, por lo que no deben utilizarse cuando el ruido
ambiental sea muy elevado.
Si el dispositivo puede emitir una sefial continua o intermitente, se utilizara la intermitente para indicar
un mayor peligro o una mayor urgencia de la accion a realizar.
Como excepcién a esta horma, el sonido de una sefal acustica de evacuacion debe ser continuo.

1.20.8 Sefiales gesticulares
Son movimientos o disposiciones de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las
personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.
Las sefiales gesticulares deben ser precisas, simples, amplias, faciles de realizar y comprender y
claramente distinguibles de cualquier otro gesto.
La persona que emite las sefales debera poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras.

1.20.9 Vallas de limitacién y proteccién
Tendran como minimo 100 cm. de altura (150 cm en zonas con demoliciones o de proteccion especial),
estando construidas a base de tubos metélicos o bien plastico duro o tablones de madera apoyados
sobre tripodes metalicos.
Dispondran de patas para mantener su verticalidad.
Se complementaran con cintas de balizamiento y con balizas intermitentes acusticas y/o luminosas en
casos de sefalizacion nocturna o en condiciones de visibilidad reducida.

1.20.10 Cinta de balizamiento
Sera de franjas continuas, preferiblemente de colores blancos o amarillos, segun el color del suelo.

1.20.11 Pasillos de seguridad
Podran realizarse a base de poérticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados,
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser
metdlicos (los porticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc).

1.20.12 Barandillas
Dispondran de listén superior a una altura de 100 cm. de suficiente resistencia para garantizar la
retencién de personas, y llevaran un liston horizontal intermedio, asi como el correspondiente rodapié.

1.20.13 Redes
Seran de poliamida.
Sus caracteristicas generales seran tales que cumplan, con garantia, la funcion protectora para la que
estan previstas.

1.20.14 Lonas
Seran de buena calidad y de gran resistencia a la propagacion de la llama.

1.20.15 Cables de sujecion de cinturon de seguridad, sus anclajes, soportes y
anclajes de redes
Tendrén suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con
su funcién protectora.

1.20.16 Plataformas de trabajo
Se construirdn conforme se indica en el Anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

1.20.17 Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales serd para alumbrado de 30 mA. y para fuerza
de 300 mA.
La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad
del interruptor diferencial, una tension méaxima de 24 v.
Se medira su resistencia periddicamente y, al menos en la época mas seca del afo.

coLecio oe nE:20:L8 EXtinteres
Seran adectiados al‘tipo de incendio previsible, debiendo estar revisados al comienzo de la ejecucion
de las obras y someterse a hraevisiones periddicas cada seis (6) meses por técnicos competentes.
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Los extintores de incendios, emplazados en los diferentes tajos de obra, estaran fabricados en acero de
alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrardn bien acabados, sin rebajas, de tal manera que su
manipulacién nunca suponga un riesgo por si misma.

Los extintores estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje y estaran dotados de
manodmetro. La simple observacion de la presion del manémetro permitird observar su estado de carga.

Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén a
disposicién para su uso inmediato en caso de incendio. Se instalaran en lugares que no presenten
obstaculos alrededor del aparato y en todo caso se sefializard su presencia mediante la sefal
adecuada, especialmente en el caso de que existan obstaculos que dificulten su localizacion.

Los extintores portétiles se emplazaran sobre paramento vertical a una altura de 1,2 medida desde el
suelo a la base del extintor.

Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, los extintores seran solo de sos tipos:

= De polvo polivalente y de 6 0 12 kg. de capacidad de carga en los tajos de obra

= De di6xido de carbono y de 6 o 12 kg. de capacidad de carga en las cercanias de cuadros o
instalaciones de alta tension y en los acopios de liquidos inflamables.

1.20.19 Topes de desplazamiento de vehiculos

Se podrén realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

1.20.20 Riegos

Las pistas para vehiculos se regaran convenientemente para evitar levantamiento de polvo por el
transito de los mismos.

1.20.21 Porticos protectores de lineas eléctricas
Dispondran de dintel debidamente sefializado.
Se situaran carteles a los lados del portico anunciando dicha limitacion de alturas.

1.20.22 Medios auxiliares de topografia
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos para evitar el riesgo de
electrocucion por lineas eléctricas.

1.21 Condiciones que cumplira la maquinaria
La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, serd manejada por personal
especializado, se mantendran en buen estado, para lo cual se someteran a revisiones perioddicas y en
caso de averias o mal funcionamiento se paralizaran hasta su reparacion.
Los elementos de proteccion, tanto personales como colectivos deberan ser revisados periédicamente
para que puedan cumplir eficazmente su funcion.
Las operaciones de instalacion y mantenimiento, deberan registrarse documentalmente en los libros de
registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros, para aquellas maquinas utilizadas con
anterioridad en otras obras, antes de su utilizacion, deberan ser revisadas en profundidad por personal
competente, asignadndoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Especial atencion requerira la instalacion de las gruas torre, cuyo montaje se realizara por personal
autorizado, quien emitird el correspondiente certificado de “puesta en marcha de la gria” siéndoles de
aplicacion la Orden de 28 de Junio de 1.988 o Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grias torre para obras.
Las maquinas con ubicacién variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del

Vigilante de Prevencion, la realizacién del mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones
proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, debera estar debidamente
autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionandole las instrucciones concretas
de uso.

1.22 Condiciones técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra.

1.22.1 Instalacion eléctrica
Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y las siguientes condiciones
particulares.

1.22.2 Cuadros eléctricos
= |Los cuadros de distribucion eléctrica seran construidos con materiales incombustibles e inalterables
por los agentes atmosféricos. Serdn de construccion estanca al agua.

= La tapa del cuadro permanecera siempre cerrada y se abrird exclusivamente por personal
competente y autorizado para ello.

= Las lineas generales de fuerza deberén ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de
sensibilidad.

= Se comprobara que al accionar el botén de prueba del diferencial, cosa que se debera realizar
periédicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la
revision del diferencial por personal especializado y en ultimo caso sustituirlo por uno nuevo.

= El cuadro general deberd ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra
sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.

= Los cuadros de distribucién eléctrica deberan tener todas sus partes metdlicas, asi como los
envolventes metalicos, perfectamente conectadas a tierra.

= Los enchufes y tomas de corriente serdn de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de
uno de los polos para la toma de tierra.

» Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberan ser de
equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de personas
y cosas.

*» Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de protectores adecuados
gue impidan un contacto directo con las mismas.

= En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar
sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o0 mas amperios, de
forma que sea posible enchufar y desenchufar la maquina sin corriente.

» Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberan fijarse
de manera eficaz a elementos rigidos de la edificacion, que impidan el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacion, asi como contactos con elementos metélicos que puedan ocasionar
descargas eléctricas a personas y objetos.

» El acceso al cuadro eléctrico deberd mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc., en
O EGIO.DE INGENERG CAMINDS, .. . .
%Héw%%@% i’:@gtﬁ%@cﬁaﬁwer maniobra en caso de emergencia.
BALEARES
Expediente 1.22.3 Lamparas eléctricas portétiles
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= Tendrdn mango aislante.
= Dispondran de un dispositivo protector de la lampara, de suficiente resistencia mecéanica.

= Sutensidn de alimentacion sera de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador de
separacion de circuitos.

= Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO seran intercambiables
con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.

1.22.4 Conductores eléctricos
= Todas las maquinas accionadas por energia eléctrica deberan disponer de conexion a tierra, siendo
la resistencia maxima permitida de los electrodos o placas, menor de 20 ohmios (salvo las que
dispongan de doble aislamiento).

= Los cables de conduccion eléctrica, se emplearan con doble aislamiento impermeable, y
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes, para una tension nominal de
1.000 V.

» Se evitard discurran por el suelo disponiéndose a una altura minima de 2.5 m sobre el mismo.
» No estaran deteriorados, para evitar zonas bajo tensién.

*» Las mangueras para conectar a las maquinas, llevaran ademéas de los hilos de alimentacion
eléctrica correspondientes, uno para la conexién al polo de tierra del enchufe.

» Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberan ser enterradas
convenientemente. Por ningun motivo se podran almacenar objetos metdlicos, punzantes, etc.,
sobre estas zonas que pudieran provocar la perforacion del aislamiento y descarga accidental por
esta causa.

» En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocardn de forma
elevada o aérea.

» Las alargaderas, utilizadas para cortos periodos de tiempo, si ho se pueden llevar colgadas, se
llevardn pegadas a los paramentos.

1.22.5 Instalacion contraincendios
Se instalaran extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, que seran revisados
segun indique su “ficha de control de mantenimiento” y recargados si es necesario. Asi mismo, se
instalaran en los lugares de mas riesgo a una altura maxima de 1,20 m del suelo y se sefializaran de
forma reglamentaria.

1.22.6 Almacenamiento y sefializacion de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo
se almacenaran en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de
focos de ignicion y perfectamente sefalizados. El caracter especifico y la toxicidad de cada producto
peligroso, estara indicado por la sefal de peligro normalizada.

1.23 Actividades preventivas

1.23.1 Servicio de prevencion
Se entiende como Servicio de Prevencion el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccién de la seguridad y salud

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus
representantes y a los 6érganos de representacion especializados (Art. 31 Ley 31/1995).

Por el tipo de obra, incluidas en las actividades de obras de construccion con riesgo de caidas o
sepultamientos, el Contratista debera contar con un Servicio de Prevencion.

1.23.2 Vigilantes de seguridad y Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Se nombrard Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el R.D. 39/1997 de 17 de Enero,
relativo al Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Se constituira el Comité cuando el nimero de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral
de Construccion 6, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial.

1.23.3 Vigilantes de seguridad y Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Se formard una Comision de Coordinacion en materia de Seguridad y Salud, con participacion de
representantes de las distintas empresas que trabajan en la obra.
Sus funciones basicas son:
= Coordinar las medidas de Prevencion entre las distintas empresas.

= Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones generales de trabajo
en la obra.

= Fomentar, promover y organizar cursos de Formacion a todos los trabajadores.

Cada subcontratista debera nombrar un responsable de Prevencion, que se integrara en esta Comision.

1.23.4 Delegados de prevencidn
En todos los centros de trabajo y obras en los que existan representantes de personal, por propia
eleccién entre ellos mismos podran designar Delegado/s de Prevencion.
El nimero de Delegados de Prevencion que deben designarse, sera el correspondiente al exigido por el
Art. 35 apartados 2 y 3 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Las competencias de los Delegados de Prevencion, vienen definidas en el Art. 36 de la Ley.

1.23.5 Control de accidentes
Se llevara en obra (calculados con caracter mensual) los indices habituales de control de accidentes, a
saber:
= [ndice de incidencia: Nimero de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.

= [ndice de frecuencia: Nimero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de horas trabajadas.
= [ndice de gravedad: Nimero de jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas.
»= Duracién media de incapacidad: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Para el control de los accidentes de trabajo, se rellenard un parte por cada accidente ocurrido, aunque
haya sido sin baja, independientemente del modelo oficial que se rellene para el envio a los
Organismos oficiales, en el que se especificardn los datos del trabajador, dia y hora del accidente,
lesiones sufridas, lugar donde ocurrié, maquinaria, maniobra o accién causante del accidente y normas
o0 medidas preventivas a tener en cuenta para evitar su repeticion.
El parte deberé& ser confeccionado por el responsable de seguridad en la obra por parte del Contratista,
siendo enviada copia del mismo al Responsable de Seguridad y Salud durante la Ejecucion de la Obra,
a la-Bireccion Facultativa, al,Constructor o Contratista principal y al Comité o Delegado de Prevencion.
Ademas él/éwé:f,fdsjgéﬁés de accidente, el responsable de seguridad de la obra emitira periédicamente
partes de deteCCIon de nesgos en los que se indicaran la zona de obras, los riesgos observados y las
edidas de seguridad a |m/£JTantar (o reparar) para su eliminacion.
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Copia de estos partes sera enviada al Responsable de Seguridad y Salud durante la Ejecucién de la
Obra, a la Direccion Facultativa, al Constructor o Contratista principal y al Comité o Delegado de
Prevencion.

1.23.6 Libro deincidencias

El Libro de Incidencias debera estar permanentemente en obra a disposicion del Responsable de
Seguridad y Salud durante la Ejecucién de la Obra, la Direccion Facultativa, Constructor o Contratista
Principal y Subcontratistas, los Técnicos del Gabinete de Seguridad y Salud, los miembros del Comité
de Seguridad y Salud y los representantes de los trabajadores si los hubiera (si no hubiese Comité de
Seguridad) los cuales podrdn anotar la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones
preventivas que figuran en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra que debera redactarse en base a
este Estudio de Seguridad y Salud.

1.23.7 Brigada de seguridad
La obra igualmente dispondra de una brigada de seguridad para instalacion, mantenimiento y
reparacion de las protecciones colectivas y de la sefializacion.

1.24 Instalaciones sanitarias y de prevencién médica

1.24.1 Servicio médico
La Empresa Constructora debera disponer de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.

1.24.2 Instalaciones sanitarias
Por el nimero de trabajadores y ubicacion de las obras en un area urbana, no se realizaran
instalaciones médicas especiales, pero se dotara a la obra de un botiquin debidamente equipado en
cada tajo de obra, que se revisara mensualmente reponiéndose lo consumido.
El contenido de los botiquines se ajustar4 a lo especificado en el R.D. 486/1997 debiendo estar
atendido por persona cualificada, que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios.

1.24.3 Primeros auxilios
Debera haber permanentemente en cada tajo algun trabajador que conozca las técnicas de socorrismo
y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario.

1.24.4 Reconocimientos médicos
Reconocimiento meédico inicial
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un reconocimiento meédico previo al
trabajo, o bien aportar “certificado de aptitud” de otro reconocimiento anterior, que esté en vigor
(vigencia de R.M. = un afio).
Reconocimiento médico periddico
La frecuencia de los Reconocimientos Médicos esta en relacion con el riesgo al que esta sometido el
trabajador y de sus caracteristicas personales.
Es obligatorio efectuar como minimo, un Reconocimiento Médico anual. La empresa debe proporcionar
todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento, y comunicéarselo al trabajador, pero no se le puede
obligar a hacerlo, excepto en casos de Reconocimientos especiales.

1.25 Instalaciones de higiene y bienestar

Se dispondra en la obra un local destinado a proteccion del personal frente a los agentes atmosféricos y
a almacén/vestuario.

Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, por sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo debera poder ser guardada de forma separada de la ropa de calle y efectos personales.
Asimismo estaradn dotados de taquillas con llave para que cada trabajador pueda guardar sus objetos
personales.

En la obra se dispondrén locales para servicios higiénicos, que deberan estar debidamente dotados.
Los servicios higiénicos tendran un lavabo por cada diez trabajadores, con agua fria y caliente y un
inodoro (W.C.) por cada diez trabajadores, disponiendo de espejos e iluminacion.

Dada la situacion de las obras en zona urbana no es imprescindible contar con un local exclusivo para
uso como comedor, pudiéndose emplear en su lugar, previo acuerdo, los bares y restaurantes de la
zona. A falta de acuerdo se dispondra de un local adecuado para estos fines, dotado de calienta
comidas, mesas y bancos. También debera disponerse de recipientes para recogida de desechos,
situados en lugares visibles y que deberan vaciarse periddicamente.

Se ventilaran oportunamente los locales, manteniéndolos ademés en buen estado de limpieza y
conservacion.

1.26 Informacién y formacion de los trabajadores

Cualquier trabajador que sea dado de alta en la obra, recibira por parte del Vigilante de
Seguridad/Prevencion la siguiente informacion:
= Politica de Prevencion de la empresa.

= Riesgos existentes en la obra.
= Medidas de proteccién a su alcance.
= Existencia y posibilidad de consulta del Plan de Seguridad y Salud.

= Disponibilidad del Vigilante de Seguridad/Prevencién para contestar a las consultas y canalizar las
propuestas que se hagan.

Se entregara a cada trabajador, la siguiente documentacion:
= Ficha de Normas Generales de Seguridad, que contiene las Normas Generales que cualquier
trabajador debe respetar en la obra.

= Ficha de uso de equipos de Proteccién Individual, que contiene una descripcion de los equipos de
proteccion individual que generalmente se usan en las obras.

Asimismo se le entregaran los equipos de proteccion individual necesarios para realizar su trabajo,
haciéndole la advertencia de que si surgiera algun trabajo puntual que exigiera otros medios de
proteccion, deberd solicitarlos en las oficinas de obra.

= Fichas de Informacién de Riesgos por oficios, que contienen la descripcion de riesgos especificos
de cada oficio, las medidas de prevencion, el uso de equipos de protecciéon individual y los
elementos de proteccion colectiva.

En el caso de subcontratistas se le entregaran a su representante, las fichas citadas anteriormente para
gue las reparta entre sus empleados, firmando también el recibo correspondiente.

En el caso de que los empleados del subcontratista no dispusieran de las protecciones y equipos de
seguridadonecesariosy tesinserdn suministrados directamente por el Contratista principal de la obra,

firmando cada trabajador el recibo correspondiente.
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1.27 Plan de Seguridad y Salud
El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus
medios y métodos de ejecucion.
Dicho Plan de Seguridad y Salud ser& presentado a la Direccién de Obra y Coordinador de Seguridad y
Salud durante la Ejecucion de la Obra para su informe y aprobacion. Cualquier modificacién posterior al
mismo, debera seguir idéntico tramite de informe y aprobacion por parte del Director de Obra,
Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecucion de la Obra y de la Administracion.

1.28 Obligaciones del contratista en materia social

El Contratista, como unico responsable de la realizacion de las obras, se compromete al cumplimiento a
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a
las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante su ejecucién de las obras.

La Direccion de Obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentra
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la Legislacién Laboral y de la
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras, incluso para los
trabajadores de subcontratas. El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones
estan vigentes o se dicten, durante la ejecucién de los trabajos, sobre materia social.

Palma de Mallorca, Febrero de 2018

El autor del Estudio de Seguridad y Salud

| |__,J.'_.r;('_.<?" L _

Fdo: Mateo Estrany Pieras
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 9.522

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2410-01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD.
3.00 5.98 17.94
2410-03 Ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.
2.00 8.52 17.04
2410-05 Ud MASCARILLA DE ANTIPOLVO
MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO.
2.00 17.20 34.40
2410-06 Ud FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO
FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO.
2.00 0.95 1.90
2410-12 Ud IMPERMEABLE
IMPERMEABLE.
3.00 19.11 57.33
2410-19 Ud PAR DE GUANTES DE CUERO
PAR DE GUANTES DE CUERO.
3.00 4.79 14.37
2410-21 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD LONA
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA.
3.00 28.12 84.36
2410-30 Ud CHALECOS REFLECTANTES
CHALECOS REFLECTANTES.
3.00 16.48 49.44
TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 276.78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
2420-01 Ud SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO-
CACION.
1.00 140.78 140.78
2420-03 Ud CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCA-
CION
1.00 2.53 253
2420-04 Ml BANDA BALIZAMIENTO
BANDA DE BALIZAMIENTO, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE.
10.00 0.33 3.30
2420-05 Ml VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M
VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M. DE LONGITUD, PARA CONTENCION DE PEA-
TONES.
5.00 10.06 50.30
2420-07 Ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
2.00 12.99 25.98
2420-15 Ud CONO DE BALIZAMIETO REFLECTANTE
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M. DE ALTURA.
2.00 7.10 14.20
2420-37 H  MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD
MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y
REPOSICION DE PROTECCIONES.
2.00 27.89 55.78
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 292.87

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS
2460-01 Ud BOTIQUIN INSTALADO EN LOS TAJOS
BOTIQUIN INSTALADO EN LOS DIVERSOS TAJOS.
1.00 143.35 143.35
2460-03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATOR.
RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.
3.00 42.48 127.44
TOTAL CAPITULO 03 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS 270.79
TOTAL 840.44
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.........ocooiiiiic s 276,78
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ... 292,87
03 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS ..o 270,79
TOTAL EJECUCION MATERIAL 840,44

21,009 LV.A. oo 176,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.016,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.016,93

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Palma de Mallorca, a Febrero de 2018.

El Autor del Proyecto

Mateo Estrany Pieras
Ingeniero de Caminos, Cy P, col. 9522
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

1. OBJETO DEL PROYECTO
Normativa de aplicaciéon
Para las obras objeto del Proyecto serd de aplicacion cuanta normativa de

caracter oficial pudiera afectarla, y, en particular, regirdn los siguientes Pliegos de

Condiciones, Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones:

Real Decreto RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Pla Territorial de Mallorca

Normas subsidiarias y planeamiento urbanistico vigente en el término

municipal de Sant Lloreng des Cardassar.

Normas Gesa Endesa.

Pliego de prescripciones técnicas para abastecimiento de poblaciones.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes. PG3/75. MOP. (O.M. de 6 de Febrero de 1.976, BOE 07/07/76, y
modificaciones a éste por O. de 21 de Enero de 1988 (BOE 3/2/88), y
actualizaciones 22 version 1 de agosto de 2.001, orden circular 5/2001 de la

Direccion General del Ministerio de Fomento.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la

instruccién de hormigon estructural (EHE-08)

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre (BOE del 26 de octubre
de 2.001).

Normas de ensayo redactadas por Laboratorio del Transporte y Mecéanica
del Suelo del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (Orden
31 Diciembre 1.958).

Instruccion para el proyecto y ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados. Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigon
estructural (EHE-08).

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los Conglomerantes
Hidraulicos, aprobados por O.M. de 9 de Abril de 1.984.

Instruccién para la recepcion de cementos (Real Decreto Real Decreto
956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la recepciéon
de cementos (RC-08).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de aguas del MOPU.1974.

Normas A.S.T.M. para tubos de hormigdén en masa C-14 y armado C-76,
M-83, C-443, M80, C-'923, M-79, C-2146, M-82, C-497, M-80, C-969, M-82.

Instruccion del 1.LE.T.C.C. para tubos de hormigén armado o pretensado.

Cddigo Técnico de la Edificacion. Normas tecnologicas de la edificacion.

NTE, en particular:

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

3,

COLEGIO
a

1-NTE-ADZ: Desmontes, zanjas y pozo0s.1977.
PE INGENIEROS DE CAMINOS,

NAIES Y PUERTQS

BALEARES
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

2-NTE-ASD: Saneamiento, drenajes y avenamientos.1977.

3-NTE-IFA: Instalaciones de fontaneria .Abastecimiento.1976.

4-NTE-IFC-73: "Instalaciones de fontaneria: agua caliente". Orden
de 26 de septiembre de 1.973.

5-NTE-IFF: "Instalaciones de fontaneria: agua Orden de 7 de junio
de 1.973.

Normas UNE, en particular:

1-UNE 88.203: Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para

conducciones de presion.

2-UNE 53188: Materiales de polietileno. Caracteristicas y ensayos.

Real Decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus instrucciones técnicas

complementarias.

R.D.1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT
01 a 09.

Reglamento de estaciones de transformacién de energia eléctrica. Orden
11 de marzo de 1.971.

Centro de estudios y experimentacion de obras publicas.

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Normas de Seguridad para el ejercicio de las actividades subacuéticas en

aguas maritimas e interiores. (B.O.E. 30-07-1.981).

Norma 8.3-1.C. "Sefalizacion de Obras" de 31 de agosto de 1.987,
modificada por el Real Decreto 208/1.989.

Las normas relacionadas completan las prescripciones del pliego de
prescripciones técnicas particulares que se desarrolle en la redaccion del posterior
proyecto constructivo, en lo referente a aquellos materiales y unidades de obra no
mencionados expresamente en él, quedando a juicio del Director, dirimir las posibles

contradicciones existentes.

Los diversos materiales a utilizar en las obras cumpliran con caracter general las
condiciones expuestas en los Pliegos y Normas mencionados. El contratista notificara el
Director, las procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando las
muestras y datos necesarios. En ningun caso, podran ser acopiados y utilizados en obra

materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el Director de la obra.

Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecanica del suelo del

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

%", CANALES Y PUERTOS.
' BALEARES
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

CAPITULO 1 :- INTRODUCCION Y GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego tiene por objeto la determinacion de aquellas Prescripciones

Técnicas que con caracter particular regirdn el desarrollo de obras de urbanizacion.

Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacion a las obras de SALIDA DE
PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA
. Quedaran incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de Obras, por simple
referencia en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.). Las obras
objeto de proyecto consisten en la construccion de un depdsito para alojamiento de un
grupo de bombas sumergidas que proporcionen unas condiciones adecuadas de caudal y

presién en el suministro de agua potable a toda la zona donde se presta el servicio.

1.2. CONDICIONES GENERALES

1.2.1. DIRECCION DE OBRA

El Director de Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de

las obras contratadas.

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras

qgue fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el

cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto
aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de

trabajos.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretacion de planos, condiciones de materiales y ejecucién de unidades de obra,

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso,

las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion
de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o
gravedad la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para

lo cual el Contratista debera poner a su disposicidn el personal y material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del Contrato.

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la

liquidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que
le asigne la legislacion vigente, podran ser delegadas en su personal colaborador de
acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas
atribuciones delegadas se emitan explicitamente en orden que conste en el

correspondiente "Libro de Ordenes e Incidencias".

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido
explicitamente en el 6rgano de Direccion de Obra, podra dar en caso de emergencia, a

juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones

correspondientes dejan a su decision.

: COLEGIO D,
W C

CAMINOS,

A@ﬁ%ﬁg&fﬁﬁésseran de obligado cumplimiento por el Contratista.

BALEARES
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

La inclusion en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Direccion
de Obra son practicamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien
debe entenderse aqui que al indicar Direccién de Obra, las funciones o tareas a que se

refiere dicha expresion son presumiblemente delegables.

1.2.2. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicara por escrito el nombre
de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle
como "Delegado de Obra", segun lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado (P.C.A.G.).

Este representante tendra titulacion de Ingeniero Superior O Ingeniero Técnico, y
con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Direccién de Obra, debiendo residir
en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser sustituido sin previo

conocimiento y aceptacion por parte de aquella.

Igualmente, comunicara los nombres, condiciones y organigrama de las personas
gue, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, siendo obligado, al menos que exista con plena dedicaciéon un
Técnico de Grado Medio, y sera de aplicacion todo lo indicado anteriormente en cuanto a

experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.

La Direccion de Obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracion alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la

direccion del personal facultativo designado para los mismos.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista la designacion de nuevo personal
facultativo, cuando asi lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumira existe
siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las d6rdenes recibidas o de
negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el
desarrollo de las obras, como partes de situacién, datos de medicion de elementos a

ocultar, resultados de ensayos, 6rdenes de la Direccidn y analogos definidos por las

1.2.3. DOCUMENTOS QUE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la D.F.

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.

1.2.3.1Documentos contractuales

Sera de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 82, 128 y 129 del Reglamento
General de Contrataciéon del Estado, R.G.C., y en la Clausula 7 del P.C.A.G.

Serd documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de

acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 128 del RGC.

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro
documento del Proyecto, se hard constar asi en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, estableciendo a continuacion las normas por las que se regiran los
incidentes de contradiccién con los otros documentos contractuales de forma analoga a la
expresada en el Articulo 1.03., apartado 1.03.1.5. del presente Pliego. No obstante lo
anterior, el caracter contractual s6lo se considerard aplicable a dicho documento si se
menciona expresamente en el Pliego de Bases de la Licitacion (P.C.A.P.), de acuerdo
con el Articulo 81 del R.G.C.

1.2.3.2 Documentos informativos

Tanto la informacién geotécnica del proyecto como los datos sobre la procedencia
de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra,
estudios de maquinaria, de programacién, de condiciones climaticas, de justificacion de
precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los
Proyectos, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinién
fundada de la Administracion. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la

certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sélo

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 5 c.comoy complementos de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y
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Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de
su defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato, al

planeamiento y a la ejecucion de las obras.

1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS
VIGENTES, PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislacion vigente que por
cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacién, aunque no
se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de

caracter contractual.

La Propiedad facilitara las autorizaciones y licencias de su competencia que sean
precisas al Contratista para la construccion de la obra y le prestara su apoyo en los
demas casos, en que seran obtenidas por el Contratista sin que esto dé lugar a
responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad.

1.3. DEFINICION DE LAS OBRAS

1.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE
PRELACION

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y por la normativa vigente en el momento de

ejecucion de las obras.

No es propdsito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir
todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la
ejecucion de las obras, ni sera responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales

detalles.

1.3.1.1 Planos

Las obras se realizaran de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para la
adjudicacion, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecucién que apruebe o

entregue la Direccion de Obra al Contratista.

1.3.1.2 Planos adicionales

El Contratista debera solicitar el dia primero de cada mes los planos adicionales
de ejecucion que eventualmente pudieran ser necesarios por omision, ampliacion o
modificacion de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) dias
después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones seran entregados al

Contratista en un plazo no superior a treinta (30) dias

1.3.1.3 Interpretacion de planos

Cualquiera duda en la interpretacion de los planos debera ser comunicada al
Director de Obra, el cual, antes de siete (7) dias, dara las explicaciones necesarias para

aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.

1.3.1.4 Confrontacion de planos y medidas

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibir todos los
planos que le hayan sido facilitados y debera informar prontamente al Director de las

Obras sobre cualquier contradiccion

El Contratista debera confrontar los planos y comprobar las cotas antes de
aparejar la obra y sera responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de

haberlo hecho.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Ser& de aplicacion lo dispuesto en los dos ultimos parrafos del Articulo 158 del
R.G.C.

En caso de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este (ltimo. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del
Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga

precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el
Acta de Comprobacion del Replanteo Previo.

1.3.1.6 Planos complementarios de detalle

Sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de cuantos planos

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realizacion de las obras.

1.3.1.7 Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de obra

realizada (“As Built")

El Contratista dispondra en obra de una copia completa del Pliego de
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, asi como copias de todos
los planos complementarios desarrollados por el contratista o de los revisados
suministrados por la Direcciéon de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones

complementarias que pudieran acompafarlos.

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el
Contratista esta obligado a presentar una coleccion de los Planos "As Built" o Planos de

Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.

1.4. GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

1.4.1. DEFINICION

Se entendera por Garantia de Calidad el conjunto de acciones planeadas y
sistematicas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato,

cbdigos, normas y especificaciones de disefio.

La Garantia de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas

acciones de comprobacion de que la calidad esta de acuerdo con requisitos

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:
- Control de materias primas

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su

proceso de fabricacion.
- Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).
- Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que
contrae en cumplimiento del Manual de Garantia de Calidad y del Pliego de

Prescripciones, seran de su cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto.

Por consiguiente, serdn también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y
pruebas que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de
produccién, control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administracién
para el control de calidad de "recepcién” y que estan definidos en el presente Pliego o en
la normativa general que sea de aplicacién al presente Proyecto. Tal es el caso, por
ejemplo, del hormigén armado y en masa. Por ser de aplicacién la instruccion EHE-08, es
preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de acuerdo con lo que se prescribe en
el presente epigrafe, su costo es de cuenta del Contratista y se entiende incluido en el

precio del hormigén.

COLECIO DEINGENEROGAPITUEO 2 : ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
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2.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES

2.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales necesarios para la ejecucién de las obras seran suministrados por

el Contratista.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabrica o
marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la

Direccion de Obra.

2.1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los restantes documentos
contractuales indicara la clase y empleo de los materiales de cuyo suministro se

encargarda directamente el Ayuntamiento, asi como las condiciones de dicho suministro.

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se
encarga el Ayuntamiento, el Unico responsable del manejo, conservacion y buen empleo

de los mismos, sera el propio Contratista.

2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras deberan cumplir las
condiciones que se establecen en el presente Pliego, especialmente en este capitulo Il 'y
ser aprobados por la Direccion de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales
no ensayados, o sin estar aprobados por la Direccion de Obra podra ser considerado

como defectuoso, o, incluso, rechazable.

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan
normas oficiales establecidas en relacion con su empleo en las Obras Publicas, deberan
cumplir las que estén vigentes treinta (30) dias antes del anuncio de la licitacion, salvo las

derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, 0 que se convengan de mutuo

No se procedera al empleo de materiales sin que antes sean examinados Yy
aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por

la Direccién de Obra o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevaran a cabo sin la notificacion

previa a la Direccién de Obra.

El Contratista debera, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar,

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el almacenaje o
ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y disposicion conveniente para
gue pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para
gue sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal
modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para

su empleo en obra.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no
tuvieran la preparacién en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de
los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilizacién, la
Direccion de Obra dara orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros

gue satisfagan las condiciones o sean idéneos para el uso proyectado.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra a

cargo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o
totalmente realizados fuera del &mbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales,

segun se especifica, se realizard en los talleres o lugares de preparacion b.

2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES

2.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES

acuerdo.

, COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes seran suelo o materiales
locales constituidos con productos que no contengan materia organica descompuesta,

estiércol, materiales congelados, raices, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.

2.3.2 ORIGEN DE LOS MATERIALES

Los materiales se podran obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de

los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Direccion de Obra.

2.3.3 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES
Los suelos se clasificaran en los tipos siguientes:

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y

tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

2.3.3.1 Suelos inadecuados

Son aquellos que no cumplen las condiciones minimas exigidas a los suelos

tolerables.

2.3.3.2 Suelos tolerables

No contendran mas de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo

tamafio exceda de quince centimetros (15 cm.).

Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL < 40) o simultdneamente: limite
liquido menor de sesenta y cinco (LL < 65) e indice de plasticidad mayor de seis décimas

de limite liquido menos nueve |.P. > (0,6 LL - 9).

El indice C.B.R. sera superior a tres (3).
El contenido de materia organica sera inferior al dos por ciento (2%).
2.3.3.3 Suelos adecuados

Carecerdn de elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm.) y su

cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL < 40).

La densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor normal no sera inferior a

un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,750 Kg/dm3).

El indice C.B.R. sera superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho

ensayo, serd inferior al dos por ciento (2%).
El contenido de materia organica sera inferior al uno por ciento (1%).
2.3.34 Suelos seleccionados

Careceran de elementos de tamafio superior a ocho centimetros (8 cm.) y su

cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

Simultaneamente, su limite liquido serd menor que treinta (LL < 30) y su indice de
plasticidad menor de diez (IP < 10).

El indice C.B.R. seréa superior a diez (10) y no presentara hinchamiento en dicho
ensayo.

Estaran exentos de materia orgéanica.

La densidad méxima correspondiente al ensayo Préctor normal no seré inferior a

3,

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, .
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Ser& de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5.

La tierra vegetal no contendra piedras de tamafio superior a 50 mm., ni tendra un 2 44 MATERIAL DE PRESTAMO O CANTERA

contenido de las mismas superior al 10% del peso total. )
2.4.5. DEFINICION

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido debera ser aceptado i . i
_ B Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que
por la Direccion de Obra. . ) o )
se obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales

procedentes de la excavacion.

2.4, MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS

2.4.1. MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
2451 Caracteristicas

2.4.2. DEFINICION

El material de préstamo debera reunir como minimo las caracteristicas exigidas

Se definen como tales aquellos que sin ningun tipo de seleccién o clasificacién . : : .
para el material seleccionado las cuales quedan reflejadas en el articulo 2.3. del presente

reunen las caracteristicas necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas

Pliego.
especificadas en los Planos y/o Pliego de prescripciones Técnicas Particulares.
2.5. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE
24.2.1 Caracteristicas TUBERIAS ENTERRADAS
Estos materiales deberan reunir, como minimo, las caracteristicas 2.5.1 DEFINICION

correspondientes a los suelos adecuados del articulo 2.3. del presente Pliego. _ _ ]
Se define como material para apoyo de tuberia el que se coloca entre el terreno

natural del fondo de la zanja y la tuberia o envolviendo a ésta hasta "media cafia".

2.4.3. MATERIAL  SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA Se define como material para recubrimiento de tuberias el que se coloca

EXCAVACION envolviendo al tubo hasta diez (10) centimetros por encima de la generatriz superior de

24.3.1 Definicion aguel.

Son aquellos materiales procedentes de la excavacién que tras ser sometidos a

un proceso de seleccién reldnen las caracteristicas necesarias para el relleno de zanjas
P P 1as, 252 CARACTERISTICAS

en aguellas capas especificadas en los Planos y/o Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares. El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberias enterradas consistira

en un arido procedente de machaqueo, duro, limpio y quimicamente estable. Su
Estos materiales deberan reunir como minimo las caracteristicas correspondientes

Wa los husos y tamafios maximos de particula sefialados en el

a los suelos adecuados del articulo 2.3. del presente Pliego. 5% : ‘ ., . ., ,
P 9 - CA@ﬁgﬁép\%@m%te en funcion de los distintos diametros de las tuberias.
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CLASIFICACION

DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIA (mm.)hasta 150mm
TAMANO MAXIMO DE PARTICULA (mm.) 6-10 mm
MATERIA GRANULAR A EMPLEAR Arido de 0/6 mm.

En condiciones de zanja por debajo del nivel freatico, en suelos blandos o
limosos, y a menos que se utilicen otros sistemas de prevencion, la granulometria del
material serd elegida de forma que los finos de las paredes de la excavacion no

contaminen la zona de apoyo de la tuberia.

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberias no contendr4 més de
0,3 por ciento de sulfatos, expresados como triéxido de azufre.

2.6. TUBERIAS DE POLIETILENO

2.6.1 Condiciones Generales

Las tuberias de polietiieno se ajustaran a las condiciones de las siguientes

normas:
- Conducciones con presion.

o] UNE 53.131 "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion.

Caracteristicas y métodos de ensayo".

o] UNE 53.333 "Tubos de PE de media y alta densidad para redes
subterraneas de distribucion de combustibles gaseosos".

o] UNE 53.394 "Cddigos de buena practica para tubos de PE para

conduccion de agua a presion”.

o] UNE 53.365 "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para
canalizaciones subterraneas, enterradas o no, y usada para la evacuacion y desague.

Caracteristicas y métodos de ensayo".

2.6.2 Control de Calidad

El Control de Calidad aplicable a las tuberias de polietileno se define en el Pliego.

2.7. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina
este Pliego, Instrucciones o Normas, el contratista se atendra a lo que determine el

Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes.

2.7.1 MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS)

Si algunos materiales colocados ya en obra o0 semielaborados no cumplen con las
especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificara al Contratista
indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor

de la rebaja que se determine.

El Contratista podrd en todo momento retirar o demoler a su costa dichas
unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no esta conforme
con la rebaja determinada.

2.7.2 MATERIALES ACOPIADOS

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director

de Obra lo notificara al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) dias para

i i i6 X COLEGIO D&l i E i . . . i i
i Conducciones sin presion. s Psu retirada-Siipasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director
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de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos

habidos de la primera certificacién que se realice.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8728/PR/11 06/03/2018

DOC. N° 3.- Pliego de Prescripcid‘?s Trcr'@gs ﬂtic@rec



08fbc
Nuevo sello


SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

CAPITULO 3 : DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS
OBRAS

3.1. CONDICIONES GENERALES

3.1.1. COMPROBACION DEL REPLANTEO PREVIO

3.1.1.1 Elementos que se entregaran al Contratista

Como acto inicial de los trabajos, la Direccion de Obra y el Contratista
comprobarén e inventariaran las bases que han servido de soporte para la realizacion de
la Topografia del Proyecto y para el Replanteo Previo de las obras definidas en el mismo,
bases que se encuentran resefiadas con sus correspondientes croquis de localizacion en
el anejo de la Memoria referente a Topografia. Solamente se consideraran como
inicialmente validas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que nho

muestren sefiales de alteracion.

Mediante un Acta de Recepcion, el Contratista dara por recibidas las Bases de
Replanteo que haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservacion. A partir
de este momento sera responsabilidad del Contratista la Conservacion y mantenimiento
de las Bases, debidamente referenciadas y su reposicibn con los correspondientes

levantamientos complementarios.

3.1.1.2 Plan de Replanteo

El Contratista, en base a la informacién del Proyecto e hitos de replanteo
conservados, elaborara un Plan de Replanteo que incluya la comprobacion de las
coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevacién, colocacién y asignacion de
coordenadas y cota de elevacidn a las bases complementarias y programa de replanteo y

nivelacion de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de fabrica.

Este programa sera entregado a la Direccibn de Obra para su aprobacion e
inspeccion y comprobacién de los trabajos de replanteo.

El Contratista procedera al replanteo y estanquillado de puntos caracteristicos de
las alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y

aprobadas por la Direccion de Obras como validas para la ejecucion de los trabajos

Asimismo, ejecutard los trabajos de nivelacion necesarios para asignar la

correspondiente cota de elevacién a los puntos caracteristicos.

La ubicacién de los puntos caracteristicos se realizara de forma que pueda

conservarse dentro de lo posible en situacién segura durante el desarrollo de los trabajos.

3.1.1.4 Replanteo y nivelacién de los restantes ejes y obras de fabrica

El Contratista situara y construird los puntos fijos o auxiliares necesarios para los

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fabrica.

La situaciéon y cota quedara debidamente referenciada respecto a las bases

principales de replanteo.

3.1.1.5 Acta de comprobacién del replanteo previo. Autorizacién para iniciar las

obras

Salvo prescripcion en contra del Pliego, la Direccién de Obra, en presencia del
Contratista, procedera a efectuar la comprobacion del replanteo, en el plazo de un mes
contado a partir de la formalizacién del contrato correspondiente o contado a partir de la
notificacion de la adjudicacion definitiva cuando el expediente de contratacién sea objeto
de tramitacion urgente (Arts. 127, 90 R.G.C.). Del resultado se extendera el
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo Previo.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posicién y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del
facultativo Director de las Obras, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas,

.z

extremo explicitamente en el Acta de Comprobacion de
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3.1.1.6 Responsabilidad de la Comprobacién del Replanteo Previo

En cuanto que forman parte de las labores de comprobacién del Replanteo Previo,
sera responsabilidad del Contratista la realizacién de los trabajos incluidos en el Plan de
Replanteo, ademas de todos los trabajos de Topografia precisos para la posterior
ejecucion de las obras, asi como la conservacién y reposiciéon de los hitos recibidos de la

Administracion.

Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados, seran a
su costa y por lo tanto se consideraran repercutidos en los correspondientes precios

unitarios de adjudicacion.

Est4 obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra
cualquier error o insuficiencia que observase en las bases del Replanteo Previo,
entregadas por la Direccibn de Obra, aun cuando ello no hubiese sido advertido al
hacerse la Comprobacion del Replanteo Previo. En tal caso, el Contratista podra exigir
gue se levante acta complementaria, en la que consten las diferencias observadas y la

forma de subsanarlas.

3.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

3.1.2.1 Plazo de Ejecucion de las obras. Comienzo del Plazo

Las obras a que se aplica el presente Pliego deberdn quedar terminadas en el
plazo que se sefala en las condiciones de la contratacién, o en el plazo que el Contratista
hubiese ofrecido con ocasion de dicha licitacion y fuese aceptado por el contrato
subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales,

si asi se hubieran hecho constar.

naturales, y el dltimo se computard por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se
contara de fecha a fecha. Si no existe fecha correspondiente, en el que se a finalizado el

plazo, este termina el Gltimo dia de ese mes.

3.1.2.2 Programa de trabajos

El Contratista esta obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con
lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitacion, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en el plazo de 30 dias desde la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

Este programa habra de estar ampliamente razonado vy justificado, teniéndose en
cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la
interdependencia de las distintas operaciones, asi como la incidencia que sobre su
desarrollo hayan de tener las circunstancias climatologicas, estacionales, de movimiento
de personal y cuantas de caracter general sean estimables, segun calculos estadisticos
de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitaciébn o con el
menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aln en la linea de apreciacion

mAas pesimista.

La Direccion de Obra y el Contratista revisardn conjuntamente y con una
frecuencia minima mensual, la progresién real de los trabajos contratados y los
programas parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones eximan al

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicacion.

Las demoras que en la correccion de los defectos que pudiera tener el Programa
de Trabajos propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su
presentacion, no seran tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las
obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

Todo plazo comprometido comienza al principio del dia siguiente al de la firma del

Acta de Comprobacion del Replanteo. Cuando el plazo se fija en dias, estos seran

COLEGIO DE INGENIE D. MINOS, .
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El Director de Obra podra exigir al Contratista la recopilacion de informacion
adecuada sobre el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si estas
pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones

de dafos.

El Contratista informara al Director de Obra de la incidencia de los sistemas

constructivos en las propiedades préximas.

El Director de Obra establecera el método de recopilacién de informacion sobre el

estado de las propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmard por escrito al
Director de la Obra, que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las
propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores.

3.1.2.4 Localizacion de servicios, estructuras e instalaciones

El Contratista consultara, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados
sobre la situacion exacta de los servicios existentes y adoptara sistemas de construccion
que eviten dafios. Asimismo, con la suficiente antelacion al avance de cada tajo de obra,
deberd efectuar las catas convenientes para la localizacion exacta de los servicios

afectados. Estas catas se abonaran a los precios correspondientes del Cuadro n° 1.

Si se encontrase algun servicio no sefalado en el Proyecto, el Contratista lo

notificard inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al Director de
Obra la informacién necesaria para gestionar todos los desvios o retiradas de servicios
previstos en el Proyecto, que sean de su competencia en el momento adecuado para la

realizacion de las obras.

3.1.2.5 Terrenos disponibles para la ejecucion de los trabajos

El Contratista podra disponer de aquellos espacios adyacentes o préximos al tajo
mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupacion temporal, para
el acopio de materiales, la ubicacién de instalaciones auxiliares o el movimiento de

equipos y personal.

Sera de su cuenta y responsabilidad de reposicion de estos terrenos a su estado

original y la reparacién de los deterioros que hubiera podido ocasionar.

Sera también de cuenta del Contratista la provisiébn de aquellos espacios y
accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera

utilizar para la ejecucion de las obras.

3.1.2.6 Ocupacion y vallado provisional de terrenos

El Contratista notificara al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intencion
de iniciar los trabajos, con quince (15) dias de anticipacion, siempre y cuando ello
requiera la ocupacion de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la
ocupacién supone una modificacion del programa de trabajos vigente, la notificacién se
realizara con un anticipacion de 45 dias y quedara condicionada a la aceptacion por el

Director de Obra.

El Contratista archivara la informacion y documentacion sobre las fechas de
entrada y salida de cada propiedad, publica o privada, asi como los datos sobre las
fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrara copias de estos

documentos al Director de Obra cuando sea requerido.

El Contratista confinard sus trabajos al terreno disponible y prohibird a sus

empleados el uso de otros terrenos.

Tan pronto como el Contratista tome posesion de los terrenos, procedera a su
vallado, si asi estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de

seguridad o asi lo requiriesen las ordenanzas o reglamentacién de aplicacién.

, coLeclo DE INGENEARTeS deveortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobacion del
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El vallado de zanjas y pozos se realizara mediante barreras metalicas portatiles
enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el

Contratista y aprobado por la Direccion de Obra. Su costo sera de cuenta del Contratista.

El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de
altura superior a 1,80 metros sera de abono a los precios correspondientes del cuadro n°
1 dnicamente cuando asi se establezca en el proyecto o lo ordene el Director de Obra,

pero no cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentacion de aplicacién.

El Contratista inspeccionard y mantendra el estado del vallado y corregira los
defectos y deterioros a su costa y con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los
terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los

trabajos de la zona afectada.

3.1.2.7 Vertederos y productos de préstamo

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegird los lugares
apropiados para la extraccion y vertido de materiales naturales que requiera la ejecucion
de las obras, y se hara cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y

canteras.

El Director de Obra dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar los
lugares de extraccion y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contara a partir
del momento en que el contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se
propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del
material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.

La aceptacion por parte del Director de Obra del lugar de extraccion o vertido no
limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los
materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtencion de las

correspondientes licencias y permisos.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad
inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotacién de la cantera,

gravera o depésito previamente autorizado.

Si durante el curso de la explotacién, los materiales dejan de cumplir las
condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la produccion resultara insuficiente
por haber aumentado la proporcion de material no aprovechable, el Contratista, a su
cargo, debera procurarse otro lugar de extraccion, siguiendo las normas dadas en los
parrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opcién a exigir

indemnizacién alguna.

La Direccibn de Obra podra proporcionar a los Concursantes o Contratista
cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redaccion del proyecto,
pero siempre a titulo informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el

primer parrafo de este apartado.

3.1.2.8 Reclamaciones de terceros

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de
dafios a terceros, atenderd a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y

afectados, y lo notificara por escrito y sin demora a la Direccion de Obra.

En el caso de que se produjesen dafios a terceros, el Contratista informara de ello
al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondra el bien a su situacion

original con la maxima.

3.1.2.9 Instalacién de acopios

Las ubicaciones de las areas para instalacion de los acopios seran propuestas por

el Contratista a la aprobacion de la Direccion de Obra.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3.1.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1.3.1 Equipos, maquinarias y métodos constructivos

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecucion de
todas las unidades de obra, deberan ser justificados previamente por el Contratista, de
acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y

presentados a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Dicha aprobacion cautelar de la Direccibn de Obra no eximirAd en absoluto al
Contratista de ser el Unico responsable de la calidad, y del plazo de ejecucién de las

obras.

El Contratista no tendra derecho a compensacion econémica adicional alguna por
cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos,
materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecuciéon de las obras, a no ser que
esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos,
materiales, equipos, etc., caen fuera del ambito y espiritu de lo definido en Planos y

Pliegos.

El equipo habra de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser
retirado sin autorizacién escrita de la Direccion de Obra, previa justificacién de que se

han terminado las unidades de obra para cuya ejecucion se habia previsto.

3.1.3.2 Reposicién de servicios, estructuras e instalaciones afectadas

Todos los arboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones
de agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefonicos, cunetas, drenajes, tuneles,
edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de
las obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavacion, seran sostenidos
y protegidos de todo dafio o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta

gue las obras queden finalizadas y recibidas.

de aquellos servicios o propiedades afectados, segun convenga mas a su forma de
trabajo, y serdn a su cargo los gastos ocasionados, alun cuando los mencionados
servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecucion de las
obras (sean estos proporcionados por la Administraciéon u obtenidos por el Contratista),

siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavacion.

La reposicién de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hard a medida
que se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 dias
desde la terminacion de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la
reposicion de los servicios o propiedades afectadas, la Direccion de Obra podra realizarlo

por terceros, pasandole al Contratista el cargo correspondiente.

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conduccion de agua, gas,
cables, etc., cruce la zanja sin cortar la seccion del colector o interceptor, el Contratista
soportara tales conducciones sin dafio alguno ni interrumpir el servicio correspondiente.
Tales operaciones no seran objeto de abono alguno y correrdn de cuanta del Contratista.
Por ello éste deberd tomar las debidas precauciones, tanto en ejecucion de las obras

objeto del Contrato como en la localizacién previa de los servicios afectados (ver 3.1.2.4).

Unicamente, y por sus caracteristicas peculiares, seran de abono los trabajos de
sostenimiento y/o reposicion de los alcantarillados que crucen el colector o interceptor en

construccién, de acuerdo con los criterios siguientes:

- Cuando las caracteristicas de la alcantarilla (materiales, seccién, estado de
conservacion, etc) lo permita, se procederd a su sostenimiento mediante vigas y
abrazaderas de sustentacibn que seran retiradas una vez colocado el colector o
interceptor y ejecutado el relleno del mismo hasta la base de la alcantarilla apeada. Si
son de temer dafios posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzard adicionalmente
con anterioridad a la retirada de los elementos de sustentacion. Estas obras se abonaran
por ml. de soportes y refuerzo, en su caso, del colector existente de acuerdo con los

precios del Cuadro n° 1.

- Cuando el estado del colector existente afectado por las obras no permita

la ejecucién de las operaciones anteriormente descritas, se procedera a su reposicion

Serd pues de su competencia el gestionar con los organismos, entidades o

particulares afectados, la proteccion, desvio, reubicacion o derribo y posterior reposicion,
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retencidn aguas arriba del tramo a sustituir incluyendo un eventual bombeo temporal de
dichos caudales. Estas obras se abonaran por ml. de colector sustituido y ml. de soporte
de colector existente (si adicionalmente fuera necesario) de acuerdo con el Cuadro de

Precios n° 1 del Proyecto.

- En el caso que, a juicio de la Direccién de Obra, las caracteristicas de la
alcantarilla (profundidad, seccidn, caudal, etc.), impidan el soporte, refuerzo o reposicion
"in situ" de dicha alcantarilla, se ejecutara un desvio de ésta dltima, segun un plan que

requerira la aprobacion previa de la Direccién de Obra.

Cuando el desvio tuviera caracter provisional y una vez que las obras del
interceptor o colector rebasen la posicion original de la alcantarilla desviada, se repondra
ésta sobre su antiguo trazado reintegrandola a su funcion tras cegar y abandonar el

desvio provisional.

Estas obras seran de abono segin medicion real y a los precios unitarios (rotura y
reposicion de pavimento, excavacion, hormigones, tuberias, rellenos, demoliciéon de

colector existente, etc.), del Cuadro de Precios n° 1 que le fueran aplicables.

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberias o servicios
corten la seccion del colector, el Contratista lo notificara a sus propietarios (compafiia de
servicios, municipios, particulares, etc) estableciendo conjuntamente con ellos el desvio y
reposiciones de los mencionados servicios, que debera constar con la autorizacion previa
de la Direccién de Obra. Estos trabajos de desvio y reposicion si seran objeto de abono,

de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavacion, relleno, etc.).

También seran de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras,

instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto.

En ningln caso el Contratista tendra derecho a reclamar indemnizacién por bajo
rendimiento en la ejecucion de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a
operaciones de apertura, sostenimiento, colocaciéon de tuberia y cierre de zanja, como
consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las
obras, bien sea por las dificultades fisicas afiadidas, por los tiempos muertos a que den
lugar (gestiones, refuerzos, desvios, la

autorizaciones y permisos, etc.) o por

inmovilizacion temporal de los medios constructivos implicados.

3.1.3.3 Conexidn a los colectores existente
3.1.3.3.1 Operaciones preliminares

Antes de iniciar las obras de conexion de los colectores existentes y en servicio a
la nueva red construida, el Contratista comprobara la alineacion real de dichos colectores
y verificard conjuntamente con la Direccion de Obra, la idoneidad de los puntos de
acometida previstos en proyecto una vez fijada la exacta ubicacion de los mismos sobre

el terreno.

Estos puntos de conexion o acometida, desde un punto de vista funcional,
responden a dos tipos basicos: uno de trasvase de caudales a la nueva red (puntos de
derivacion) y un segundo de incorporacion de caudales excedentes de aliviadero al

colector interceptado (punto de reenvio).

En el aspecto constructivo ambos puntos de conexion se materializan en sendos
pozos de registro, de similares caracteristicas y ubicados sobre la directriz del colector

existente, denominados pozos de derivacion y reenvio respectivamente.

Decidida la posicién de los pozos de conexiéon el Contratista confeccionara planos
de detalle de los mismos, conforme a la tipologia y criterios que para dichos pozos figura

en los disefios-tipo del Proyecto.

El Contratista requerira a la Direccion de Obra la aprobacion de los citados planos
de detalle, asi como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecucion, sistema
que deberd asegurar en todo momento la continuidad del servicio que presta el colector

existente.

3.1.3.3.2 Ejecucidn

Por lo que respecta a este Ultimo aspecto se consideran como adecuados, en

.z

isticas del colector en servicio, los dos métodos siguientes:
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En este caso, apropiado para grandes conductos (galerias y tubulares con
diametros mayores de 600 mm.) se demolera la mitad superior del colector existente,
ubicando en su interior una vaina provisional construida en chapa de acero conformada o
lamina de PVC, destinada a mantener el flujo del caudal, tras cuyo rejuntado se termina
de demoler el conducto original en toda su seccién y en la longitud necesaria para

ejecutar la base del pozo de conexién en torno al conducto sustitutivo.

En los canales de la base del pozo se dejan previstas guias para la colocacion de
tapaderas provisionales que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante

la fase de puesta en marcha y/o explotacion de la nueva red.

Construida la base del pozo de conexion se coloca la tapadera provisional,
extrayendo la vaina sustitutiva y se continua la construcciéon en alzado del pozo hasta su

total terminacion.

b) Ejecucién con desvio previo

En este caso, adecuado para colectores de pequefio diametro, se deja en seco el
colector existente, en el tramo en que se situaran los pozos de conexién, desviando el
caudal en un punto aguas arriba del mismo mediante la ejecucion previa de un desvio

provisional o bien mediante bombeo.

En este caso para construir los pozos de conexion se efectla la demolicion del
colector, ahora fuera de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexién.
Una vez ejecutada la base de éstos ultimos se colocan las compuertas provisionales y se
reintegra el paso del caudal, por anulacion del desvio provisional y/o bombeo,

continuando la construccion de los pozos de conexion.

El Contratista sera especialmente cuidadoso en la ejecucion de las obras que
afecten a colectores existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible
desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondra del equipo de seguridad necesario
para acceder con garantias a colectores y pozos de registro, y en particular de tres
equipos de deteccion de gas, uno de los cuales estara a disposicién del personal del

Director de la Obra.

3.1.3.3.3 Medicién y abono

Los pozos de conexién a la red existente se abonaran por las unidades de obra
gue lo integren (excavacion, entibacién, hormigones, encofrado, etc.), deducidas de los
planos de detalle aprobados por la Direccion de Obra, a los precios que correspondan del

Cuadro de Precios n° 1.
Adicionalmente seran de abono los siguientes conceptos:

- El desvio provisional, en su caso, sobre medicion real y a los precios

unitarios del Proyecto que le sean aplicables.

- La conexion de dicho desvio a pozos de registro del colector existente
mediante la unidad de obra del Cuadro de precios correspondiente, estando incluido en la
misma las obras de taponado del conducto existente y su posterior limpieza y restitucion,

asi como el cierre de los puntos por los que se efectu6 el desvio.

- La preparacion del punto de conexién, derivacion o reenvio, cuando el
pozo se ejecuta sobre el colector existente sin desviar el caudal, mediante partida alzada
de abono integro por Ud. de pozo, estando incluida en la misma todas las operaciones
necesarias (demolicién de conducto en dos fases, ejecucién y montaje de vaina, retirada

de ésta, etc), para su correcta ejecucion.

No seran de abono los sobrecostes debido a posibles dificultades derivadas de la
propia naturaleza de estas obras, tales como: escaso volumen de medicién, dificultades

geomeétricas, condiciones rigurosas de trabajo (insalubridad).

3.1.3.4 Trabajos nocturnos

Los trabajos nocturnos deberdn ser previamente autorizados por el Director y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar los equipos de iluminacion del tipo e intensidad que el Director de Obra apruebe,

y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.
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3.1.3.5. Emergencias

El

emergencias relacionadas con las obras del Contrato, adn cuando aquellas se produzcan

Contratista dispondrd de la organizacion necesaria para solucionar

fuera de las horas de trabajo.

El Director de Obra dispondra en todo momento de una lista actualizada de
direcciones y numero de teléfono del personal del Contratista responsable de la

organizacion de estos trabajos de emergencia.

3.1.3.6 Modificaciones de Obra

En todo lo referente a modificaciones de obra, ademés de lo prescrito en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, serd de aplicacion lo dispuesto en el
Reglamento de Contratacién de las Corporaciones Locales, Ley de Contratos del Sector

Publico.

3.1.4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

3.1.4.1 Mediciones

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y
cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los
suministros efectuados, y se realizaran de acuerdo con lo estipulado en el PPTP del

Proyecto y en el Presupuesto.

3.1.4.2 Certificaciones

En la expedicion de certificaciones regira lo dispuesto en el Articulo 142 del RGC,

Clausulas 46 y siguientes del PCAG.

Es de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha clausula, los precios unitarios de "ejecucion
material”, comprenden, sin excepcién ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas
ocasionados por la ejecucion de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los
gue resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos

del Contrato y por el presente Pliego.

Estos precios de ejecucion material comprenderan todos los gastos necesarios
para la ejecucion de los trabajos correspondientes hasta su completa terminacion y
puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular,

sin pretender una relacién exhaustiva, los siguientes:

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios aun cuando no se

hayan descrito expresamente en la peticion de precios unitarios.
- Los seguros de toda clase.
- Los gastos de planificacion y organizacién de obra.

- Los gastos de realizacién de célculos, planos o croquis de construccién y

archivo actualizado de planos de obra.

- Los gastos de construccion, mantenimiento, remocién y retirada de toda

clase de construcciones auxiliares.

- Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depésitos de

maquinaria y materiales.

- Los gastos de proteccion y acopios de la propia obra contra todo deterioro,
dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

explosivos y carburantes.

- Los gastos de construccion y conservacion de los caminos auxiliares de

al.
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- Los gastos derivados del cumplimiento de los apartados 3.1.2.9. Oficinas

de la Administracion y del 3.1.5.3. Carteles y anuncios del presente PPTG.

- Los gastos derivados de la Garantia y Control de Calidad de la obra,

conforme se especifica en el articulo 1.4. del presente PPTG.

- En los precios de "ejecucién por contrata" obtenidos segun los criterios de
los Pliegos de Bases para la Licitacibn o Contrato de Adjudicacion, estan incluidos

ademas:
- Los gastos generales y el beneficio

- Los impuestos y tasas de toda clase

3.1.4.4 Partidas Alzadas

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecucion de una obra o de una

de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realizacién de los trabajos y

sin descomposicidn en los precios unitarios (Partida alzada de abono integro).

- JustificAndose la facturacion a su cargo mediante la aplicacion de precios
unitarios elementales o alzados existente a mediciones reales cuya definicion resultara

imprecisa en la fase de proyecto (Partida Alzada a Justificar).

En el primer caso la partida se abonara completa tras la realizacién de la obra en
ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo caso solo se

certificara el importe resultante de la medicion real.

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificacion
(ejecucion material y por contrata), conceptos que comprenden, repercusion del
coeficiente de baja de adjudicacion respecto del tipo de licitacion y formulas de prevision

de los precios unitarios.

3.1.4.5 Abono de obras no previstas. Precios contradictorios

Si existe precio en el proyecto, se abonaran a precio de proyecto, si no, se

pactaran los precios con la propiedad o su representante..

3.1.4.6 Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones

No procede.

3.1.4.7 Revision de precios

No procede

3.1.5. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

3.1.5.1 Recepcidn provisional de las obras

Al término de la ejecuciéon de las obras objeto de este pliego se hara, si procede,

la recepcion provisional de las mismas.

En el acta de recepcidn provisional, se haran constar las deficiencias que a juicio
de la Direccibn de Obra deben ser subsanadas por el Contratista estipulandose
igualmente el plazo maximo (inferior al plazo de garantia), en que deberan ser

ejecutadas.

3.1.5.2 Proyecto de liquidacién provisional

El Contratista debera presentar una colecciébn completa de planos de la obra
realmente construida o planos "as built". Estos planos formaran parte del Proyecto de
Liquidacién Provisional de las Obras.
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El plazo de garantia, a contar desde la recepcion provisional de las obras, ser el
sefialado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion. Durante el mismo el Contratista
9 Palma de Mallorca, Febrero 2018
tendra a su cargo la conservacién ordinaria de aquellas cualquiera que fuera la
naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de EL AUTOR DEL PROYECTO
fuerza mayor. Igualmente debera subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta

de recepcion provisional de las obras.

Seran de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas
generales complementarias que durante el periodo de garantia hubieran de hacerse,
siempre que hubiese quedado asi indicado en el acta de recepcidon provisional de las

obras.
D. Mateo Estrany Pieras
ICCP colegiado 9522

3.1.5.4 Recepcion y liquidacion definitiva de las obras

Terminado el plazo de garantia se hara, si procede, la recepcion y liquidacion
definitiva de las obras. La recepcion definitiva de las obras no exime al Contratista de las
responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislacién vigente,

referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida util de la obra.

3.2. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones
especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra,
serd ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aln cuando esté estipulado

expresamente en este Pliego de Prescripciones.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construccién y con materiales de primera calidad, con sujecién a las especificaciones del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto
de los materiales como de la ejecucion de las obras, se atendera a lo que la costumbre
ha sancionado como regla de buena construccién, o a las 6rdenes del Director de las
Obras.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DRENAJE
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m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,84
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecanicos hasta una profundidad de 10

cm segln especificaciones del PG-3/4, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos

resultantes a vertedero o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 4,83
Demolicion y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés, hormigon impreso, adoguines
0 equivalentes, con demolicién de solera de hormigon en masa de hasta 15 cm de espesor, in-
cluso demolicién de la canalizacion, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o
reponer, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
M3~ EXCAVACION ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 11,81
Excavacion en zanja en todo fipo de terreno incluso roca, por medios mecanicos y/o manuales,
con parte proporcional de recorte previo de pavimentos , salvando y protegiendo los servicios
existentes, agotamiento de agua en zanja mediante bomba, limpieza y extraccion de resto, car-
gay transporte de sobrantes a vertedero autorizado, 0 a acopio con seleccion previa del mate-
rial, esponjamiento incluido.

ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA 7,46
Relleno localizado en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos, en capas de espesor no supe-
rior a 30 cm, incluso humectacion y compactacion al 100% del Proctor Normal, con material se-
leccionado procedente de la propia excavacion siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas en el Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, o de aportacion proce-
dente de préstamos. Incluso transporte, carga y descarga .

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
M3 RELLENO ZANJA ZAHORRA ZA-20 14,28
Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20, granulometria 0/25 para relleno de zanja, suminis-
tro, colocacion, humectacion y compactacion en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar
el 100% de la densidad méxima del Proctor Normal.

CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
M3 RELLENO GRAVA 2-8 MM 21,78
Relleno de zanja en cama, rifiones y cubricion en proteccion de tuberia, con material procedente
de machaqueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla 2/8 mm, incluso sumi-
nistro, niv elacion rasanteo y compactacion en zanja (densidad relativa >70% ).

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
m TUB. ENT. PVC J.ELAST 630 mm 68,93
Tuberia de PVC corrugada, tipo SANECOR o similar, con junta elastica de goma, SN 8, diame-
tro 630 milimetros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de re-
gistro 0 imbornales y remates en desage libre. Colocacion y prueba de estanqueidad. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

SESENTAY OCHO EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
u POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5y 2,0 m 367,77
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior, entre 1,5y 2 m de altura
(til interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa
de fundicién D-400 con inscripcion a definir por DF , incluso perforaciones para acometidas, re-
saltos, sellado de juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, incluso su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SIETE CENTIMOS
M2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION 9,79
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigén HL-150/P/30

NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO
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HORMIG012

PAVADQ6

HM20

PATE

SPHDRC700

CANALO009

SYS

m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20 15 cm 14,00
Solera de hormigén HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor con p.p. de rebajes en pasos peatona-

les o de vehiculos. Incluso incluso preparacion previa del terreno con humectacion, suministro,

vertido, extendido y vibrado del hormigén, con rasanteo del mismo a las pendientes

sefialadas en proy ecto, con parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares precisos y

p.p. de medios auxiliares.

CATORCE EUROS
m2  PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 6 CM 43,89
Pavimento duropétreo, de aristas rectas, de espesor de 6 cm , sentado sobre mortero semi-seco
1/6 de cemento y arena, de 5 cm de espesor, base de solera de hormigdn de central HM-20,
vertido, y nivelado. afirmados con macetay retacado de juntas, barrido, regado con agua, com-
pactado con bandeja vibratoria, limpieza y curado periédico durante 15 dias, medida la superficie
colocada en obra, incluso vados y rampas.

CUARENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
M3 HORMIGON HM-20/P/20/I 71,76
Suministro y colocacion de Hormigén HM-20/P/20/1 procedente de central, incluso preparacion
de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares.

SETENTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud PATE DE POLIPROPILENO 14,49
Suministro y colocacion de pate de polipropileno para acceso al interior de arquetas y pozos de
registro, incluso medios auxiliares, pequefio material, tottalmente terminado.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ub SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA Q=700 I/s 20.083,59
Separador de hidrocarburos equipaod con decantador, by-pass, filtro coalescente y obturador au-
tomatico. Modelo cilindric con dos entradas de persona, para un caual punta de 700 l/s (frata-
miento de un 20% del cabal punta), de dimensiones aproximadas 800 mm(L) x 2380 mm (D) x
2615 mm(H), incluso suministro y transporte a pie de obra, excavacion, formacién de base ni-
veladay compactada, colocacion, relleno y conexiones de entrada y salida. Totalmente acaba-

do.

VEINTE MILOCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS
u CANO DE VERTIDO 1.999,34
Obra de vertido adaptado a cafio de pluviales de didmetro correspondiente segin detalle de pla-
nos, incluso movimiento de tierras, formacion de aletas mediante hormigén HM-25/P/20/111a, en-
cofrado y desencofrado, forrado de mamposteria canteada de 20 cm de espesor, ejecucion de
rastrillo, completo y acabados. Incluso p.p. de medios auxiliares.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
UD  SEGURIDAD Y SALUD 840,44

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

OAdAVSIA

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DRENAJE
TIERRO03 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecanicos hasta una profundidad de 10
cm segln especificaciones del PG-3/4, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de Obra..........ccooveveiiiiiiii 0,269
MaAGUINAMTA. ... 0,515
Resto de obray materiales..............cccoooeiiiennns 0,056
TOTAL PARTIDA. ...t 0,84
DEMOL004 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
Demolicién y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés, hormigdn impreso, adoquines
0 equivalentes, con demolicion de solera de hormigén en masa de hasta 15 cm de espesor, in-
cluso demolicién de la canalizacion, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o
reponer, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado. Incluso p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra............cooeevviiiiiiiiiies 1,187
MAGUINGTIA. ... 3,365
Resto de obra'y materiales...............ccoocoveeninns 0,276
TOTAL PARTIDA ..ot 4,83
EXCZANO1 M3 EXCAVACION ZANJA TODO TIPO DE TERRENO
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno incluso roca, por medios mecanicos y/o manuales,
con parte proporcional de recorte previo de pavimentos , salvando y protegiendo los servicios
existentes, agotamiento de agua en zanja mediante bomba, limpieza y extraccion de resto, car-
gay transporte de sobrantes a vertedero autorizado, 0 a acopio con seleccién previa del mate-
rial, esponjamiento incluido.
Mano de 0bra........cc.ecevvivieeiiiiieecieeceee 1,866
Magquinaria.... 9,168
Resto de obra'y materiales.............cccooviiiinens 0,777
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiciec e 11,81
REZAN100PN M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA
Relleno localizado en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos, en capas de espesor no supe-
rior a 30 cm, incluso humectacion y compactacion al 100% del Proctor Normal, con material se-
leccionado procedente de la propia excavacion siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas en el Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, o de aportacion proce-
dente de préstamos. Incluso transporte, cargay descarga .
Mano de 0bra.......c.cveeeviiieeiiiiiie e 2,911
Maguinaria................. 2,048
Resto de obra'y materiales..............cccoocvveninns 2,504
TOTAL PARTIDA. ...t 7,46
REZAH100PN M3 RELLENO ZANJA ZAHORRA ZA-20
Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20, granulometria 0/25 para relleno de zanja, suminis-
tro, colocacion, humectacion y compactacion en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar
el 100% de la densidad méxima del Proctor Normal.
Mano de obra. 0,717
MaGUINAM. ... 3,040
[0 0) Resto de obray materiales..............cccoooeiiiennns 10,522
l?‘) v o TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiieee 14,28
% RE[_BRAGNO ,Q M3 RELLENO GRAVA 2-8 MM
Py % g Relleno de zanja en cama, rifiones y cubricién en proteccion de tuberfa, con material procedente
= Lo de machaqueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla 2/8 mm, incluso sumi-
= £ ; nistro, nivelacion rasanteo y compactacion en zanja (densidad relativa >70% ).
E & e Mano de 0Bra.......coveveeereeeeeee e 0,514
o< % MAQUINAMAL ... 1,937
r;ﬂ g 8 Resto de obra y materiales 19,330
n % 1)
as TOTAL PARTIDA ...ovtieeereeeeeeeeeeeeeens 21,78
%Ne
238 =
X3 o]
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TUBOS006 m TUB. ENT. PVC J.ELAST 630 mm
Tuberfa de PVC corrugada, tipo SANECOR o similar, con junta elastica de goma, SN 8, diame-
tro 630 milimetros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de re-
gistro 0 imbornales y remates en desague libre. Colocacion y prueba de estanqueidad. Incluso
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccceeeeevivveeiennns 1,808
Resto de obra'y materiales...............cccocvviviiinnns 67,125
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiiiecce 68,93
P0OZ0S002 u POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5y 2,0 m
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, entre 1,5y 2 m de altura
(til interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y co-
no asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa
de fundicién D-400 con inscripcion a definir por DF , incluso perforaciones para acometidas, re-
saltos, sellado de juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, incluso su relleno perimetral posterior.
Mano de obra..............ccceeevinnns 143,505
MaguUINaNia..........covverereiiiiranne 74,363
Resto de obra'y materiales...............ccoocvvrviinnnns 149,905
TOTAL PARTIDA ..o 367,77
HLIMP M2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigén HL-150/P/30
Mano de obra...........cccoeveiiiinnnn, 4,463
Resto de obra y materiales.. 5,326
TOTAL PARTIDA. ...t 9,79
HORMIG012 m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20 15 cm
Solera de hormigén HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor con p.p. de rebajes en pasos peatona-
les o de vehiculos. Incluso incluso preparacion previa del terreno con humectacion, suministro,
vertido, extendido y vibrado del hormigén, con rasanteo del mismo a las pendientes
sefialadas en proyecto, con parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares precisos y
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra...............coeeevvnnnns 3,597
Maguinaria..........coeerereirieieannn 0,045
Resto de obra y materiales 10,354
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiiiiiecc 14,00
PAVADQ6 m2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 6 CM
Pavimento duropétreo, de aristas rectas, de espesor de 6 cm , sentado sobre mortero semi-seco
1/6 de cemento y arena, de 5 cm de espesor, base de solera de hormigén de central HM-20,
vertido, y nivelado. afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, com-
pactado con bandeja vibratoria, limpieza y curado periédico durante 15 dias, medida la superficie
colocada en obra, incluso vados y rampas.
Mano de obra.........cccceeeevivveeeinns 8,151
Resto de obra'y materiales...............ccocovvviennnns 35,735
TOTAL PARTIDA. ...t 43,89
HM20 M3 HORMIGON HM-20/P/20/I
Suministro y colocacion de Hormigon HM-20/P/20/1 procedente de central, incluso preparacion
de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra.........ccceeeevivveeeinns 16,961
Magquinaria...........ccooeeveirinnnnne 0,932
Resto de obray materiales................c.cocveeinne 59,868
TOTAL PARTIDA. ...ttt 77,76
PATE ud PATE DE POLIPROPILENO
Suministro y colocacion de pate de polipropileno para acceso al interior de arquetas y pozos de
registro, incluso medios auxiliares, pequefio material, tottalmente terminado.
Mano de obra.........ccceeevvivveeeinns 6,961
Resto de obra'y materiales..............cccooevviiiinnnns 7,529
TOTAL PARTIDA ..o 14,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SPHDRC700 ub SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA Q=700 I/s
Separador de hidrocarburos equipaod con decantador, by-pass, filtro coalescente y obturador au-
tomético. Madelo cilindric con dos entradas de persona, para un caual punta de 700 /s (trata-
miento de un 20% del cabal punta), de dimensiones aproximadas 800 mm(L) x 2380 mm (D) x
2615 mm(H), incluso suministro y transporte a pie de obra, excavacion, formacion de base ni-
velada y compactada, colocacion, relleno y conexiones de entrada y salida. Totalmente acaba-
do.
Mano de 0bra........cc.eeevvvvieeiiiiieccciieeeeiee e 316,770
MAQUINAML ...t 496,034
Resto de obra'y materiales...............c.oocovinins 19.270,781
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiee e 20.083,59
CANALO009 u CANO DE VERTIDO
Obra de vertido adaptado a cafio de pluviales de diametro correspondiente seglin detalle de pla-
nos, incluso movimiento de tierras, formacion de aletas mediante hormigén HM-25/P/20/111a, en-
cofrado y desencofrado, forrado de mamposteria canteada de 20 cm de espesor, ejecucion de
rastrillo, completo y acabados. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra..........cccoeeiiiiiiiiii 827,556
MAGUINATIE ... 168,966
Resto de obray materiales............c..ccoovevveinnn 1.002,025
TOTAL PARTIDA ..ot 1.999,34
SYS ub SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiicice 840,44
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

MEDICIONES

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
Expediente Fecha
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MEDICIONES MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 DRENAJE POZ0S002 U POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5y 2,0 m
TIERR003 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior, entre 1,5y 2 m de altura Ul
Deshroce y limpieza superficial de terreno por medios mecénicos hasta una profundidad de 10 cm interior, form_ado por solera fie hormigén HA-25/.P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armgde} c_on
segun especificaciones del PG-3/4, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan- mallazo, an'_",OS de hormigén en masa, prefatricados de borde lmach|hembrado, y cono asmeﬁ@
tes a vertedero o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares. para formaqon lde.brocal dell pozo, de §0 cm de altura,. con cierre de m.arco y tapa de fundicion
D-400 con inscripcion a definir por DF , incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de
1 25,00 3,00 75,00 juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
75.00 liares, incluso su relleno perimetral posterior.
DEMOL004 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Inicio colector 1 1,00
L . . . - . Final colector 1 1,00
Demolicion y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés, hormigon impreso, adoquines o s g 00
equivalentes, con demolicion de solera de hormigén en masa de hasta 15 cm de espesor, incluso Eparador ! L
demolicion de la canalizacion, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer, 3,00
:ir;crleusso cargay transporte de material resultante a vertedero autorizado. Incluso p.p. de medios auxi- HLIMP M2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION
', ) Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/30
Adoquin existente
1 12.00 500 60.00 Pozos de registro 2 1,5000 1,5000 4,5000
Cafio de vertido 1 2,6500 2,6000 6,8900
60,00 Separador 1 8,5000  2,4000 20,4000
EXCZANO1 M3 EXCAVACION ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 3179
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno incluso roca, por medios mecanicos y/o manuales, con .
) . ) ) . . HORMIG012 m2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 15 cm
parte proporcional de recorte previo de pavimentos , salvandoy protegiendo los servicios existentes, ] .
agotamiento de agua en zanja mediante bomba, limpieza y extraccion de resto, carga y transporte Solera de hormigon HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor con p.p. de rebajes en pasos peatonales o
de sobrantes a vertedero autorizado, 0 a acopio con seleccion previa del material, esponjamiento in- de vehiculos. Incluso incluso preparacion previa del terreno con humectacion, suministro, vertido,
cluido. extendido y vibrado del hormigdn, con rasanteo del mismo a las pendientes
sefialadas en proyecto, con parte proporcional de mano de obra'y medios auxiliares precisos y p.p.
Colector 1 12,00 1,50 1,70 30,60 . o
de medios auxiliares.
30,60
1,00
REZAN100PN M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA
i ) . L . PAVADQ6 m2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 6 CM
Relleno localizado en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos, en capas de espesor no superior a ] ] ) )
30 cm, incluso humectaciény compactacién al 100% del Proctor Normal, con material seleccionado Pavimento duropéfreo, de aristas rectas, de espesor de 6 cm , sentado sobre mortero semi-seco 1/6
procedente de la propia excavacion siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el dg cemento y arena, de 5 cm de espesor, base dfe solera de.hormlgon de central HM-20, vertido, y
Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, o de aportacion procedente de présta- nivelado. afimados con maceta y retacado de junias, barido, regado con agua, compactado con
mos. Incluso transporte, carga y descarga . bandeja vibratoria, limpieza y curado periédico durante 15 dias, medida la superficie colocada en
obra, incluso vados y rampas.
Colector 1 12,00 14,87 1.239
Reposicion zanja 1 12,00 5,00 60,00
14,87
60,00
REZAH100PN M3 RELLENO ZANJA ZAHORRA ZA-20 )
’ . . : - HM20 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1
Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20, granulometria 0/25 para relleno de zanja, suministro,
colocacion, humectacion y compactacion en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar el Suministro y colocacion de Hormigén HM-20/P/20/1 procedente de central, incluso preparacion de
100% de la densidad maxima del Proctor Normal. la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Colector 1 12.00 4.90 0.408 Formacion pendientes imbornal corrido 1 5,00 2,00 0.4
4,90 2,00
REGRA%’;@?;’: M3 RELLENO GRAVA 2-8 MM PATE ud PATE DE POLIPROPILENO
& Relleno de zanja en cama, rifiones y cubricion en proteccién de tuberfa, con material procedente de Syminiﬁro y colocgcién dg'pate de poIiEJropiIenq para acceso a in.terior de arquetas y pozos de re-
% machagueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla 2/8 mm, incluso suministro, ni- gistro, incluso medios auxiliares, pequefio material, otalmente terminaco.
< g g o velacion rasanteo y compactacion en zanja (densidad relativa >70% ). Pozos 2 3,00 6,00
o
3J & = | Colector 1 12,00 7,67 0.639 6.00
— >y ® ® )
D @ g 8 7,67 SPHDRC700 UD SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA Q=700 I/s
U) = TUBOS&O% ; m  TUB. ENT. PVC J.ELAST 630 mm Separador de hidrocarburos equipaod con decantador, by-pass, filtro coalescente y obturador auto-
=8 Tuberia de PVC corugada, ipo SANECOR o similar, con junta elasica de goma, SN 8, didmetro matico. Modelo cilindric con dos entradas de persona, para un caual punta de 700 I/s (tratamiento de
m<= il ; ; ; i i un 20% del cabal punta), de dimensiones aproximadas 800 mm(L) x 2380 mm (D) x 2615 mm(H)
Z o M 630 milimetros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de registro o ! cabal punta), ; ap ¢ ) | '
m S O imbomales y remates en desagi libre. Colocacién y prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de me- incluso suministro y transporte a pie de obra, excavacion, formacion de base niveladay compacta-
D g O | dios auxiliares da, colocacion, relleno y conexiones de entrada y salida. Totaimente acabado.
9 .
[%2)
o w2 colector 1 12,00 12,00 1 1,00
LUl 3 =
O SE| g ol 12,00 1,00
S = v
2>
(o<}
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CANALO009 u  CANO DE VERTIDO
Obra de vertido adaptado a cafio de pluviales de didmetro correspondiente segin detalle de planos,
incluso movimiento de fierras, formacién de aletas mediante hormigén HM-25/P/20/l11a, encofrado y
desencofrado, forrado de mamposteria canteada de 20 cm de espesor, ejecucion de rastrillo, comple-
toy acabados. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Salida a costa 1 1,00
1,00
SYS UD SEGURIDAD Y SALUD
1,00
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SALIDA DE PLUVIALES EN ZONA DE D.P.M.T. COLECTOR PASEO CALA BONA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

1)__)),’ CANALES Y PUERTOS.
s BALEARES
Expediente Fecha
PALMA

PRESUPUESTO Y RESUMEN DE PRESUPUESTO

DOCUMENTO N°4.-PRESUPUESTO

VISADO

Péagina 6


08fbc
Nuevo sello


PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DRENAJE
TIERR003 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm
Deshroce y limpieza superficial de terreno por medios mecénicos hasta una profundidad de 10 cm
segun especificaciones del PG-3/4, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultan-
tes a vertedero o lugar de empleo. Incluso p.p. de medios auxiliares.
75,00 0,84 63,00
DEMOL004 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
Demolicion y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés, hormigén impreso, adoquines o
equivalentes, con demolicion de solera de hormigon en masa de hasta 15 cm de espesor, incluso
demolicion de la canalizacion, cableado y arquetas existentes de los servicios a sustituir o reponer,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero autorizado. Incluso p.p. de medios auxi-
liares.
60,00 4,83 289,80
EXCZANO1 M3 EXCAVACION ZANJA TODO TIPO DE TERRENO
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno incluso roca, por medios mecanicos y/o manuales, con
parte proporcional de recorte previo de pavimentos , salvando y protegiendo los servicios existentes,
agotamiento de agua en zanja mediante bomba, limpieza y extraccion de resto, carga y transporte
de sobrantes a vertedero autorizado, 0 a acopio con seleccion previa del material, esponjamiento in-
cluido.
30,60 11,81 361,39
REZAN100PN M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA
Relleno localizado en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos, en capas de espesor no superior a
30 cm, incluso humectacion y compactacion al 100% del Proctor Normal, con material seleccionado
procedente de la propia excavacion siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en el
Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, o de aportacion procedente de présta-
mos. Incluso transporte, cargay descarga .
14,87 7,46 110,93
REZAH100PN M3 RELLENO ZANJA ZAHORRA ZA-20
Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20, granulometria 0/25 para relleno de zanja, suministro,
colocacion, humectacion y compactacion en tongadas no mayores de 30 cm, hasta alcanzar el
100% de la densidad méaxima del Proctor Normal.
4,90 14,28 69,97
REGRAG870 M3 RELLENO GRAVA 2-8 MM
Relleno de zanja en cama, rifiones y cubricién en proteccion de tuberfa, con material procedente de
machaqueo del propio de la obra o procedente de cantera tipo gravilla 2/8 mm, incluso suministro, ni-
velacion rasanteo y compactacion en zanja (densidad relativa >70% ).
7,67 21,78 167,05
TUBOS006 m  TUB. ENT. PVC J.ELAST 630 mm
Tuberia de PVC corrugada, tipo SANECOR o similar, con junta elastica de goma, SN 8, diametro
630 milimetros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de registro o
[0 0) imbornales y remates en desagiie libre. Colocacion y prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de me-
< N | m . dios auxiliares.
D |8 o
= |2 — 12,00 68,93 827,16
U | 7 m
— @
E P@OSOOZO o | u  POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5y 2,0 m
U) ,': Z % Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior, entre 1,5y 2 m de altura Uil
@ I_.Z; & | interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
0 ‘Q 2 mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimético
% p | para formacion de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion
v & D-400 con inscripcion a definir por DF , incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de
U é " juntas con mortero de cemento y arena, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
. - 7721 liares, incluso su relleno perimetral posterior.
LUl 3 =
O S § 2 5 3,00 367,77 1.103,31
w
§ Z HLimp M2 HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION
Capa de limpieza y nivelacion de 10 cm de espesor de hormigon HL-150/P/30

PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
31,79 9,79 311,22
HORMIG012 m2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 15 cm
Solera de hormigén HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor con p.p. de rebajes en pasos peatonales o
de vehiculos. Incluso incluso preparacion previa del terreno con humectacion, suministro, vertido,
extendido y vibrado del hormigdn, con rasanteo del mismo a las pendientes
sefialadas en proyecto, con parte proporcional de mano de obra'y medios auxiliares precisos y p.p.
de medios auxiliares.
1,00 14,00 14,00
PAVADQ6 m2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 6 CM
Pavimento duropétreo, de aristas rectas, de espesor de 6 cm , sentado sobre mortero semi-seco 1/6
de cemento y arena, de 5 cm de espesor, base de solera de hormigén de central HM-20, vertido, y
nivelado. afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, compactado con
bandeja vibratoria, limpieza y curado periédico durante 15 dias, medida la superficie colocada en
obra, incluso vados y rampas.
60,00 43,89 2.633,40
HM20 M3 HORMIGON HM-20/P/20/I
Suministro y colocacion de Hormigén HM-20/P/20/1 procedente de central, incluso preparacion de
la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Incluso p.p. de medios auxiliares.
2,00 71,76 155,52
PATE ud PATE DE POLIPROPILENO
Suministro y colocacion de pate de polipropileno para acceso al interior de arquetas y pozos de re-
gistro, incluso medios auxiliares, pequefio material, tottalmente terminado.
6,00 14,49 86,94
SPHDRC700 UD SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA Q=700 I/s
Separador de hidrocarburos equipaod con decantador, by-pass, filtro coalescente y obturador auto-
matico. Modelo cilindric con dos entradas de persona, para un caual punta de 700 I/s (tratamiento de
un 20% del cabal punta), de dimensiones aproximadas 800 mm(L) x 2380 mm (D) x 2615 mm(H),
incluso suministro y transporte a pie de obra, excavacion, formacion de base niveladay compacta-
da, colocacion, relleno y conexiones de entrada y salida. Totalmente acabado.
1,00 20.083,59 20.083,59
CANALO09 u CANO DE VERTIDO
Obra de vertido adaptado a cafio de pluviales de diametro correspondiente segin detalle de planos,
incluso movimiento de fierras, formacion de aletas mediante hormigon HM-25/P/20/111a, encofrado y
desencofrado, forrado de mamposteria canteada de 20 cm de espesor, ejecucion de rastillo, comple-
toy acabados. Incluso p.p. de medios auxiliares.
1,00 1.999,34 1.999,34
SYS UD SEGURIDAD Y SALUD
1,00 840,44 840,44
TOTAL CAPITULO 0L DRENAJE.........cimivveiiseesssiessessssssss e ssssss s ssssass s sssss s sssss s ssssssssssssssss s 29.117,06
TOTAL bbb 29.117,06
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DRENAUIE ..ottt bbbt bbb 29.117,06
TOTAL EJECUCION MATERIAL 29.117,06
13,00 % Gastos generales ............... 3.785,22
6,00 % Beneficio industrial ............. 1.747,02
SUMADE G.G.yB.l. 5.532,24
21,0090 LV.A. oo s 7.276,35
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 41.925,65
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 41.925,65
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con

OAdAVSIA

8T0¢/€0/90
VINTVd

11/4d/8¢.8

SESENTA Y CINCO CENTIMOS
Palma de Mallorca, a Febrero de 2018.
El Autor del Proyecto
Mateo Estrany Pieras
Ingeniero de Caminos, Cy P, col. 9522
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