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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
En este Anejo se presenta la descomposición de las unidades de obra que componen el 

Presupuesto y tiene por objeto justificar la valoración de la mano de obra, los materiales, la 
maquinaria y las unidades de obra contempladas en el Proyecto prevención de inundaciones de 
las regatas de la ladera este de Jaizkibel en Hondarribia (Fase 2: colectores 6 y 8). 

 
 
2 COSTES DIRECTOS 

 
El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de 

obra y está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 
 

2.1 MANO DE OBRA 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han 
evaluado en base a las disposiciones oficiales vigentes al respecto y aplicando, como mínimo, el 
convenio colectivo de la construcción y obras públicas de Gipuzkoa 2018-2021 (BOG del 12 de 
julio de 2018). Por tanto, dichos precios incluyen tanto las retribuciones de carácter salarial 
como las de carácter no salarial contempladas en la normativa sectorial correspondiente. 

 
En el apartado nº4 se recoge una tabla de dichos precios. 
 
  

2.2 MAQUINARIA 
 
Para la estimación del precio de la maquinaria se han tenido en cuenta tarifas 

orientativas actualizadas. El importe del precio de la maquinaria contemplado incluye, además 
de la mano de obra en manejo y conservación y los consumos de energía, la parte proporcional 
de amortización de la maquinaria, así como los seguros y otros gastos fijos anuales como 
impuestos, almacenaje, etc. 

 
En el apartado nº4 se recoge una tabla de dichos precios. 
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2.3 MATERIALES 

 
 
Se presenta una relación de los principales materiales que serán suministrados por los 

fabricantes a la empresa constructora, incluyendo en los precios de los materiales el transporte 
de los mismos al lugar de la obra. 

 
El precio de adquisición es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades 

estimadas a suministrar. 
 
En el apartado nº4 se recoge una tabla de dichos precios. 
 
  

3 COSTES INDIRECTOS 
 
De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el cálculo de los precios de las 
distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución. 
  

Para este proyecto y para el plazo de ejecución de las obras, en 14 meses, se considera 
un único porcentaje que engloba los costes indirectos y los medios auxiliares de 7%. 

 
Los costes indirectos incluyen el personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra, las instalaciones de obra, los ensayos del control de calidad y los gastos 
de seguridad y salud que corresponden al contratista y no son de abono según el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MOAYUD HAYUDANTE 26,06
MOCAPA HCAPATAZ 29,19
MOOFI1 HOFICIAL 1ª 27,71
MOPEES HPEÓN ESPECIALIZADO 25,08
MOPEON HPEÓN ORDINARIO 24,73
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MABITUM HBITUMINADORA DE 1.800 L 37,04
MABOMB HBOMBA ACHIQUE 17,00
MABULL HBULLDOZER DE 180 CV 102,08
MACAM3 HCAMION 3 EJES 77,19
MACOMPAC HCOMPACTADOR NEUMATICO AUTOPROPULSADO 24TN 126,25
MACORT HCORTADORA DE ASFALTO 4,94
MAEXT HEXTENDEDORA DE AGLOMERADO 145,66
MAFRES HFRESADORA 59,00
MAGRUA HGRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 125,36
MAGRUA5 HGRUA AUTOMOVIL 5T 85,06
MAMINICA HMINIRETROCARGADORA 60,87
MAMOTO HMOTOCULTOR 4,70
MAMOTON HMOTONIVELADORA 125CV 111,39
MAPINT HMÁQUINA PINTURA 40,00
MARETRO HRETROEXCAVADORA 95,87
MARETROMA HRETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 96,59
MARODVIBR HRODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 14,50
MATALAD HTALADRO EN POZO DE REGIST 80,24
MAVIBR HVIBRADOR DE HORMIGON 2,04
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

SAC11 TNAGLOMERADO AC 11 SURF D ROJO 74,83
SAC16 TNAGLOMERADO AC 16 SURF D 70,83
SAC22 TNAGLOMERADO AC 22 BIN S 60,48
SACERO KGACERO CORRUGADO B-500-S 0,80
SARBOL UDÁRBOL 24,00
SARBU UDARBUSTO 4,25
SARENA M3ARENA DE RÍO (0-5MM) 18,42
SARQCAN UDARQUETA CANALETA 225,15
SARQU40 UDARQUETA PREFABRICADA 40X40 88,40
SBALD M2BALDOSA 11,25
SBARR MLBARRERA NEW JERSEY 25,00
SBASE UDBASE MEDIO CANAL 57,00
SBORD MLBORDILLO HORMIGÓN T2 2,65
SBORDCAL MLBORDILLO CALIZO 8,70
SBORDGR MLBORDILLO GRANITO 7,85
SBORDJA MLBORDILLO JARDÍN 1,10
SCABLECOB MLCABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*16 MM2 2,26
SCAN MLCANAL HORMIGÓN POLÍMERO 155,19
SCARINF UDCARTEL INFORMATIVO 17,11
SCHAAC UDCHAPA ACERO 47,00
SCLAVAZON KGCLAVAZON Y ALAMBRA 1,86
SCODO UDCODO D=1200 M CON CHIMENEA 2.190,25
SCONDUCT MLCONDUCTOR COBRE XLPE RV-K 4X6 MM2 2,56
SEMULS TNEMULSIÓN 225,59
SENTIBA00 M2TABLERO MET. ENTIBACION 4,05
SENTIBA02 M2ENTIBACIÓN PARA POZO 64,12
SFIBRAS KGFIBRAS DE POLÍMERO 0,90
SGA300 UDCONECTOR SALIDA 300 77,62
SGA400 UDCONECTOR SALIDA 400 132,73
SGRES300 MLGRES 300 57,26
SGRES400 MLGRES 400 101,38
SGZ300 UDCONECTOR ENTRADA 300 79,05
SGZ400 UDCONECTOR ENTRADA 400 134,94
SHA-25 M3HORMIGÓN HA-25/P/25/I 92,00
SHA-35 M3HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 109,86
SHORMASA M3HORMIGON HM-20/P/20/I central 85,12
SJUNTAEL MLJUNTA ELÁSTICA 40,12
SJUNTAPVC MLJUNTA PVC 23CM 7,16
SMADERAPINO M2MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 14,81
SMATGRAN M3MATERIAL GRANULAR DE RELLENO 22,45
SPASAR UDPASARELA PEATONES 424,00
SPATE UDPATE POLIPROPILENO 6,45
SPE63 MLPOLIETILENO 63 6,31
SPEC800 MLPOLIETILENO CORRUGADO 800 60,00
SPINT LPINTURA 3,52
SPLANMET M2PLANCHA METÁLICA 0,54
SPOLEXP M2PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 4,45
SPUNTAL MLPUNTALES PARA ENCOFRADO 1,61
SPVC250 MLPVC250 21,11
SPVC315 MLPVC315 32,82
SPVC400 MLPVC400 52,86
SRCEAL UDRETIRADA Y REPOSICIÓN CE 1.771,23
SRELL M3RELLENO 3,00
SSEMIL KGSEMILLAS, TIERRA VEGETAL, ABONO 5,60
SSEMOB UDPAR SEMÁFOROS 1.018,08
SSEÑPR UDSEÑAL PROVISIONAL 117,10
SSUMEN UDSUMIDERO ENCINTADO 175,63
STABLE M2TABLESTACAS 64,12
STAPA60 UDTAPA FUNDICION 60X60 279,00
STFD100 MLTUBERÍA FUNDICIÓN 100 28,35
STFD250 MLTUBERÍA FUNDICIÓN 250 101,83
STHO1200 UDT PREFABRICADA 1200 1.297,17
STHOR1000 MLTUBERÍA HORMIGÓN 1000 82,82
STHOR1200 MLTUBERÍA HORMIGÓN 1200 116,89
STHOR500 MLTUBERÍA HORMIGÓN 500 31,10
STHOR600 MLTUBERÍA HORMIGÓN 600 38,30
STIERVEG M3TIERRA VEGETAL 23,70
STUBOTPC MLTUBO TPC 110 MM 2,92
STUNRL M3SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 15,00
SVALAYU MLVALLA AYUNTAMIENTO 7,10
SZA25 M3ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 22,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P2Z2D60H2 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 6,9596,590,072
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 1,4514,500,100
MACAM3 H CAMION 3 EJES 0,7777,190,010
SRELL M3 RELLENO 5,193,001,730
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,947,000,277

Mano de obra........................................................ 3,71
Maquinaria ............................................................ 18,76
Materiales ............................................................. 5,19
Otros ..................................................................... 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,60

P2Z2D62H3 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,9724,730,120
MARETRO H RETROEXCAVADORA 14,3895,870,150
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 9,6696,590,100
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 1,4514,500,100
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,1677,190,015
SRELL M3 RELLENO 9,693,003,230
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,757,000,393

Mano de obra........................................................ 2,97
Maquinaria ............................................................ 26,65
Materiales ............................................................. 9,69
Otros ..................................................................... 2,75

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,06

P2Z2D63H4 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MARETRO H RETROEXCAVADORA 19,1795,870,200
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 11,5996,590,120
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 1,4514,500,100
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,5477,190,020
SRELL M3 RELLENO 14,193,004,730
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,627,000,517

Mano de obra........................................................ 3,71
Maquinaria ............................................................ 33,75
Materiales ............................................................. 14,19
Otros ..................................................................... 3,62

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 55,27

P2Z2D64H5 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MARETRO H RETROEXCAVADORA 23,0195,870,240
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 14,4996,590,150
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,1814,500,150
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,1677,190,015
SRELL M3 RELLENO 18,693,006,230
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,527,000,645

Mano de obra........................................................ 4,95
Maquinaria ............................................................ 40,84
Materiales ............................................................. 18,69
Otros ..................................................................... 4,52

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 69,00

P2Z6D12H3 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MARETRO H RETROEXCAVADORA 26,8495,870,280
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 19,3296,590,200
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,1814,500,150
MACAM3 H CAMION 3 EJES 6,1877,190,080
SRELL M3 RELLENO 9,963,003,320
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,867,000,694

Mano de obra........................................................ 4,95
Maquinaria ............................................................ 54,52
Materiales ............................................................. 9,96
Otros ..................................................................... 4,86

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 74,29

P2Z6D12H4 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MARETRO H RETROEXCAVADORA 33,9495,870,354
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 24,5396,590,254
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,9014,500,200
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra........................................................ 4,95
Maquinaria ............................................................ 69,09
Materiales ............................................................. 16,56
Otros ..................................................................... 6,34

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 96,94

P2Z6D12H5 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
MARETRO H RETROEXCAVADORA 38,3595,870,400
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 28,9896,590,300
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 3,6314,500,250
MACAM3 H CAMION 3 EJES 27,0277,190,350
SRELL M3 RELLENO 23,463,007,820
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,027,001,289

Mano de obra........................................................ 7,42
Maquinaria ............................................................ 97,98
Materiales ............................................................. 23,46
Otros ..................................................................... 9,02

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 137,88

PAC1200 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 1200 MM
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 24,7324,731,000
MATALAD H TALADRO EN POZO DE REGIST 24,0780,240,300
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 151,2540,123,770
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,017,002,001

Mano de obra........................................................ 24,73
Maquinaria ............................................................ 24,07
Materiales ............................................................. 151,25
Otros ..................................................................... 14,01

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 214,06

PAC250 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 31,6940,120,790
MATALAD H TALADRO EN POZO DE REGIST 24,0780,240,300
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,427,000,632

Mano de obra........................................................ 7,42
Maquinaria ............................................................ 24,07
Materiales ............................................................. 31,69
Otros ..................................................................... 4,42

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 67,60

PAC315 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 9,8924,730,400
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 40,1240,121,000
MATALAD H TALADRO EN POZO DE REGIST 24,0780,240,300
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,197,000,741

Mano de obra........................................................ 9,89
Maquinaria ............................................................ 24,07
Materiales ............................................................. 40,12
Otros ..................................................................... 5,19

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 79,27

PAC400 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 50,5540,121,260
MATALAD H TALADRO EN POZO DE REGIST 24,0780,240,300
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,097,000,870

Mano de obra........................................................ 12,37
Maquinaria ............................................................ 24,07
Materiales ............................................................. 50,55
Otros ..................................................................... 6,09

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 93,08

PAC600 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 600 MM
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 19,7824,730,800
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 75,4340,121,880
MATALAD H TALADRO EN POZO DE REGIST 24,0780,240,300
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,357,001,193

Mano de obra........................................................ 19,78
Maquinaria ............................................................ 24,07
Materiales ............................................................. 75,43
Otros ..................................................................... 8,35

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 127,63

227 abril 2020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PACER500 KG ACERO REDONDO B-500 S
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1427,710,005
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,1224,730,005
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 0,800,801,000
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 0,25125,360,002
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,097,000,013

Mano de obra........................................................ 0,26
Maquinaria ............................................................ 0,25
Materiales ............................................................. 0,80
Otros ..................................................................... 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,40

PAF2D602 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 25,9515,001,730

Materiales ............................................................. 25,95

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,95

PAF2D623 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 34,9515,002,330

Materiales ............................................................. 34,95

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,95

PAF2D634 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 42,4515,002,830

Materiales ............................................................. 42,45

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,45

PAF2D645 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 63,7515,004,250

Materiales ............................................................. 63,75

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 63,75

PAF6D1223 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 43,2015,002,880

Materiales ............................................................. 43,20

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 43,20

PAF6D1234 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 48,4515,003,230

Materiales ............................................................. 48,45

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,45

PAF6D1245 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M
STUNRL M3 SUPLE. TODO-UNO S/RELLENO 55,8015,003,720

Materiales ............................................................. 55,80

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 55,80

PAGOTNF M2 AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO
MABOMB H BOMBA ACHIQUE 17,0017,001,000
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 13,8627,710,500
SPE63 ML POLIETILENO 63 6,316,311,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,477,000,495

Mano de obra........................................................ 26,23
Maquinaria ............................................................ 17,00
Materiales ............................................................. 6,31
Otros ..................................................................... 3,47

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 53,01

PALZ100 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 98,9224,734,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 55,4227,712,000
MARETRO H RETROEXCAVADORA 19,1795,870,200
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 43,94109,860,400
SPLANMET M2 PLANCHA METÁLICA 2,160,544,000
SPATE UD PATE POLIPROPILENO 25,806,454,000
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 44,000,8055,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 20,267,002,894

Mano de obra........................................................ 154,34
Maquinaria ............................................................ 19,17
Materiales ............................................................. 115,90
Otros ..................................................................... 20,26

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 309,67
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COLECTORES 6 Y 8 - JAIZKIBEL -
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PALZ120 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.120 CM INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 86,5624,733,500
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 69,2827,712,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 19,1795,870,200
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 54,93109,860,500
SPLANMET M2 PLANCHA METÁLICA 2,160,544,000
SPATE UD PATE POLIPROPILENO 25,806,454,000
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 48,000,8060,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,417,003,059

Mano de obra........................................................ 155,84
Maquinaria ............................................................ 19,17
Materiales ............................................................. 130,89
Otros ..................................................................... 21,41

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 327,31

PALZ200 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.200 CM.INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 148,3824,736,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 110,8427,714,000
MARETRO H RETROEXCAVADORA 479,3595,875,000
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 131,83109,861,200
SPLANMET M2 PLANCHA METÁLICA 4,590,548,500
SPATE UD PATE POLIPROPILENO 25,806,454,000
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 192,000,80240,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 76,507,0010,928

Mano de obra........................................................ 259,22
Maquinaria ............................................................ 479,35
Materiales ............................................................. 354,22
Otros ..................................................................... 76,50

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.169,29

PBARR ML BARRERA DE SEGURIDAD
SBARR ML BARRERA NEW JERSEY 25,0025,001,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 5,0020,000,250
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,107,000,300

Materiales ............................................................. 25,00
Otros ..................................................................... 7,10

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 32,10

PBORHORM ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 25*15
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,2827,710,010
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 1,2424,730,050
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,9695,870,010
SBORD ML BORDILLO HORMIGÓN T2 2,652,651,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 12,7785,120,150
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,257,000,179

Mano de obra........................................................ 1,52
Maquinaria ............................................................ 0,96
Materiales ............................................................. 15,42
Otros ..................................................................... 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,15

PBYALUM ML BY-PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
MOPEES H PEÓN ESPECIALIZADO 7,5225,080,300
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
STUBOTPC ML TUBO TPC 110 MM 2,922,921,000
SCABLECOB ML CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*16 MM2 2,262,261,000
SCONDUCT ML CONDUCTOR COBRE XLPE RV-K 4X6 MM2 2,562,561,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,747,000,249

Mano de obra........................................................ 7,52
Maquinaria ............................................................ 9,59
Materiales ............................................................. 7,74
Otros ..................................................................... 1,74

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,59

PBYPASS PA BY-PASS TUBERÍA AGUA DN250

Otros ..................................................................... 4.500,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4.500,00

Sin descomposición

PBYPASSREP ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA RIEGO AGUA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOAYUD H AYUDANTE 5,2126,060,200
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
MARETRO H RETROEXCAVADORA 28,7695,870,300
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,9014,500,200
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SPE63 ML POLIETILENO 63 12,626,312,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 3,6818,420,200
SRELL M3 RELLENO 2,403,000,800
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,157,000,735

Mano de obra........................................................ 15,40
Maquinaria ............................................................ 39,38
Materiales ............................................................. 18,70
Otros ..................................................................... 5,15

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 78,63

PBYPASSREP1 ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOAYUD H AYUDANTE 5,2126,060,200
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
MARETRO H RETROEXCAVADORA 28,7695,870,300
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,9014,500,200
SPE63 ML POLIETILENO 63 6,316,311,000
STFD100 ML TUBERÍA FUNDICIÓN 100 28,3528,351,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 3,6818,420,200
SRELL M3 RELLENO 2,403,000,800
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,697,000,955

Mano de obra........................................................ 15,40
Maquinaria ............................................................ 39,38
Materiales ............................................................. 40,74
Otros ..................................................................... 6,69

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 102,21

PBYPASSREP2 ML CANALIZACIÓN TUBERÍA FD250
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOAYUD H AYUDANTE 5,2126,060,200
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 6,1824,730,250
MARETRO H RETROEXCAVADORA 23,9795,870,250
MACAM3 H CAMION 3 EJES 6,1877,190,080
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 2,1814,500,150
STFD250 ML TUBERÍA FUNDICIÓN 250 101,83101,831,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 4,6118,420,250
SRELL M3 RELLENO 2,403,000,800
SENTIBA00 M2 TABLERO MET. ENTIBACION 12,154,053,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,737,001,675

Mano de obra........................................................ 14,16
Maquinaria ............................................................ 32,33
Materiales ............................................................. 120,99
Otros ..................................................................... 11,73

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 179,21

PCAN ML CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO
SCAN ML CANAL HORMIGÓN POLÍMERO 155,19155,191,000
SARQCAN UD ARQUETA CANALETA 24,99225,150,111
%20_MONTAJE % MONTAJE 36,0420,001,802
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,137,002,162

Materiales ............................................................. 180,18
Otros ..................................................................... 51,17

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 231,35

PCAPROD M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA
MOCAPA H CAPATAZ 0,4429,190,015
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,4724,730,100
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,4227,710,015
MAMOTON H MOTONIVELADORA 125CV 0,56111,390,005
MAEXT H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 0,15145,660,001
MACOMPAC H COMPACTADOR NEUMATICO AUTOPROPULSADO 24TN 0,13126,250,001
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,1677,190,015
MABITUM H BITUMINADORA DE 1.800 L 0,1937,040,005
SAC16 TN AGLOMERADO AC 16 SURF D 10,2070,830,144
SEMULS TN EMULSIÓN 1,13225,590,005
SPINT L PINTURA 1,763,520,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,307,000,186

Mano de obra........................................................ 3,33
Maquinaria ............................................................ 2,19
Materiales ............................................................. 13,09
Otros ..................................................................... 1,30

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,91

PCARINF UD CARTEL INFORMATIVO
SCARINF UD CARTEL INFORMATIVO 17,1117,111,000
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%20_MONTAJE % MONTAJE 3,4220,000,171
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,447,000,205

Materiales ............................................................. 17,11
Otros ..................................................................... 4,86

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,97

PCATA UD CATA INVESTIGACIÓN SERVICIOS
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 27,7127,711,000
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 24,7324,731,000
MARETRO H RETROEXCAVADORA 52,7395,870,550
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,367,001,052

Mano de obra........................................................ 52,44
Maquinaria ............................................................ 52,73
Otros ..................................................................... 7,36

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 112,53

PCESPED M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,4724,730,100
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAMOTO H MOTOCULTOR 0,474,700,100
SSEMIL KG SEMILLAS, TIERRA VEGETAL, ABONO 0,565,600,100
SBORDCAL ML BORDILLO CALIZO 4,358,700,500
SBORDJA ML BORDILLO JARDÍN 0,551,100,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,787,000,112

Mano de obra........................................................ 5,24
Maquinaria ............................................................ 0,47
Materiales ............................................................. 5,46
Otros ..................................................................... 0,78

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,95

PCIEVER6 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 6

Otros ..................................................................... 2.000,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2.000,00

Sin descomposición

PCIEVER8 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 8

Otros ..................................................................... 2.000,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2.000,00

Sin descomposición

PCOD1200 UD CODO D=1200 MM C-IV
SCODO UD CODO D=1200 M CON CHIMENEA 2.190,252.190,251,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 438,0620,0021,903
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 183,987,0026,283

Materiales ............................................................. 2.190,25
Otros ..................................................................... 622,04

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2.812,29

PCRUCE UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 74,1924,733,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 20,7827,710,750
MARETRO H RETROEXCAVADORA 47,9495,870,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,007,001,429

Mano de obra........................................................ 94,97
Maquinaria ............................................................ 47,94
Otros ..................................................................... 10,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 152,91

PDEMAC M2 DEMOLICIÓN DE ACERA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,5527,710,020
MARETRO H RETROEXCAVADORA 1,9295,870,020
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,5477,190,020
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,287,000,040

Mano de obra........................................................ 0,55
Maquinaria ............................................................ 3,46
Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,29

PDEMARQ UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA O SUMIDERO
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 95,8795,871,000
MACAM3 H CAMION 3 EJES 38,6077,190,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,287,001,468
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Mano de obra........................................................ 12,37
Maquinaria ............................................................ 134,47
Otros ..................................................................... 10,28

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 157,12

PDEMCAL M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,5527,710,020
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 1,2424,730,050
MACORT H CORTADORA DE ASFALTO 0,054,940,010
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,1677,190,015
MARETRO H RETROEXCAVADORA 1,9295,870,020
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,347,000,049

Mano de obra........................................................ 1,79
Maquinaria ............................................................ 3,13
Otros ..................................................................... 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,26

PDEMFC ML DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
MOPEES H PEÓN ESPECIALIZADO 12,5425,080,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,557,000,221

Mano de obra........................................................ 12,54
Maquinaria ............................................................ 9,59
Otros ..................................................................... 1,55

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,68

PDEMSET ML TALA Y EXTRACCIÓN DE SETOS
MOCAPA H CAPATAZ 0,2929,190,010
MABULL H BULLDOZER DE 180 CV 0,51102,080,005
MACAM3 H CAMION 3 EJES 0,7777,190,010
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,4895,870,005
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,157,000,021

Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 1,76
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,20

PDEMTEX ML DEMOLICIÓN TUBERÍA O CANALIZACIÓN EXISTENTE
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MARETRO H RETROEXCAVADORA 4,7995,870,050
MACAM3 H CAMION 3 EJES 3,8677,190,050
SPVC400 ML PVC400 52,8652,861,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 8,5185,120,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,167,000,737

Mano de obra........................................................ 3,71
Maquinaria ............................................................ 8,65
Materiales ............................................................. 61,37
Otros ..................................................................... 5,16

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 78,89

PDESPE M2 DESPEJE Y DESBROCE
MOCAPA H CAPATAZ 0,1529,190,005
MABULL H BULLDOZER DE 180 CV 0,51102,080,005
MACAM3 H CAMION 3 EJES 0,0877,190,001
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,1095,870,001
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,067,000,008

Mano de obra........................................................ 0,15
Maquinaria ............................................................ 0,69
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,90

PENCSYM M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-II EN SOLERAS Y MUROS
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 6,9327,710,250
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 6,1824,730,250
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 14,8114,811,000
SCLAVAZON KG CLAVAZON Y ALAMBRA 1,391,860,745
SPUNTAL ML PUNTALES PARA ENCOFRADO 1,001,610,621
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,127,000,303

Mano de obra........................................................ 13,11
Materiales ............................................................. 17,20
Otros ..................................................................... 2,12

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 32,43

PENCVYLS M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-II EN VIGAS Y LOSAS SUPERIORES
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MOOFI1 H OFICIAL 1ª 8,3127,710,300
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 8,6624,730,350
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 14,8114,811,000
SCLAVAZON KG CLAVAZON Y ALAMBRA 1,791,860,965
SPUNTAL ML PUNTALES PARA ENCOFRADO 1,481,610,921
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,467,000,351

Mano de obra........................................................ 16,97
Materiales ............................................................. 18,08
Otros ..................................................................... 2,46

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,51

PENT1 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,2227,710,080
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MARETRO H RETROEXCAVADORA 5,7595,870,060
SENTIBA00 M2 TABLERO MET. ENTIBACION 4,054,051,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,107,000,157

Mano de obra........................................................ 5,93
Maquinaria ............................................................ 5,75
Materiales ............................................................. 4,05
Otros ..................................................................... 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,83

PENTCUAJ M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 6,1824,730,250
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 17,2695,870,180
SENTIBA02 M2 ENTIBACIÓN PARA POZO 32,0664,120,500
STABLE M2 TABLESTACAS 32,0664,120,500
SPOLEXP M2 PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 4,454,451,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,647,000,948

Mano de obra........................................................ 8,95
Maquinaria ............................................................ 17,26
Materiales ............................................................. 68,57
Otros ..................................................................... 6,64

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 101,42

PEXCEST M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,1524,730,006
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
MACAM3 H CAMION 3 EJES 9,2677,190,120
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,717,000,102

Mano de obra........................................................ 0,32
Maquinaria ............................................................ 9,84
Otros ..................................................................... 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,87

PFRESA M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1427,710,005
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,6224,730,025
MAFRES H FRESADORA 1,1859,000,020
MAMINICA H MINIRETROCARGADORA 1,2260,870,020
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,5477,190,020
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,337,000,047

Mano de obra........................................................ 0,76
Maquinaria ............................................................ 3,94
Otros ..................................................................... 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,03

PGA300 UD CONECTOR SALIDA 300 L=75 CM
SGA300 UD CONECTOR SALIDA 300 77,6277,621,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 15,5220,000,776
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,527,000,931

Materiales ............................................................. 77,62
Otros ..................................................................... 22,04

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 99,66

PGA400 UD CONECTOR SALIDA 400 L=75 CM
SGA400 UD CONECTOR SALIDA 400 132,73132,731,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 26,5420,001,327
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,157,001,593

Materiales ............................................................. 132,73
Otros ..................................................................... 37,69

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 170,42
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PGR001 TN GESTIÓN MB ALQUITRÁN <10%

Otros ..................................................................... 26,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,00

Sin descomposición

PGR002 TN GESTIÓN MADERA

Otros ..................................................................... 28,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,00

Sin descomposición

PGR003 TN GESTIÓN METALES MEZCLADOS

Otros ..................................................................... 10,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,00

Sin descomposición

PGR004 TN GESTIÓN PAPEL Y CARTÓN

Otros ..................................................................... 10,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,00

Sin descomposición

PGR005 TN GESTIÓN PLÁSTICO

Otros ..................................................................... 69,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 69,00

Sin descomposición

PGR006 TN GESTIÓN VIDRIO

Otros ..................................................................... 69,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 69,00

Sin descomposición

PGR007 TN GESTIÓN HORMIGÓN

Otros ..................................................................... 11,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,00

Sin descomposición

PGR008 TN GESTIÓN CERÁMICOS

Otros ..................................................................... 25,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,00

Sin descomposición

PGR009 TN GESTIÓN RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Otros ..................................................................... 300,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 300,00

Sin descomposición

PGR010 TN GESTIÓN RCD MEZCLADOS

Otros ..................................................................... 25,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,00

Sin descomposición

PGR011 M3 GESTIÓN TIERRAS NO CONTAMINADAS

Otros ..................................................................... 4,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,00

Sin descomposición

PGR012 M3 GESTIÓN RESIDUOS DE PODA

Otros ..................................................................... 35,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 35,00

Sin descomposición

PGR013 TN GESTIÓN FIBROCEMENTO

Otros ..................................................................... 350,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 350,00

Sin descomposición

PGRES300 ML TUBERÍA GRES 300
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,2524,730,010
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
SGRES300 ML GRES 300 57,2657,261,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 23,2485,120,273
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,717,000,815
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Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 80,50
Otros ..................................................................... 5,71

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 87,21

PGRES400 ML TUBERÍA GRES 400
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,2524,730,010
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
SGRES400 ML GRES 400 101,38101,381,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 23,2485,120,273
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,797,001,256

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 124,62
Otros ..................................................................... 8,79

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 134,41

PGZ300 UD CONECTOR ENTRADA 300 L=75 CM
SGZ300 UD CONECTOR ENTRADA 300 79,0579,051,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 15,8220,000,791
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,647,000,949

Materiales ............................................................. 79,05
Otros ..................................................................... 22,46

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 101,51

PGZ400 UD CONECTOR ENTRADA 400 L=75 CM
SGZ400 UD CONECTOR ENTRADA 400 134,94134,941,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 26,9820,001,349
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,337,001,619

Materiales ............................................................. 134,94
Otros ..................................................................... 38,31

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 173,25

PHA35QB M3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 5,5427,710,200
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 6,1824,730,250
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 109,86109,861,000
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 1,022,040,500
MABOMB H BOMBA ACHIQUE 4,2517,000,250
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,887,001,269

Mano de obra........................................................ 11,72
Maquinaria ............................................................ 5,27
Materiales ............................................................. 109,86
Otros ..................................................................... 8,88

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 135,73

PHM-20 M3 HORMIGON EN MASA HM-20
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 4,1627,710,150
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 81,7285,120,960
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 0,312,040,150
MABOMB H BOMBA ACHIQUE 0,3417,000,020
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,317,000,902

Mano de obra........................................................ 7,87
Maquinaria ............................................................ 0,65
Materiales ............................................................. 81,72
Otros ..................................................................... 6,31

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 96,55

PHORREC M3 HORMIGON EN RECRECIDO
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 4,1627,710,150
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 109,86109,861,000
SFIBRAS KG FIBRAS DE POLÍMERO 2,700,903,000
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 0,312,040,150
MABOMB H BOMBA ACHIQUE 0,3417,000,020
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,487,001,211

Mano de obra........................................................ 7,87
Maquinaria ............................................................ 0,65
Materiales ............................................................. 112,56
Otros ..................................................................... 8,48

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 129,56
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PJUNAL ML JUNTA ELÁSTICA
SJUNTAEL ML JUNTA ELÁSTICA 40,1240,121,000
SPOLEXP M2 PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 4,454,451,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 8,9220,000,446
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,757,000,535

Materiales ............................................................. 44,57
Otros ..................................................................... 12,67

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 57,24

PJUNWS ML JUNTA PVC 23CM
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 5,5427,710,200
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 9,8924,730,400
SJUNTAPVC ML JUNTA PVC 23CM 7,167,161,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,587,000,226

Mano de obra........................................................ 15,43
Materiales ............................................................. 7,16
Otros ..................................................................... 1,58

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 24,17

PLEVABAS UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 6,27125,360,050
MACAM3 H CAMION 3 EJES 77,1977,191,000
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,717,000,958

Mano de obra........................................................ 12,37
Maquinaria ............................................................ 83,46
Otros ..................................................................... 6,71

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 102,54

PLEVPIV UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PIVOTES O TOPES
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MAGRUA5 H GRUA AUTOMOVIL 5T 17,0185,060,200
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,737,000,247

Mano de obra........................................................ 7,72
Maquinaria ............................................................ 17,01
Otros ..................................................................... 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,46

PLEVSEÑ UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
MAGRUA5 H GRUA AUTOMOVIL 5T 51,0485,060,600
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,287,000,612

Mano de obra........................................................ 10,19
Maquinaria ............................................................ 51,04
Otros ..................................................................... 4,28

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 65,51

PMAN6 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 6
MARETRO H RETROEXCAVADORA 191,7495,872,000
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 49,4624,732,000
SCHAAC UD CHAPA ACERO 940,0047,0020,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 82,687,0011,812

Mano de obra........................................................ 49,46
Maquinaria ............................................................ 191,74
Materiales ............................................................. 940,00
Otros ..................................................................... 82,68

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.263,88

PMAN8 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 8
MARETRO H RETROEXCAVADORA 143,8195,871,500
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 37,1024,731,500
SCHAAC UD CHAPA ACERO 705,0047,0015,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 62,017,008,859

Mano de obra........................................................ 37,10
Maquinaria ............................................................ 143,81
Materiales ............................................................. 705,00
Otros ..................................................................... 62,01

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 947,92

PMEDC UD BASE DE GRES PARA POZO
SBASE UD BASE MEDIO CANAL 57,0057,001,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 11,4020,000,570
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%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,797,000,684

Materiales ............................................................. 57,00
Otros ..................................................................... 16,19

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 73,19

PPARALEL ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 6,1824,730,250
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,307,000,185

Mano de obra........................................................ 8,95
Maquinaria ............................................................ 9,59
Otros ..................................................................... 1,30

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,84

PPASAR UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES
SPASAR UD PASARELA PEATONES 21,20424,000,050
%20_MONTAJE % MONTAJE 4,2420,000,212
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,787,000,254

Materiales ............................................................. 21,20
Otros ..................................................................... 6,02

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,22

PPATE UD PATE POLIPROPILENO
SPATE UD PATE POLIPROPILENO 6,456,451,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 1,3020,000,065
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,557,000,078

Materiales ............................................................. 6,45
Otros ..................................................................... 1,85

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,30

PPEC800 ML TUBERÍA POLIETILENO CORRUGADO 800
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 1,3927,710,050
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 6,27125,360,050
MARETRO H RETROEXCAVADORA 4,7995,870,050
MACAM3 H CAMION 3 EJES 3,8677,190,050
SPEC800 ML POLIETILENO CORRUGADO 800 60,0060,001,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 12,7118,420,690
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,587,000,940

Mano de obra........................................................ 6,34
Maquinaria ............................................................ 14,92
Materiales ............................................................. 72,71
Otros ..................................................................... 6,58

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 100,55

PPLARBO UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
MOPEES H PEÓN ESPECIALIZADO 25,0825,081,000
SARBOL UD ÁRBOL 24,0024,001,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,447,000,491

Mano de obra........................................................ 25,08
Materiales ............................................................. 24,00
Otros ..................................................................... 3,44

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 52,52

PPLARBU UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS
MOPEES H PEÓN ESPECIALIZADO 2,5125,080,100
SARBU UD ARBUSTO 4,254,251,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,487,000,068

Mano de obra........................................................ 2,51
Materiales ............................................................. 4,25
Otros ..................................................................... 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,24

PPVC250 ML TUBERÍA PVC 250 TEJA SN-8
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,2524,730,010
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
SPVC250 ML PVC250 21,1121,111,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 5,0318,420,273
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,907,000,271
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Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 26,14
Otros ..................................................................... 1,90

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,04

PPVC300 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN-8
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,2524,730,010
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
SPVC315 ML PVC315 32,8232,821,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 5,0318,420,273
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,727,000,389

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 37,85
Otros ..................................................................... 2,72

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 41,57

PPVC400 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA SN-8
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,2524,730,010
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,1727,710,006
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,5895,870,006
SPVC400 ML PVC400 52,8652,861,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 5,0318,420,273
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,127,000,589

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 57,89
Otros ..................................................................... 4,12

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 63,01

PRELLEZA25 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25
MOCAPA H CAPATAZ 0,4429,190,015
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 0,3724,730,015
SZA25 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 22,0022,001,000
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 0,4414,500,030
MARETRO H RETROEXCAVADORA 3,8395,870,040
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,907,000,271

Mano de obra........................................................ 0,81
Maquinaria ............................................................ 4,27
Materiales ............................................................. 22,00
Otros ..................................................................... 1,90

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,98

PREPAC M2 REPOSICIÓN ACERA
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,4724,730,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,9695,870,010
SBORD ML BORDILLO HORMIGÓN T2 1,992,650,750
SBORDJA ML BORDILLO JARDÍN 1,101,101,000
SBORDCAL ML BORDILLO CALIZO 2,188,700,250
SBALD M2 BALDOSA 11,2511,251,000
SHA-25 M3 HORMIGÓN HA-25/P/25/I 9,2092,000,100
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 4,000,805,000
SZA25 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 3,3022,000,150
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,747,000,392

Mano de obra........................................................ 5,24
Maquinaria ............................................................ 0,96
Materiales ............................................................. 33,02
Otros ..................................................................... 2,74

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 41,96

PREPAGL M2 REPOSICIÓN CALZADA
MOCAPA H CAPATAZ 0,7329,190,025
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 1,3927,710,050
MAMOTON H MOTONIVELADORA 125CV 0,56111,390,005
MAEXT H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 0,15145,660,001
MACOMPAC H COMPACTADOR NEUMATICO AUTOPROPULSADO 24TN 0,13126,250,001
MACAM3 H CAMION 3 EJES 1,9377,190,025
MABITUM H BITUMINADORA DE 1.800 L 0,1937,040,005
SZA25 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 8,8022,000,400
SAC22 TN AGLOMERADO AC 22 BIN S 13,0660,480,216
SEMULS TN EMULSIÓN 1,13225,590,005
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 7,6685,120,090
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SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 2,2214,810,150
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,927,000,417

Mano de obra........................................................ 5,83
Maquinaria ............................................................ 2,96
Materiales ............................................................. 32,87
Otros ..................................................................... 2,92

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 44,58

PREPALUM ML REPOSICIÓN CANALIZACIÓN ALUMBRADO
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 5,5427,710,200
MARETRO H RETROEXCAVADORA 2,8895,870,030
MARODVIBR H RODILLO VIBRANTE MANUAL 800kg 0,4414,500,030
MACAM3 H CAMION 3 EJES 4,1777,190,054
SMATGRAN M3 MATERIAL GRANULAR DE RELLENO 2,1122,450,094
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 10,1385,120,119
STUBOTPC ML TUBO TPC 110 MM 5,842,922,000
SCONDUCT ML CONDUCTOR COBRE XLPE RV-K 4X6 MM2 2,822,561,100
SCABLECOB ML CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*16 MM2 2,492,261,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,907,000,414

Mano de obra........................................................ 10,49
Maquinaria ............................................................ 7,49
Materiales ............................................................. 23,39
Otros ..................................................................... 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 44,27

PREPAR UD REPOSICIÓN DE ARQUETAS 60X60
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 13,8627,710,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 47,9495,870,500
SARQU40 UD ARQUETA PREFABRICADA 40X40 88,4088,401,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,387,001,626

Mano de obra........................................................ 26,23
Maquinaria ............................................................ 47,94
Materiales ............................................................. 88,40
Otros ..................................................................... 11,38

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 173,95

PREPBID M2 REPOSICIÓN BIDEGORRI
MOCAPA H CAPATAZ 1,4629,190,050
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 7,4224,730,300
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAMOTON H MOTONIVELADORA 125CV 0,56111,390,005
MAEXT H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 0,73145,660,005
MACOMPAC H COMPACTADOR NEUMATICO AUTOPROPULSADO 24TN 0,25126,250,002
MACAM3 H CAMION 3 EJES 0,3977,190,005
MABITUM H BITUMINADORA DE 1.800 L 0,3037,040,008
SZA25 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 3,3022,000,150
SAC11 TN AGLOMERADO AC 11 SURF D ROJO 14,3774,830,192
SEMULS TN EMULSIÓN 2,26225,590,010
SBORDGR ML BORDILLO GRANITO 3,937,850,500
SBORDJA ML BORDILLO JARDÍN 0,551,100,500
SHA-25 M3 HORMIGÓN HA-25/P/25/I 9,2092,000,100
SPINT L PINTURA 1,763,520,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,457,000,493

Mano de obra........................................................ 11,65
Maquinaria ............................................................ 2,23
Materiales ............................................................. 35,37
Otros ..................................................................... 3,45

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 52,70

PREPLUM UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 24,7324,731,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 5,5427,710,200
MAGRUA5 H GRUA AUTOMOVIL 5T 42,5385,060,500
MAMINICA H MINIRETROCARGADORA 30,4460,870,500
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 18,3985,120,216
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 35,5414,812,400
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,007,001,572

Mano de obra........................................................ 30,27
Maquinaria ............................................................ 72,97
Materiales ............................................................. 53,93
Otros ..................................................................... 11,00

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 168,17

PRF2D6 ML S.REF.HOR.200<D<=600
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SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 46,8285,120,550

Materiales ............................................................. 46,82

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 46,82

PRIGOL ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30 CM
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 0,2827,710,010
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 4,9524,730,200
MARETRO H RETROEXCAVADORA 0,9695,870,010
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 4,4414,810,300
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 8,5185,120,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,347,000,191

Mano de obra........................................................ 5,23
Maquinaria ............................................................ 0,96
Materiales ............................................................. 12,95
Otros ..................................................................... 1,34

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,48

PSEGSAL UD SEGURIDAD Y SALUD

Otros ..................................................................... 12.486,76

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12.486,76

Sin descomposición

PSEMOB UD SEMÁFORIZACIÓN PARA OBRA
SSEMOB UD PAR SEMÁFOROS 1.018,081.018,081,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 203,6220,0010,181
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 85,527,0012,217

Materiales ............................................................. 1.018,08
Otros ..................................................................... 289,14

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.307,22

PSEÑH ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL
MOPEES H PEÓN ESPECIALIZADO 0,5025,080,020
SPINT L PINTURA 0,703,520,200
MAFRES H FRESADORA 0,3059,000,005
MAPINT H MÁQUINA PINTURA 0,2040,000,005
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,127,000,017

Mano de obra........................................................ 0,50
Maquinaria ............................................................ 0,50
Materiales ............................................................. 0,70
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,82

PSEÑPR UD SEÑAL PROVISIONAL PARA DESVÍO TRÁFICO
SSEÑPR UD SEÑAL PROVISIONAL 117,10117,101,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 23,4220,001,171
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,847,001,405

Materiales ............................................................. 117,10
Otros ..................................................................... 33,26

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 150,36

PSOL100 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 29,6824,731,200
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 13,8627,710,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 14,3895,870,150
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 2,042,041,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 8,5185,120,100
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 32,96109,860,300
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 40,000,8050,000
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 11,8514,810,800
STAPA60 UD TAPA FUNDICION 60X60 279,00279,001,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 30,267,004,323

Mano de obra........................................................ 43,54
Maquinaria ............................................................ 16,42
Materiales ............................................................. 372,32
Otros ..................................................................... 30,26

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 462,54

PSOL120 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 37,1024,731,500
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 41,5727,711,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 28,7695,870,300
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 2,042,041,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 12,2685,120,144
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 47,46109,860,432
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 48,000,8060,000
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 17,7714,811,200
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STAPA60 UD TAPA FUNDICION 60X60 279,00279,001,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 35,987,005,140

Mano de obra........................................................ 78,67
Maquinaria ............................................................ 30,80
Materiales ............................................................. 404,49
Otros ..................................................................... 35,98

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 549,94

PSOL200 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.200 CM.INTERIOR
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 98,9224,734,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 83,1327,713,000
MARETRO H RETROEXCAVADORA 287,6195,873,000
MAVIBR H VIBRADOR DE HORMIGON 8,162,044,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 34,0585,120,400
SHA-35 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIa Y Qb 329,58109,863,000
SACERO KG ACERO CORRUGADO B-500-S 480,000,80600,000
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,4814,818,000
STAPA60 UD TAPA FUNDICION 60X60 279,00279,001,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 120,327,0017,189

Mano de obra........................................................ 182,05
Maquinaria ............................................................ 295,77
Materiales ............................................................. 1.241,11
Otros ..................................................................... 120,32

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.839,25

PSOLPR M2 SOLERA PROVISIONAL DE HORMIGÓN 15 CM
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 1,3927,710,050
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,4724,730,100
MARETROMA H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 4,8396,590,050
MAMINICA H MINIRETROCARGADORA 3,0460,870,050
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 12,7785,120,150
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 4,4414,810,300
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,027,000,289

Mano de obra........................................................ 3,86
Maquinaria ............................................................ 7,87
Materiales ............................................................. 17,21
Otros ..................................................................... 2,02

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,96

PSUMENCI UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA
SSUMEN UD SUMIDERO ENCINTADO 175,63175,631,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 35,1220,001,756
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,767,002,108

Materiales ............................................................. 175,63
Otros ..................................................................... 49,88

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 225,51

PSUPNF ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 3,7124,730,150
MARETRO H RETROEXCAVADORA 47,9495,870,500
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
MABOMB H BOMBA ACHIQUE 8,5017,000,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,947,000,706

Mano de obra........................................................ 6,48
Maquinaria ............................................................ 64,16
Otros ..................................................................... 4,94

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 75,58

PTALA UD TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 24,7324,731,000
MARETRO H RETROEXCAVADORA 38,3595,870,400
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,967,000,708

Mano de obra........................................................ 24,73
Maquinaria ............................................................ 46,07
Otros ..................................................................... 4,96

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 75,76

PTAPA UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 2,4724,730,100
STAPA60 UD TAPA FUNDICION 60X60 279,00279,001,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,897,002,842
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Mano de obra........................................................ 5,24
Materiales ............................................................. 279,00
Otros ..................................................................... 19,89

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 304,13

PTAPOV UD TAPONAMIENTO DE OVOIDE ACTUAL
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 49,4624,732,000
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 27,7127,711,000
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 35,7585,120,420
SMADERAPINO M2 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 19,9914,811,350
MAMINICA H MINIRETROCARGADORA 30,4460,870,500
MARETRO H RETROEXCAVADORA 47,9495,870,500
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,797,002,113

Mano de obra........................................................ 77,17
Maquinaria ............................................................ 78,38
Materiales ............................................................. 55,74
Otros ..................................................................... 14,79

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 226,08

PTHO1200 UD T PREFABRICADA 1200 C-IV
STHO1200 UD T PREFABRICADA 1200 1.297,171.297,171,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 259,4420,0012,972
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 108,967,0015,566

Materiales ............................................................. 1.297,17
Otros ..................................................................... 368,40

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.665,57

PTHOR1000 ML TUB. HGÓN Ø1000 C-IV RFZD
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 14,8424,730,600
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 12,54125,360,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 14,3895,870,150
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
STHOR1000 ML TUBERÍA HORMIGÓN 1000 82,8282,821,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 21,3718,421,160
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 63,8485,120,750
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,427,002,203

Mano de obra........................................................ 17,61
Maquinaria ............................................................ 34,64
Materiales ............................................................. 168,03
Otros ..................................................................... 15,42

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 235,70

PTHOR1200 ML TUB. HGÓN. Ø1200 C-IV RFZD
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 14,8424,730,600
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 12,54125,360,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 14,3895,870,150
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
STHOR1200 ML TUBERÍA HORMIGÓN 1200 116,89116,891,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 28,5518,421,550
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 89,3885,121,050
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 20,107,002,871

Mano de obra........................................................ 17,61
Maquinaria ............................................................ 34,64
Materiales ............................................................. 234,82
Otros ..................................................................... 20,10

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 307,17

PTHOR500 ML TUB. HGÓN Ø500 C-IV RFZDA
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 9,8924,730,400
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 6,27125,360,050
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
STHOR500 ML TUBERÍA HORMIGÓN 500 31,1031,101,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 7,5518,420,410
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 23,8385,120,280
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,917,000,987

Mano de obra........................................................ 12,66
Maquinaria ............................................................ 23,58
Materiales ............................................................. 62,48
Otros ..................................................................... 6,91

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 105,63

PTHOR600 Ml TUB. HGÓN Ø600 C-IV RFZDA
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MOPEON H PEÓN ORDINARIO 12,3724,730,500
MOOFI1 H OFICIAL 1ª 2,7727,710,100
MAGRUA H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 20T 12,54125,360,100
MARETRO H RETROEXCAVADORA 9,5995,870,100
MACAM3 H CAMION 3 EJES 7,7277,190,100
STHOR600 ML TUBERÍA HORMIGÓN 600 38,3038,301,000
SARENA M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 11,9718,420,650
SHORMASA M3 HORMIGON HM-20/P/20/I central 28,9485,120,340
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,697,001,242

Mano de obra........................................................ 15,14
Maquinaria ............................................................ 29,85
Materiales ............................................................. 79,21
Otros ..................................................................... 8,69

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 132,89

PTIERVEG M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
MOPEON H PEÓN ORDINARIO 1,2424,730,050
MARETRO H RETROEXCAVADORA 2,8895,870,030
STIERVEG M3 TIERRA VEGETAL 23,7023,701,000
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,957,000,278

Mano de obra........................................................ 1,24
Maquinaria ............................................................ 2,88
Materiales ............................................................. 23,70
Otros ..................................................................... 1,95

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,77

PTRCEAL UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO
SRCEAL UD RETIRADA Y REPOSICIÓN CE 1.771,231.771,231,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 354,2420,0017,712
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 148,797,0021,255

Materiales ............................................................. 1.771,23
Otros ..................................................................... 503,03

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2.274,26

PVALAYU ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO
SVALAYU ML VALLA AYUNTAMIENTO 7,107,101,000
%20_MONTAJE % MONTAJE 1,4220,000,071
%7_CIYMA % %COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,607,000,085

Materiales ............................................................. 7,10
Otros ..................................................................... 2,02

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,12
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