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1.- ANTECEDENTES. 
 

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto 
de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas 
durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples 
infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l’Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de 
Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.  

 

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una 
precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 
del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también 
relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones 
acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar 
se dio una precipitación media areal de 45,6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que 
recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 
mm.  

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media 
areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones 
se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región 
de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro 
de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 
99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro 
de la rambla de las Moreras en Totana (Murcia). 

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes 
inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como 
secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración 
han sido numerosos y de gran magnitud.  

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 
7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta 
inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles 
Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión 
de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. 

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las 
Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de 
las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición. 

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre 
de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-
LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE. 

Con fecha de 12 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa GESER INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 1 en el que se han desglosado 
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las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALBORACHE, 
ALCÀSSER, ALFARB, ALGINET, BENIFAIÓ, CALLES, CAMPORROBLES, CATADAU, CHESTE, 
GUADASSUAR, LORIGUILLA, PICANYA, SEDAVÍ, SOLLANA, TORRENT, VILAMARXANT. 

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 

En este municipio la empresa AIGUES DE L’HORTA es la operadora del sistema de saneamiento y de 
abastecimiento, siendo la beneficiaria de esta subvención, 

La documentación presentada por este operador inicialmente fue la siguiente: 

 Ficha Excel con descripción resumida de daños, el resumen de actuaciones, estimación 
económica y plazo estimado. 

 Informes de daños DANA del sistema de abastecimiento y saneamiento. 

Posteriormente entregan:  

 Fichas de valoración propia de los gastos incurridos en la fase 0 

En los informes presentados se describen todas las actuaciones solicitadas. 

2.1. FASE 0 

2.1.1. Abastecimiento. 

Instalación de tubería provisional para suministrar agua a la zona de Vistabella. 

El pasado 3 de noviembre se instalaron 162 metros de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para 
poder suministrar agua a la zona de Vistabella, ya que el puente por donde discurría anteriormente fue 
arrollado por la avenida. 

Además, un camión cuba de agua potable permaneció varios días en la zona de Vistabella para que sus 
vecinos se pudiesen abastecer de agua mediante el llenado de garrafas o botellas. 

Instalación bombeo para aumentar la presión a la zona de Vistabella y polígonos industriales Raga 
y Alquería de Moret. 

A consecuencia del exceso de consumo existente en el municipio de Picanya debido a los constantes 
baldeos de calles y viviendas y a la bajada de presión efectuada por el Emshi, en muchas viviendas de la 
zona de Vistabella y polígonos industriales apenas llegaba presión. 

Es por ello que el pasado viernes 8 de noviembre se instaló un pequeño bombeo en el cruce de la Avenida 
Faitanar con calle Xiva, que permitió aumentar la presión a dicha zona y así poder reabrir los polígonos 
industriales de Raga y Alquería de Moret. 

Búsqueda de fugas y reparación de averías. 

Se han intensificado, en el municipio de Picanya, las campañas de búsqueda de fugas y reparación de 
averías, con el fin de rebajar el consumo y mejorar las presiones en el municipio. 

Reparación de averías en red en múltiples calles y localizaciones del municipio, como, por ejemplo, calles 
Clara Campoamor, Alquería La Rulla, Colón, Tramontana, Senyera, Nou d’Octubre, Luis Santangel, 
Avenida Arenal, entre otras muchas. 

Intensificación analíticas en red y en instalaciones interiores. 

Para garantizar en todo momento que el agua suministrada a todos los abonados cumple con todos los 
parámetros exigidos en el RD 03/2023, se han intensificado las analíticas en red y también controles diarios 
de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones 
interiores, así como las analíticas extraordinarias que nos va solicitando el departamento de Salud Pública 
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para garantizar la calidad del agua de consumo humano. En caso de detectarse alguna incidencia, una 
vez confirmada, se solicitan instrucciones a la autoridad sanitaria. 

Incremento compra de agua a Emshi. 

Uno de los efectos de la DANA ha sido el incremento de roturas de la red y el incremento de consumo para 
la limpieza de las calles, los colectores y las viviendas. Todo esto ha provocado que se incrementase 
notablemente el consumo de agua en Picanya hasta en un 44%. 

Adecuación oficina Aldaia. 

La oficina de Aigües de l’Horta en el municipio de Picanya se ha visto afectada, ya que el agua entró en la 
oficina cubriendo de barro todo el local. 

Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados. 

2.1.2. Saneamiento. 

Instalación cruces provisionales colector Oeste. 

El municipio de Picanya dispone de 14 cruces de colectores por el barranco del Poyo para entroncar con 
el colector Oeste de EPSAR que discurre por la orilla opuesta del barranco. 

El desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre ha provocado la rotura de todos estos 
cruces y por tanto la dificultad de evacuar el agua residual. Si a esto se le une la gran cantidad de barro, 
lodos y residuos que se han introducido en el interior de los colectores, todavía la evacuación del agua 
residual se complica más. 

Puesto que el colector Oeste de EPSAR también ha sido dañado y se ha restituido de forma provisional 
mediante tramos de tubería de diámetro 500 mm, se ha optado por instalar los cruces provisionales con 
PVC corrugado DN 400 mm. 

Limpieza red de alcantarillado y reposición de registros e imbornales. 

Para solucionar el problema de colmatación de la red de saneamiento de Picanya se realizó una 
programación intensiva de limpieza de colectores e imbornales que ha permitido desatascar gran parte de 
la red de alcantarillado de Picanya. Además, se contaba con brigadas de reparación de marcos y tapas, 
que iban reponiendo aquellos registros rotos o que habían desaparecido, para evitar caídas y que más 
suciedad entrase en el alcantarillado. 

También se han realizado campañas de inspección con cámara de televisión para comprobar el estado 
estructural del colector y el estado de limpieza de los mismos. 

Prestación de maquinaria para recogida de enseres. 

A parte de atender las necesidades de actuaciones de las infraestructuras del ciclo del agua también 
estaba la necesidad de prestar apoyo al Ayuntamiento en trabajos de limpieza y otras labores de 
emergencia en viales e inmuebles, desemboces de viviendas y garajes, así como cualquier otro trabajo 
que requiriera del empleo de maquinaria. 

La ayuda al ayuntamiento se realizó mediante la aportación por parte de Aigües de l’Horta de equipos de 
maquinaria puestos a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia 
que dicho organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de 
accesibilidad y limpieza. 

Entre los equipos y maquinaria que se han aportado al Ayuntamiento se encuentran camiones 
autocargantes con grúa y camiones Centauro, junto a maquinaria móvil y pesada como retroexcavadoras 
mixtas y retroexcavadoras giratorias para trabajos más pesados, usadas para retirar y transportar enseres, 
materiales y lodo que se encuentran en las calzadas y aceras que impiden el desplazamiento de vehículos 
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y transeúntes, e incluso se han usado máquinas minicargadoras para trabajos más ligeros y rápidos 
incluyendo la limpieza de algunos garajes. 

2.2. FASE 1 

2.2.1. Abastecimiento 

Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua 
potable en Picanya. 

Como ya se ha comentado en la fase 0, ya se instaló tubería provisional para suministrar agua a la zona 
de Vistabella. Ahora en la fase 1 se trata de reponer definitivamente las conducciones que suministran 
agua a la zona de Vistabella y a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. La idea es instalar 
dos conducciones de FD de 150 mm de diámetro por el puente de la Primavera (en la foto 22 aparece la 
instalación provisional) y por el puente de Ricardo Capella, mallando así esas zonas. 

2.2.2. Saneamiento. 

Actuaciones para reposición definitiva de colectores de entronque al colector oeste de EPSAR en 
Picanya. 

En la fase 0 ya se han conectado los colectores de aguas residuales al colector antiguo, muy destrozado, 
llamado colector Oeste, cuyo operador es EPSAR. Como el colector antiguo es inviable, se está 
ejecutando, actualmente, un colector nuevo formado por tubería de PVC helicoidal reforzada con acero. A 
este nuevo colector no se pueden entroncar los colectores de aguas residuales pues está sin acabar. 

La fase 1 de esta memoria consistirá en el entronque definitivo de los colectores de aguas residuales, 14 
cruces del barranco de Poyo que se han comentado en la fase 0, al nuevo colector cuando éste esté 
terminado. El nuevo colector lo está ejecutando EPSAR. 

Actuaciones para reparación de las salidas de pluviales en Picanya. 

A consecuencia de los desbordamientos de los barrancos y arrastres con gran virulencia de gran cantidad 
de agua y sólidos, la mayoría de las infraestructuras que discurrían junto a estos barrancos han quedado 
bastante dañados y entre ellas las salidas de las redes de pluviales que allí vierten. 

En Picanya las salidas de pluviales al Barranco del Poyo se han visto gravemente afectadas. Es por ello 
que urge su restitución para garantizar la correcta evacuación del agua pluvial durante los episodios de 
lluvia. 

Las actuaciones pretenden estabilizar el talud del barranco para poder instalar de nuevo los colectores de 
pluviales que actualmente han desaparecido o están rotos. 

Actuaciones para limpieza extraordinaria de la red de alcantarillado e infraestructuras de Pincanya. 

Todas las actuaciones de esta memoria pertenecen a la fase 0.  

Reclaman la limpieza de una campa en la que se han acumulado cantidad de lodos y de enseres, pero 
esta limpieza se ha incluido como gestión de residuos.  

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información 
aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier 
actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado 
tanto los daños como las subvenciones solicitadas 
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Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están 
plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes 
de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente. 

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados: 

Estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de 
acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique: 

• Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, 
certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los operadores. En definitiva, toda aquella 
documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el 
operador. 

• En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será obligatorio presentar 
facturas, siempre que se aporte un desglose detallado de la justificación que permita en fases 
siguientes de la subvención su confirmación con los documentos justificativos mencionados en el 
punto anterior. 

• En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas 
extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas 
en los contratos del propio servicio. 

Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución: 

Las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad 
indicado: 

1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación. 

2. Base de precios de la DGA. 

3. Precios de mercado 

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de 
las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas. 

Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los 
daños respecto a distintos aspectos: 

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido:  

El IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades 
empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para 
Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus 
servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el “Artículo 7. Operaciones no 
sujetas al impuesto”, apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración 
Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos. 

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial:  

Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar 
sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir 
que estén considerados Poderes Adjudicadores según el “Artículo 3. Ámbito subjetivo” apartado 3, 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución:  

Tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden 
de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes 
porcentajes para los siguientes conceptos: 

• Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM. 

• Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM (revisado tras alegaciones) 

• Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM. 

• Gastos generales: 13% sobre PEM. 

• Beneficio industrial: 6% sobre PEM. 

• IVA: 21% sobre PEC. 

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras:  

Se adopta lo establecido según BOP N.º 44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se 
establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a 
incluir en los Planes Provinciales de la Diputación. 

 

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO 

Durante los días 24, 25 y 26 de febrero se realizó una visita a las instalaciones y se observó todo lo que 
estaba ejecutado y lo que se estaba ejecutando, también se comentaron las memorias valoradas y su 
grado de concreción. 

4.1.- ABASTECIMIENTO 

Se visitaron todas las zonas donde ya se había actuado y, también, las que quedaban por actuar, con el 
operador, en este caso Aigües de l’Horta. 

Durante la visita se encontraron actuaciones que ya estaban ejecutadas, fase 0, como: 

- Servicios extraordinarios en la red de distribución de agua potable por afección en Picanya. Estas 
actuaciones se realizaron con urgencia para proporcionar agua potable a la población. Básicamente 
estos servicios consistieron en dos actuaciones: campaña extraordinaria de revisión de la red y 
búsqueda de fugas con equipos especializados; intensificación de las analíticas del agua tanto en 
red como en instalaciones interiores. Esta actuación está finalizada en fase 0, por lo que no se pudo 
contrastar en la visita. 

- Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable 
en Picanya. Estas actuaciones en fase 0 se realizaron con urgencia para proporcionar agua potable 
a la población. Se procede a la reparación de averías en red en múltiples calles y localizaciones del 
municipio, dichas averías incluyen conducciones y elementos hidráulicos auxiliares (válvulas, 
contadores, etc.). También contempló la reposición provisional de las conducciones dañadas por el 
agua y que provocaron el desabastecimiento en la zona de Vistabella y en los polígonos industriales 
Raga y Alquería de Moret, en la visita se pudieron constatar parte de los trabajos realizados. Faltaría 
para la fase 1 la reposición definitiva de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de 
Vistabella como a los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. 

- Reforma y adecuación oficina atención al público en Picanya. Los trabajos han consistido en la 
limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados. Esta actuación está finalizada en fase 0, por 
lo que no se pudo contrastar el estado justo después a la dana, si bien en la visita realizada las 
instalaciones estaban reeestablecidas. 

También se encontraron otras actuaciones que faltan por ejecutar, fase 1, en concreto de una memoria 
valorada: 
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- Actuaciones para reparación de infraestructuras de red de distribución y suministro de agua potable 
en Picanya. Estas actuaciones ya se han visto en fase 0. Faltaría para la fase 1 la reposición 
definitiva de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los 
polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se procederá a instalar 2 conducciones 
de FD de diámetro 150 mm por el puente de la Primavera y por el puente de Ricardo Capella, que 
permitirán el mallado de esas zonas. 

Estas actuaciones que faltan por ejecutar se consideran necesarias para el abastecimiento de agua potable 
a las distintas zonas. 

4.2.- SANEAMIENTO 

Como en todos los municipios que sufrieron la DANA, la parte de alcantarillado de la parte del núcleo 
urbano próxima al Barranco del Poyo, al desbordar por la repentina crecida del caudal se vio totalmente 
afectado.  

Se visitaron todas las zonas donde ya se había actuado y, también, las que quedaban por actuar, con el 
operador, en este caso Aigües de l’Horta. 

Durante la visita se encontraron actuaciones que ya estaban ejecutadas, fase0, como: 

- Actuaciones para reposición provisional de colectores de entronque al colector Oeste de EPSAR en 
Picanya. La actuación ha consistido en entroncar al colector Oeste antiguo, que es de hormigón y 
está en muy malas condiciones, los colectores de aguas residuales. Son 14 en total. La actuación ya 
estaba hecha en la visita, pero se pudo ver alguno (fotos 7 y 8 del anejo fotográfico). Esta actuación 
era muy urgente por canalizar las aguas residuales y que no discurrieran libremente por el barranco. 

- Reposición extraordinaria de registros de las redes e instalaciones del servicio en Picanya. Debido a 
la gran cantidad de agua que circuló por las calles y a la presión dentro de los colectores que hizo 
que las tapas se levantaran, muchas de estas tapas no se encontraron o se encontraron rotas. 
Faltaron tapas en saneamiento, pero también en abastecimiento y otros servicios. Primero se 
localizaron los pozos y arquetas que no tenían tapa, se señalizaron y se procedió a colocar tapas de 
registro nuevas. Este trabajo era urgente por dos motivos principales: para evitar accidentes de las 
personas y para evitar la entrada de mas barro en los colectores. 

- Trabajos de apoyo al Ayuntamiento para limpiezas y otras labores de emergencia en Picanya. La 
gran cantidad de barro y enseres acumulados en las calles, impedía el acceso a las mismas, siendo 
necesaria la intervención urgente de equipos de limpieza y achique para llevar a cabo la extracción 
de los volúmenes de agua y barro acumulados, así como maquinaria para poder llevar a cabo los 
trabajos de adecuación y limpieza de viales y otras infraestructuras. Los trabajos se realizaron 
mediante la aportación por parte de Aigües de l’Horta de equipos de maquinaria puesta a disposición 
del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho organismo tuviese 
necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad y limpieza. 

- Actuaciones para limpieza extraordinaria de la red de alcantarillado e infraestructuras de Picanya. 
Debido a la gran cantidad de barro e incluso enseres que se acumularon en los colectores era 
imposible el buen funcionamiento de éstos, por ello se procedió a una limpieza extraordinaria de la 
red para hacer posible su funcionamiento correcto. Esta limpieza llevó varias semanas. Esta 
actuación era urgente por la gran importancia que tiene que las aguas residuales circulen por la red 
de saneamiento. La operadora reclama una fase 1 para la limpieza de la campa donde se acumularon 
los lodos y enseres recogidos, pero esta limpieza se ha incluido en la gestión de residuos. 

Otras actuaciones no se han comenzado y no se ha hecho nada todavía como: 

- Actuaciones para reparación de las salidas de pluviales en Picanya. Se visitaron varias salidas de 
pluviales al barranco, todas sin ninguna actuación. En estas se colocarán unas aletas de hormigón y 
solera de escollera. 
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- Actuaciones para reposición definitiva de colectores de entronque al colector Oeste de EPSAR en 
Picanya. No se ha hecho nada todavía, sólo los entronques provisionales comentados en el punto de 
fase 0. Una vez que finalice la ejecución del colector nuevo, que está realizando EPSAR, se podrán 
hacer los entronques definitivos de colectores de aguas residuales. 

5.- VALORACIÓN INICIAL. 

Conforme a los criterios de valoración indicados en el apartado 3, la documentación inicialmente aportada 
por el solicitante y la inspección realizada se realizó una valoración inicial de los trabajos de UN MILLÓN 
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS y SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 

 
6.- ALEGACIONES  
 
Las memorias valoradas han sido sometidas a un proceso de información pública al objeto de que los 
diferentes beneficiarios presentasen las alegaciones oportunas. Aigues de L’ Horta presenta una 
alegación conjunta para los diferentes sistemas e instalaciones de las que es operador. 
 
Por un lado, hay alegaciones generales comunes con el resto de municipios y, por otro, alegaciones 
particulares, para algunas actuaciones del municipio de Picaña.  

6.1. ALEGACIONES GENERALES 

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han 
considerado las siguientes: 

 
 Precios: Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el 

objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-
DANA. 

 Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las 
actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: Solamente serán 
reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos 
bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén 
incluidos en el “Artículo 3. Ámbito subjetivo” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: 
Se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:  

o Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera 
general, y un 3% en EDARs. 

 

6.2 ALEGACIONES PARTICULARES  
 
6.2.1 ALEGACIONES ABASTECIMIENTO 
 

6.2.1.1 Instalación tuberías definitivas puente Vistabella 
 
Se tuvo en cuenta una partida de abrazaderas menor a la necesaria y se ha corregido el número de 
unidades necesarias y los kg de calderería para su correcta fijación. 
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6.2.1.2 Caudalímetro electromagnético de DN 100 
 
Se añadirá una partida donde se recoja el aparato de medición del diámetro  propuesto en las memorias 
de la actuación 
 
6.2.2 ALEGACIONES SANEAMIENTO 
 

6.2.2.1 Conexión colector Oeste  

Cuando se hizo la visita a Picaña, esta obra ya estaba ejecutada y se informó a la empresa gestora que 
se pagarían los trabajos realizados mediante justificación de facturas o informes propios de la empresa 
gestora que demostrasen los gastos en los que se habían incurrido. Toda la información recibida de dicha 
actuación se incluyó en la subvención, los gastos de excavación, las horas extras del personal y las horas 
extras de personal subcontratado para la realización de la misma. La parte que se trató como Fase 1 en 
las partidas de montaje de conducciones las excavaciones han sido valoradas mediante las fotos obtenidas 
en visita y también facilitadas por la empresa gestora y no hay excavación superior a 3 metros, por otra 
parte, se procedió a contemplar entibación que en algunos metros no ha sido necesaria. 

Los precios de las partidas de las tuberías incluyen los de mano de obra, maquinaria y costes directos 
complementarios en la valoración de la Memoria. En la siguiente imagen se puede observar cómo se ha 
calculado cada metro de tubería  
 

 

6.2.2 Conexión a pluviales  

Las partidas de transportes a vertederos etc. quedan absorbidas por % de gestión de residuos que se 
aplica sobre el PEM, este porcentaje se ha variado al alza has el 6%. 

La valoración de las partidas como en el apartado anterior se han calculado en todos los casos como en 
el ejemplo siguiente: 
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Se incluye en la valoración las pruebas de presión y revisión con cámara. 

6.2.3 Limpieza de campa acopio de lodos  

Se reconocerá dicha partida y se procederá a su evaluación según los criterios utilizados. El transporte a 
vertedero no se incluirá, ya que esta parte se englobará en el % de gestión de residuos. 

 

7.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN 

En este apartado se detallan las actuaciones, tanto ejecutadas como pendiente de realizar, por las que 
se solicita esta subvención. Una vez hecha la primera valoración de daños, se proponen las siguientes 
actuaciones, algunos equipos ya han sido sustituidos por la necesidad de poner en funcionamiento la 
instalación en la mayor brevedad posible. 

7.1 ABASTECIMIENTO 

Las actuaciones del sistema de abastecimiento se realizarán en un periodo de 20 meses, según la 
estimación de la empresa gestora. 
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7.1.1. Actuaciones en fase 0 

Como ya se ha comentado hay una serie de actuaciones realizadas en fase 0, como son: 

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA:  

En el ámbito de esta memoria se incluyen todos aquellos daños producidos sobre las conducciones y 
elementos hidráulicos auxiliares de las mismas, como son válvulas, contadores, reguladoras, etc. En una 
primera fase (fase 0), se han reparado, de forma definitiva, averías en red en múltiples calles y 
localizaciones del municipio. También se contempla en esta memoria, la reposición provisional de las 
conducciones dañadas por el agua y que provocaron el desabastecimiento en la zona de Vistabella y en 
los polígonos industriales Raga y Alquería de Moret. 

Se instalaron 162 metros de tubería de PVC Orientable de 110 mm de diámetro para poder suministrar 
agua a la zona de Vistabella, ya que el puente por donde discurría anteriormente fue arrollado por el 
barranco. 

Se instaló un segundo tramo de tubería de forma paralela de la misma longitud de PE de 160 mm de 
diámetro, con el fin de reforzar el caudal suministrado debido a la alta demanda de agua necesaria en 
esos momentos. 

Finalmente se instaló un pequeño bombeo en el cruce de la Avenida. Faitanar con calle Xiva, que permitió 
aumentar la presión a dicha zona y así poder reabrir los polígonos industriales de Raga y Alquería de 
Moret. 

Además, se instaló un contador sectorial para el control de agua suministrada a esa zona. 

El informe de Aigües de l’Horta separa en tres capítulos las actuaciones, las ejecutadas sobre averías, 
las ejecutadas sobre reparación provisional y otro que corresponde a la reparación definitiva, que 
corresponden a la fase 0 y fase 1, respectivamente.  

En los trabajos contemplados en la fase 0 se han incluido reparaciones en situación de emergencia que 
son averías, que se ejecutaron de forma urgente para reestablecer el servicio y reparaciones provisionales 
de redes singulares. Como se ha comentado en el punto anterior, durante la visita a campo solo se 
pudieron constatar las redes que se encuentran colocadas sobre el terreno, el resto se encuentran 
enterradas.  

Hay que indicar como punto inicial, que el operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan 
los costes incurridos. Por otra parte, no acredita con facturas la totalidad de los trabajos 
desarrollados. Se deberán acreditar en una fase posterior la totalidad de las facturas de los gastos 
incurridos. Se han restado las horas normales que no son horas extra. No se tienen en cuenta las 
cantidades que se incluyen como previsión. 

El criterio adoptado para la adjudicación de este apartado es asumir que el desglose aportado en la 
memoria es el que incurren según el desglose aportado por el operador, posteriormente se deberá 
justificar con facturas los materiales empleados, la maquinaria subcontratada, así como la mano de obra 
externa. Además, si se ha empleado con mano de obra propia deberá acreditar que se ha ejecutado en 
horas extra. No siendo abonable las horas de mano de obra propia dentro del horario laboral normal. Las 
cantidades que se incluyen como previsión no se han tenido en cuenta. 

Las actuaciones integradas en fase 0 son las siguientes: 

 Reparación averías como consecuencia de la DANA e instalación de tuberías provisionales, sobre 
todo en la zona de Vistabella, con un importe de 108.978,10 €. Se ha justificado con facturas y 
con mano de obra subcontratada y propia, además de con previsiones. Por las horas propias se 
restan 2.980,33 € porque no son horas extra. Por las previsiones se restan 7.500,00 € y 5.536,00 
€. Siendo así se subvenciona 92.961,77 €. Faltan facturas en la acreditación, aunque se han 
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incluido en la subvención. Todas las partidas deberán ser acreditadas en una fase posterior de la 
subvención con facturas recibidas y con informe adecuado de las horas extras realizadas 

En una segunda fase, una vez que se repongan los puentes, se procederá a la reposición definitiva (fase 
1) de las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos 
industriales de Raga y Alquería de Moret. Para ello se va a proceder a instalar 2 conducciones de 
fundición de diámetro 150 mm por el puente de la Primavera y por el puente de Ricardo Capella, que 
permitirán el mallado de esas zonas. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR 
AFECCIÓN DANA EN PICANYA:  

Para garantizar tanto el suministro de agua como su calidad en todo momento se procedió a la búsqueda, 
localización y reparación de todas aquellas averías e incidencias que se han producido en las 
conducciones y en sus elementos hidráulicos auxiliares. Entre otras acciones destacan: revisión de la red 
y búsqueda de fugas con equipos especializados en diversas zonas y sectores; intensificado de las 
analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado 
residual tanto en red como en instalaciones interiores. 

El operador ha incluido fichas de valoración propias, en las que se detalla los costes incurridos. 

 Búsqueda de fugas en la red de agua potable de Picanya, con un importe de 5.078,17 €. Se 
subvenciona la totalidad de la partida. 

 Analíticas extra de agua potable, con un importe de 2.472,32 €. Se subvenciona la totalidad de la 
partida. 

 Mano de obra propia, se restan 2 horas en horario normal: 118,13 – 63 = 55,13 €.  

Queda un presupuesto para la subvención de 7.605,62 €. 

Todas las partidas deberán ser acreditadas en una fase posterior de la subvención con facturas recibidas 
y con informe adecuado de las horas extras realizadas. 

 

7.1.2. Actuaciones en fase 1 

Quedaría otra actuación que no se han acometido todavía y que correspondería a la fase 1: 

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PICANYA: 

En la fase 0 ya se acometió una actuación provisional para suministrar agua a la zona de Vistabella y a 
los polígonos industriales de Raga y Alquería de Moret. 

En la fase 1, una vez que se repongan los puentes, se procederá a la reposición definitiva (fase 1) de 
las conducciones que suministran agua tanto a la zona de Vistabella como a los polígonos industriales de 
Raga y Alquería de Moret. Para ello se va a proceder a instalar 2 conducciones de fundición de diámetro 
150 mm por el puente de la primavera y por el puente de Ricardo Capella, que permitirán el mallado de 
esas zonas. 

7.2 SANEAMIENTO 

Las actuaciones del sistema de saneamiento se realizarán en un periodo de veinte (20) meses 
aproximadamente, según la estimación de la empresa gestora. 
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7.2.1. Actuaciones en fase 0 

Las actuaciones en la red de saneamiento contemplas en el municipio de Picanya por el operador 
responsable de la explotación y mantenimiento, Aigües de l’Horta, son las siguientes: 

ACTUACIONES PARA LA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LA RED DE ALCANTARILLADO E 
INFRAESTRUCTURAS DE PICANYA: 

Los trabajos consistieron en la limpieza de numerosos tramos de colectores de alcantarillado y zonas del 
municipio mediante varios equipos de camión impulsor succionador, camiones mixtos, equipos ligeros de 
limpieza y otro tipo de maquinaria. 

Esto ha permitido, tras varias semanas de limpieza intensiva de la red de alcantarillado, poder desobstruir 
la mayoría de los colectores del municipio permitiendo recuperar la operatividad del alcantarillado de 
Picanya. 

Las actuaciones contempladas son principalmente la limpieza de la red y el control de los vertidos a la 
red. Según Aigües de l’Horta, la totalidad de los trabajos de limpieza se han realizado con el apoyo de 
empresas externas, de las cuales se adjuntan algunas de las facturas generadas. Cabe destacar que de 
los importes unitarios acreditados en facturas son distintos para subcontratistas distintos. Se entiende 
que esta variación se produce como consecuencia de la falta de margen de negociación en una situación 
tan adversa como la que se produjo, agravada por una necesidad regional que se produjo de forma 
instantánea y con recursos limitados. 

Por otro lado, también se realizó una campaña de control analítico de los vertidos en la red. Cabe destacar 
en esta actuación que no se aporta ninguna factura. También se observa que se han descrito dos tipos 
de analíticas una en las estaciones de muestreo y otras en empresas. No se explica ni la localización ni 
los parámetros de las analíticas en empresas, lo que si se hace constar que éstas tienen un precio muy 
superior a las contempladas en las estaciones de muestreo. No se adjunta facturas de estos trabajos. 

Se incluye también en facturas trabajos de inspección con cámara de televisión de redes de alcantarillado 
e infraestructuras con equipo externo compuesto por furgón, CCTV, pértiga y brigada de personal operario 
especialista. 

El operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no 
acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la 
mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras). 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

 Limpieza Alcantarillado Saneamiento Trabajos de limpieza de redes de alcantarillado e 
infraestructuras con equipo compuesto por camión impulsor-succionador (CIS) y brigada de 
personal operario especialista, incluso costes indirectos por asistencia técnica y dietas, con un 
importe de 330.018,41 €, que se han acreditado parcialmente con facturas, que deberán ser 
aportadas en una fase posterior a la subvención. No se pagan los vinilos 414, 00 €. Se restan las 
horas en horario normal 3.083,23 €. Lo cual hace que quede una cantidad a subvencionar de 
326.520,58 €. 

 Previsión de limpieza de la campa de acopio de los lodos y enseres recogidos, esto pertenece a 
la fase 1, que asciende a un importe de 317.400 €. No se acredita ya que es una partida de fase 
1, no es subvencionable en esta fase. 

TRABAJOS DE APOYO AL AYUNTAMIENTO PARA LIMPIEZA Y OTRAS LABORES DE EMERGENCIA 
EN PICANYA: 

Las actuaciones realizadas en Picanya responden a la necesidad de prestar apoyo al Ayuntamiento en 
trabajo de limpieza y otras labores de emergencia en viales e inmuebles y otras infraestructuras, así como 
cualquier otro trabajo que requiera del empleo de maquinaria. 
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Los trabajos se realizaron mediante la aportación por parte de Aigües de l’Horta de equipos de maquinaria 
puesta a disposición del Ayuntamiento para su empleo en todas aquellas labores de urgencia que dicho 
organismo tuviese necesidad de llevar a cabo para tratar de restablecer las condiciones de accesibilidad 
y limpieza. 

El operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan los costes incurridos. 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

 Trabajos con maquinaria cedida al Ayuntamiento para limpieza de calles por equipos de trabajo 
de empresa especialista en obra civil, en horario normal, compuesto por personal, maquinaria, 
herramientas y medios auxiliares necesarios. Con un importe de 57.373,76 €, que se han 
acreditado con facturas. Toda la cantidad es subvencionable. 

Estos costes no tienen cabida en la subvención, siendo subvencionables solo los conceptos asociados 
al ciclo integral del agua 

REPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE REGISTROS DE LAS REDES E INSTALACIONES DEL 
SERVICIO EN PICANYA: 

Los trabajos incluidos en esta actuación consistieron en primer lugar en localizar y señalizar los pozos y 
arquetas que se encontraban abiertos sin tapa de registro y posteriormente, proceder a reponer las tapas 
de los mismos arrastradas o dañadas por efecto de la inundación. 

Se procede a la colocación de marco y tapa de fundición de clase D-400 de 60 cm sobre los pozos de la 
red de alcantarillado, y para el caso de arquetas se colocan registros de marco y tapa de fundición dúctil 
de las dimensiones de arqueta que corresponda. 

El operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no 
acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la 
mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras). 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

 Reposición tapas y registros en redes, con un importe de 32.856,78 €, que se han acreditado 
parcialmente con facturas, que deberán ser aportadas en una fase posterior a la subvención. Se 
restan las horas en horario normal 1.641,97 €. Lo cual hace que quede una cantidad a 
subvencionar de 31.214,81 €. 

ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN PROVISIONAL DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL 
COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA: 

Los trabajos a realizar consisten en canalizar de nuevo los 14 cruces del barranco de Poyo hasta el 
colector Oeste que canaliza las aguas residuales hasta la depuradora. 

Puesto que el colector Oeste de EPSAR también ha sido dañado y se ha restituido de forma provisional 
mediante tramos de tubería de diámetro 500 mm, se ha optado por instalar los cruces provisionales con 
PVC corrugado DN 400 mm. 

El operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan los costes incurridos. Por otra parte, no 
acredita con facturas la totalidad de los trabajos realizados por empresas externas. En relación de la 
mano de obra propia no se acredita que se realiza fuera del horario laboral (horas extras). 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

 Conexiones provisionales al colector Oeste, con un importe de 154.919,29 €, que se han 
acreditado parcialmente con facturas, que deberán ser aportadas en una fase posterior a la 
subvención. Se resta la previsión de DCV 25.000,00 €. Lo cual hace que quede una cantidad a 
subvencionar de 129.919,29 €. 
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REFORMA Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PICANYA: 

Los trabajos han consistido en la limpieza de la oficina y retirada de los objetos dañados. 

El operador ha incluido fichas propias, en las que se detallan los costes incurridos. 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

 Limpieza de oficina y deshumidificador, con un importe de 1.202,72 €, que se ha acreditado con 
facturas. 

Para valorar los trabajos se han excluido los gastos generales, el beneficio industrial y el I.V.A. 

7.2.2. Actuaciones en fase 1 

Las actuaciones sujetas a la fase 1 correspondiente a la red de saneamiento de Picanya son: 

ACTUACIONES PARA REPARACIÓN DE LAS SALIDAS DE PLUVIALES: 

La totalidad de las acometidas de la red de saneamiento de Picanya han quedado inutilizadas. La 
socavación de los taludes del barranco ha producido que todas las salidas de colectores de pluviales se 
tengan que rehacer. Para la medición de las salidas se ha supuesto una sección tipo formada por un 
refuerzo de escollera, a modo de bajante de dimensiones 10m de altura por cinco metros de ancho y un 
metro de espesor, cimentado sobre un dado de hormigón en masa. Sobre ésta se coloca las aletas de 
descarga. 

Se trata de 14 unidades a lo largo del barranco del Poyo. 

ACTUACIONES PARA REPOSICIÓN DEFINITIVA DE COLECTORES DE ENTRONQUE AL 
COLECTOR OESTE DE EPSAR EN PICANYA: 

Los trabajos a realizar consisten en ejecutar las conexiones definitivas de los 14 cruces del barranco de 
Poyo hasta el colector Oeste, utilizando colectores con el diámetro adecuado y correspondiente al que se 
encontraba instalado previamente a la DANA. Estas conexiones se diseñarán para enlazar con el colector 
definitivo de EPSAR, garantizando una capacidad suficiente para canalizar correctamente las aguas 
residuales hasta la depuradora. 

EPSAR está actualmente ejecutando el colector Oeste nuevo. Está formado por tubería de PVC 
helicoidal, con refuerzo metálico, de 800 mm de diámetro. 

8.- PRESUPUESTO ESTIMADO 

1 ABASTECIMIENTO .......................................................................................................................  257.183,53 
 -1.1 -FASE 0 .......................................................................................................  101.480,87 
 --1.1.1 --M3: Servicios extraordinarios red de distribución agua potable ............ 7.605,61 
 --1.1.2 --M4: Reparación infraestructura red de distr. y suministro agua ............ 93.875,26 
 -1.2 -FASE 1 .......................................................................................................  155.702,66 
 --1.2.1 --Reposición definitiva Red Vistabella .................................................... 131.062,84 
 --1.2.2 --Gestión de Residuos ........................................................................... 7.863,77 
 --1.2.3 --Seguridad y Salud ............................................................................... 2.621,26 
 --1.2.4 --Adición de liquidación obras ................................................................ 14.154,79 
2 SANEAMIENTO ............................................................................................................................  1.335.578,67 
 -2.1 -FASE 0 .......................................................................................................  488.857,40 
 --2.1.1 --M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e insfraestructura .......... 326.520,58 
 --2.1.3 --M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones .......... 31.214,81 
 --2.1.4 --M6: Reposición provisional entronques al colector oeste ..................... 129.919,29 
 --2.1.5 --M9: Reforma y adecuación oficina atención al público ......................... 1.202,72 
 -2.2 -FASE 1 .......................................................................................................  846.721,27 
 --2.2.1 --Conexión Colector Oeste ..................................................................... 372.500,24 
 --2.2.2 --Adecuación Colector de Pluviales ........................................................ 245.732,90 
 --2.2.3 --Limpieza Campa Acopio Lodos ........................................................... 94.495,20 
 --2.2.4 --Seguridad y Salud ............................................................................... 14.254,57 
 --2.2.5 --Gestion de residuos ............................................................................. 42.763,70 
 --2.2.6 --Adición de liquidación obras ................................................................ 76.974,66 
  __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.592.762,20 
  __________________                            



 

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE 

NOVIEMBRE EN PICANYA (VALENCIA) 

 

 

PEM Abastecimiento Fase I 155.702,66 

PEM Saneamiento Fase I 
846.721,37 

13,00% Gastos Generales 130.315,12 

6,00% Beneficio Industrial 60.145,44 

SUMA DE G.G. y B.I. 190.460.56 

  

TOTAL SUBVENCIÓN 1.783.222,86 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SENTENTA 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (1.783.222,86 €) 

 

9.- CONCLUSIONES. 

Aplicando los criterios de valoración expuestos en el apartado 3 y con las consideraciones expuestas 
en el apartado 6 se ha realizado la valoración de las diferentes actuaciones solicitadas por el operador 
AIGUES DE L’ HORTA en las redes de abastecimiento y de saneamiento, ascendiendo el importe a 
subvencionar en el municipio de PICANYA UN MILLÓN SETECIENTOS SENTENTA TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (1.783.222,86 €), con el 
desglose detallado en el apartado 8 de este documento. 
 

. 

 
Fdo. electrónicamente: 

EL AUTOR 
David J. Rodríguez Hernández 
 
VºB 
EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS 
Daniel Mateos Pañero 
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FACTURA

DUPLICADO

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
NIF: A08332975
C/ Santa Leonor, 39
28037 Madrid

Nº Factura

2450505114

Fecha Factura

31.12.2024

Vencimiento

10.02.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes

Via de pago: Cobro por confirming

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Nº PEDIDO 3201807885 - DNA - CIS
AQUAMBIENTE-AIGÜES DE L'HORTA del 1 al
15-NOV-2024

28,500 PC 100,0000 2.850,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

2.850,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
2.850,00

Cuota
285,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

3.135,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES9201823994070201548881

Página 1 de 1
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37.025, Folio 145, Hoja número M-661438 e inscripción 2ª
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FACTURA

DUPLICADO

UTE Drenaje Torrevieja 2019
NIF: U88560032
Calle Santa Leonor, nº 39
28037 Madrid

Nº Factura

2545900000

Fecha Factura

16.01.2025

Vencimiento

15.02.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días.

Via de pago: Transferencia Cobro

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Producto : D01 Mantenimiento de equipos e instalaciones

Servicio de limpieza y mantenimiento de
alcantarillado en Picanya DANA VALENCIA
2024/ 3201802843

1,000 PC 1.400,0000 1.400,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

1.400,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
1.400,00

Cuota
140,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

1.540,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES44-0182-4649-8802-0152-9419

Página 1 de 1



FACTURA

DUPLICADO

UTE Drenaje Torrevieja 2019
NIF: U88560032
Calle Santa Leonor, nº 39
28037 Madrid

Nº Factura

2545900001

Fecha Factura

28.01.2025

Vencimiento

27.02.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días.

Via de pago: Transferencia Cobro

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Producto : D01 Mantenimiento de equipos e instalaciones

Servicio de limpieza y mantenimiento de
alcantarillado en Picanya DANA VALENCIA
2024/3201840011

1,000 PC 3.000,0000 3.000,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

3.000,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
3.000,00

Cuota
300,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

3.300,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES44-0182-4649-8802-0152-9419
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FACTURA

DUPLICADO

UTE Drenaje Alicante 2019
NIF: U88489067
Calle Santa Leonor, nº 38
28037 Madrid

Nº Factura

2544900026

Fecha Factura

29.01.2025

Vencimiento

28.02.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días.

Via de pago: Transferencia Cobro

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Producto : MP1 Operación y Mantenimiento de Plantas Depuradoras de Aguas Re

Servicio de limpieza y mantenimiento de
alcantarillado en Picanya. DANA VALENCIA
2024/3201839979

1,000 PC 22.800,0000 22.800,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

22.800,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
22.800,00

Cuota
2.280,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

25.080,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES37-0182-3994-0602-0155-7292
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FACTURA

DUPLICADO

UTE Drenaje Alicante 2019
NIF: U88489067
Calle Santa Leonor, nº 38
28037 Madrid

Nº Factura

2544900028

Fecha Factura

30.01.2025

Vencimiento

01.03.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días.

Via de pago: Transferencia Cobro

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Producto : MP1 Operación y Mantenimiento de Plantas Depuradoras de Aguas Re

Servicio de limpieza y mantenimiento de
alcantarillado en Picanya. DANA VALENCIA
2024/3201839902

1,000 PC 15.000,0000 15.000,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

15.000,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
15.000,00

Cuota
1.500,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

16.500,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES37-0182-3994-0602-0155-7292
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by AIGÜES DE
L´HORTA
Date: 2025.01.31
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FACTURA

DUPLICADO

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
NIF: A08332975
C/ Santa Leonor, 39
28037 Madrid

Nº Factura

2550500543

Fecha Factura

19.02.2025

Vencimiento

10.04.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes

Via de pago: Cobro por confirming

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Producto : F1 Operación y Mantenimiento de Alcantarillado

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RED DE
ALCANTARILLADO DANA VALENCIA 2024. PICANYA
--- PEDIDO 3201841299

Horas del 2 de diciembre 7,000 PC 100,0000 700,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

700,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
700,00

Cuota
70,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

770,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES9201823994070201548881

Página 1 de 1
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FACTURA

DUPLICADO

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
NIF: A08332975
C/ Santa Leonor, 39
28037 Madrid

Nº Factura

2550500551

Fecha Factura

20.02.2025

Vencimiento

10.04.2025

Datos fiscales
2000000031 NIF A96523329
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Destinatario:
EMPRESA MIXTA AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. Antic Mercat
46900 TORRENT(Valencia)

Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes

Via de pago: Cobro por confirming

Descripción Cantidad UD Precio Imp. Neto

Nº PEDIDO 3201840050 -LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO
DANA VALENCIA 2024. (PICANYA)

58,000 PC 100,0000 5.800,00

Total
(Liable for Taxes no incluido)

5.800,00

Liable
for
Taxes
%

10

Base
5.800,00

Cuota
580,00

Importe Total EUR
(Liable for Taxes incluido)

6.380,00

Observaciones específicas:
Observaciones Generales:
AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar
con facturacion.info@veolia.com

En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es:
ES9201823994070201548881

Página 1 de 1
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Firmado por
***6893** ANI
LOIDA RODRIGUEZ
(R: ****2802*) el
día 29/11/2024 con



Firmado por
***6893** ANI
LOIDA RODRIGUEZ
(R: ****2802*) el
día 29/11/2024 con



Firmado por
***6893** ANI
LOIDA RODRIGUEZ
(R: ****2802*) el
día 29/11/2024 con





















Firmado por ***6225**
ALEJANDRO MARTINEZ
MESEGUER (R: ****5515*)
el día 16/01/2025 con un
certificado emitido por
UANATACA CA1 2016
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Nº Cliente: 6000088

Nº Pedido: 0613041713

Nº pedido cliente

Grafo de red:

Grafo de acometida:

Orden de Trabajo:

Código de inversión:

Código de gasto:

TOTAL 305,04Fecha vencimiento: 28-02-25

Vía de pago: Recepción Corfirming Transfer.

FACTURA

Nº634501524

Fecha Factura: 30-12-24

OBREMO SEWERIN S.L.

CIF: ESB96532981

C/ CAMPOS CRESPO, 4 - BJ

46017 VALENCIA España

Tlf: 900927792

info@obremo.es

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA, S.A.

ESA96523329

PLAÇA COLOM, 13-EDIFICI ANTIC MERCAT PLANTA 1ª, 13

46900 TORRENTE

Valencia España

NÚMERO DE PEDIDO: 3201819311

OBREMO SEWERIN 09/12 - 23/12/24 PICANYA

Unidades Precio Total

BC mantenimiento correctivo red distribución y accesorios 1 252,10 252,10

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

VENTAS
1UN 252,10 252,10

Importe IVABase Imponible IVA %

21% 52,94252,10
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Nº Cliente: 6000088

Nº Pedido: 0613041725

Nº pedido cliente

Grafo de red:

Grafo de acometida:

Orden de Trabajo:

Código de inversión:

Código de gasto:

TOTAL 2.089,40Fecha vencimiento: 28-02-25

Vía de pago: Recepción Corfirming Transfer.

FACTURA

Nº634501526

Fecha Factura: 30-12-24

OBREMO SEWERIN S.L.

CIF: ESB96532981

C/ CAMPOS CRESPO, 4 - BJ

46017 VALENCIA España

Tlf: 900927792

info@obremo.es

EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA, S.A.

ESA96523329

PLAÇA COLOM, 13-EDIFICI ANTIC MERCAT PLANTA 1ª, 13

46900 TORRENTE

Valencia España

NÚMERO DE PEDIDO: 3201819325

OBREMO SEWERIN 09/12 - 23/12/24 XIRIVELLA

Unidades Precio Total

13 Mantenimiento y conservación de acometidas de agua 1 100,84 100,84

BE Distribución explotación (RED EN BAJA) 1 1.174,06 1.174,06

BC Mantenimiento correctivo red distribución y accesorios 1 451,88 451,88

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

VENTAS
1UN 1.726,78 1.726,78

Importe IVABase Imponible IVA %

21% 362,621.726,78





































Código Descripción Cantidad Dto 1 Dto 2

CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.
PTDA. CAMINO DE CATRAL, 80

ALICANTE
B-53776530 96/570.10.22Teléf.

Serie Número Fecha Página

Factura

00 8 115/01/2025

Transportista: 000

43001105

E.M. AIGÜES DE L'HORTA, S.A.

PLAZA COLON, 13 - PLANTA 1

46900 TORRENT

VALENCIA

A96523329 961580129N.I.F: Teléf.
TRANSPORTISTA BASE

Almacén: 000 ALMACEN GENERAL - GRUPO SALVAORICO

www.salvaorico.com
administracion@salvaorico.com

Cód. Cliente:

Punto verde: 0,00

Pvp Importe

03160 ALMORADI

, PEDIDO Nº: 3201829930 1,00 1.891,43 1.891,43

,

, **SEGUN TRABAJOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE LA FACTURA**

, -------------------------------

, TRABAJOS PICANYA - DANA

Total Bruto Portes Recargo Fin. Base Impon. Iva Recargo Equiv. Total

1.891,43 1.891,43 21,00 397,20

2.288,63

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2.664, Libro 0, Sección 8, Folio 108, Hoja A-77296, Inscripción 1ª

Notas: PEDIDO Nº: 3201829930
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Domicilio fiscal
200995 Aigües de l'Horta, S.A.
Plaza Colón, 13 1º Planta Ed. 46900 Torrent,

NIF
A96523329

Logist ium, Servicios Logísticos, S.A.
C/ Aureliano Ibarra, 16
03009 ALICANTEESPAÑA
N.I.F: A-03466604 Aptdo.Correos 44

Departamento de Hidráulica
Tlf.: 965 227 629

Cliente
1334 AIGÜES DE L'HORTA (TORRENT)
Responsable de Pago
1362 AIGÜES DE L'HORTA (PICANYA)

Forma de Pago
COBRO A 30 DIAS EL DIA 10

Incoterms
FH

Nº Factura

95396406
Fecha Factura

30.11.2024

Vencimiento Factura

10.01.2025

FACTURA DECONSUMO DEPÓSITO

Periodo de Consumo
del: 12.11.2024 al 29.11.2024

Agrupacion:
Importe

Fecha : 12.11.2024
Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810446 546,43
Cod. Obra : 9520M00007 MANT.CORRECTIVO RED Y ACCES. Parte : 7810497 76,80
Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7810535 1.110,27
Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810711 237,72
Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810837 37,86
Cod. Obra : 9520O00388 ACOMETIDA AGUA PCY Parte : 7810886 347,17
Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7810935 144,33
Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DESUMINISTRO Parte : 7811289 260,21

Fecha : 15.11.2024
Cod. Obra : 9520C00019 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Parte : 7813468 536,40

Fecha : 20.11.2024
Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DESUMINISTRO Parte : 7817070 81,13

Fecha : 21.11.2024
Cod. Obra : 9520U00003 CAMBIOS DE CONTADOR Parte : 7817322 81,13

Fecha : 26.11.2024
Cod. Obra : 9520M00006 TRABAJOS GENERALES RED AGUA Parte : 7820680 244,34

Fecha : 28.11.2024
Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822932 71,27
Cod. Obra : 9520U00001 MANT.Y CONSERV.ACOMETIDAS AGUA Parte : 7822933 18,91

Fecha : 29.11.2024
Cod. Obra : 9520O00079 ALTAS DESUMINISTRO Parte : 7824302 81,13

Los partes adjuntos forman parte integrante de la factura

Total Factura
3.875,10

Otros Cargos
0,00

Total Base Imponible
3.875,10

IVA%
21,00

Cuota IVA
813,77

Total Factura EUR FH
4.688,87

Observaciones Especificas

Observaciones Generales
El responsable de la ent rega del residuo de envase usado, parasu correcta gest ión ambiental será el poseedor f inal.
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Destinatario de factura

AIGÜES DE L'HORTA EPROCUREO
Plaza de la Lonja, 1
03202 Elche, Alicante

Telefono Contacto:
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MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE

NOVIEMBRE EN SOLLNA (VALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS IVE



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
16 de julio de 2025 Página 1  

0001 057F0001           Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo 5.078,17 

 
0054 EIFV.1BGA     u    Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tube- 1.048,20 

 ría de abastecimiento de agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo  
 de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios.  
 Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.   
 MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0055 MOOF.8A       h    h. Oficial 1ª fontanería 24,13 

 VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0056 PUAC18AA      u    Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 186,37 

 150mm, permitiendo angulaciones de hasta 5º sin desplazamiento, así  
 como la contracción y expansión de la misma.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0052 A0406010101   Ud   Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de 562,75 

 agua limpia, con certificado de producto UNE-EN 1074. Fabricada en  
 fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN  
 EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno  
 con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior con  
 una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ul-  
 travioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior  
 tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida)  
 y conexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO  
 PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería ex-  
 terior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros  
 y juntas de cierre de EPDM. Conexión embridada según standard  
 ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar  
 igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35  
 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según nor-  
 mativa vigente.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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0001 057F0002           Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo 55,12 

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0002 057F0003           Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo 2.472,32 

 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0003 057F0004           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar 10.465,81 

 DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0004 057F0005           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo 10.743,19 

 DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0005 057F0006           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar 71.054,05 

 SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCO CÉNTIMOS  
0006 057F0007           Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar 698,72 

 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0007 057F0008           Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar 279.529,00 

 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  
 VEINTINUEVE EUROS  
0008 057F0009           Pernoctaciones operarios s/informe justificativo 16.273,68 

 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0009 057F0010           Equipos protección individuales s/informe justificativo 3.316,00 

 TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS  
0010 057F0011           Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo 17.400,00 

 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS  
0011 057F0012           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo 10.001,90 

 DIEZ MIL UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0012 057F0014           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar 7.409,46 

 SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0013 057F0015           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo 1.807,64 

 MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0014 057F0016           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar 21.997,71 

 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0015 057F0017           Suministro materiales s/informe SIN justificar 8.074,40 

 OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0016 057F0018           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo 4.226,78 

 CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0017 057F0019           Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar 117.618,11 

 CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  
 EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0018 057F0020           Adecuación oficina s/informe justificativo 1.202,72 

 MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0019 057F0021           Mano de obra externa. Factura SIMA 01/700.  913,49 

 NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0020 057F1001      m    Conducción FD150 en zanja zona urbanizada 265,21 

 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
0021 057F1002      m    Conducción FD150 colgada en puente 329,63 

 TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0022 057F1003      m    Conducción PVC500 en zona sin pavimentar 459,15 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
0023 057F1004      m    Conducción PVC800 en zona sin pavimentar 618,40 

 SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0024 057F1005      m    Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar 824,22 

 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
0025 057F1006      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada 1.159,03 

 MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0026 057F1007      m    Conducción PVC315 en zona urbanizada 431,34 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0027 057F1008      m    Conducción PVC400 en zona urbanizada 530,20 

 QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0028 057F1009      m    Conducción PVC500 en zona urbanizada 631,86 

 SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0029 057F1010      m    Conducción PVC630 en zona urbanizada 707,46 

 SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0030 057F1011      m    Conducción PVC800 en zona urbanizada 841,53 

 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0031 057F1012      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada 986,42 

 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0032 057F1013      m    Conducción PVC1200 en zona urbanizada 1.334,57 

 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0033 057F1014           Obras de vertido pluviales Ø315 3.539,34 

 TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0034 057F1015           Obras de vertido pluviales Ø400 3.554,34 

 TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0035 057F1016           Obras de vertido pluviales Ø500 3.574,34 

 TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0036 057F1017           Obras de vertido pluviales Ø630 3.592,63 

 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0037 057F1018           Obras de vertido pluviales Ø800 4.310,00 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS  
0038 057F1019           Obras de vertido pluviales Ø1000 4.352,24 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
 con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0039 057F1020           Obras de vertido pluviales Ø1200 4.413,00 

 CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  
0040 057F1028      u    Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo 3.500,00 

 en cuenta todas las actuaciones necesarias.   
 TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
0041 057F1032      u    Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de sanea- 218,92 

 miento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible  
 para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y  
 bruñido en el interior del pozo.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
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 CÉNTIMOS  
0042 057F1034      u    Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas resi- 92,97 

 duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente  
 mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,  
 formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2  
 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-  
 tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30  
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus corres-  
 pondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y  
 hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme  
 existente.  
 NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0043 057F1035      d    Limpieza de campa de acopio de lodos.  3.149,84 

 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0044 057F1036      u    Sensor de caudal electromagnético de paso total, embridado, diámetro 1.481,38 

 DN 15 a DN 300  
 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0045 057F1037      u    Carrete etensible de desmontaje con bridas de acero al carbono, con vi- 1.128,82 

 rola interior y exterior de acero inoxidable, junta de estanqueidad de eti-  
 leno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy (150 mi-  
 cras), de 150 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal,  
 incluso tornillería y elementos de montaje.   
 MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0046 057F1AL1      u    141.547,87 

 CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA  
 Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0047 057F1ALSNTO   u    Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto. 769.746,61 

 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0048 057F1GR1           Gestión de Residuos 6%PEM 131.062,84 

 CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0049 057F1GR2           Gestión de Residuos 6%PEM 712.728,34 

 SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO  
 EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0050 057F1SYS1          Seguridad y Salud 2%PEM 131.062,84 

 CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0051 057F1SYS2          Seguridad y Salud 2%PEM 712.728,34 

 SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO  
 EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO                                                    
SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0                                                            
APARTADO 1.1.1 M3: Servicios extraordinarios red de distribución agua potable    
057F0001           Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.078,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
057F0002           Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
057F0003           Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.472,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
APARTADO 1.1.2 M4: Reparación infraestructura red de distr. y suministro agua    
057F0004           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar           
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.465,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
057F0005           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.743,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
057F0006           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar       
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71.054,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO  
CÉNTIMOS  
057F0007           Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
057F0021           Mano de obra empresa externa s/fra pdte justificar                
 Mano de obra externa. Factura SIMA 01/700.   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  913,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1                                                            
APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella                              
SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la primavera                                
057F1001      m    Conducción FD150 en zanja zona urbanizada                         
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
057F1002      m    Conducción FD150 colgada en puente                                
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A0406010101   Ud   Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16                         
 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto  
 UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un re-  
 vestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior  
 con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso  
 completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y co-  
 nexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos,  
 así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de  
 EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar  
 igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PUAC18AA      u    Manguito fundición DN=150MM                                       
 Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella                                      
057F1001      m    Conducción FD150 en zanja zona urbanizada                         
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
057F1002      m    Conducción FD150 colgada en puente                                
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A0406010101   Ud   Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16                         
 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de producto  
 UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10 DIN EN1563) y con un re-  
 vestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo de 250 micras y una protección exterior  
 con una capa de poliéster adicional para su protección frente a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso  
 completo (cualquier sección interior tiene una superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y co-  
 nexión a la tubería mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos,  
 así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de  
 EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de aire a 0.15 bar  
 igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o superior a 210 l/s. Totalmente  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PUAC18AA      u    Manguito fundición DN=150MM                                       
 Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angulaciones de hasta  
 5º sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
057F1036      u    Caudalímetro                                                      
 Sensor de caudal electromagnético de paso total, embridado, diámetro DN 15 a DN 300  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.481,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
EIFV.1BGA     u    Valv fund elas ext DN150 PN10/16                                  
 Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 150 mm  
 de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Totalmente ins-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.048,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
057F1037      u    Carrete DN=150mm                                                  
 Carrete etensible de desmontaje con bridas de acero al carbono, con virola interior y exterior de acero inoxidable,  
 junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy (150 micras), de 150 mm  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.128,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
MOOF.8A       h    Oficial 1ª fontanería                                             
 h. Oficial 1ª fontanería  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos                                               
057F1GR1           Gestión de Residuos                                               
 Gestión de Residuos 6%PEM  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131.062,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud                                                 
057F1SYS1          Seguridad y Salud                                                 
 Seguridad y Salud 2%PEM  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131.062,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras                                      
057F1AL1      u    Adición de liquidación obras                                      
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141.547,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0                                                            
APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e insfraestructura   
057F0008           Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar     
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279.529,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  
EUROS  
057F0009           Pernoctaciones operarios s/informe justificativo                  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.273,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
057F0010           Equipos protección individuales s/informe justificativo           
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.316,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS  
057F0011           Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo         
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.400,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS  
057F0012           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.001,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones   
057F0014           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar           
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.409,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
057F0015           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.807,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
057F0016           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar       
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.997,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional entronques al colector oeste           
057F0017           Suministro materiales s/informe SIN justificar                    
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.074,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
057F0018           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.226,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
057F0019           Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar             
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117.618,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS  
APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina atención al público              
057F0020           Adecuación oficina s/informe justificativo                        
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.202,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1                                                            
APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste                                           
057F1003      m    Conducción PVC500 en zona sin pavimentar                          
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  459,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
057F1004      m    Conducción PVC800 en zona sin pavimentar                          
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  618,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
057F1005      m    Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar                         
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  824,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
057F1006      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada                             
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.159,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
057F1028      u    Control de calidad                                                
 Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo en cuenta todas las actuaciones necesarias.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
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APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales                                  
057F1007      m    Conducción PVC315 en zona urbanizada                              
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
057F1008      m    Conducción PVC400 en zona urbanizada                              
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  530,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
057F1009      m    Conducción PVC500 en zona urbanizada                              
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  631,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
057F1010      m    Conducción PVC630 en zona urbanizada                              
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  707,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
057F1011      m    Conducción PVC800 en zona urbanizada                              
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  841,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
057F1012      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada                             
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  986,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
057F1013      m    Conducción PVC1200 en zona urbanizada                             
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.334,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
057F1014           Obras de vertido pluviales Ø315                                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.539,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
057F1015           Obras de vertido pluviales Ø400                                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.554,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
057F1016           Obras de vertido pluviales Ø500                                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.574,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de julio de 2025 Página 8  

057F1017           Obras de vertido pluviales Ø630                                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.592,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
057F1018           Obras de vertido pluviales Ø800                                   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.310,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS  
057F1019           Obras de vertido pluviales Ø1000                                  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.352,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
057F1020           Obras de vertido pluviales Ø1200                                  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.413,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  
057F1034      u    Acometida general de saneamiento                                  
 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del mu-  
 nicipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo  
 de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colo-  
 cado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  
 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por  
 encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubri-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
057F1032      u    Conexión de la acometida de la vivien a la red general de saneam  
 Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de regis-  
 tro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el inte-  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 2.2.3 Limpieza Campa Acopio Lodos                                       
057F1035      d    Retirada de lodos                                                 
 Limpieza de campa de acopio de lodos.   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.149,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
APARTADO 2.2.4 Seguridad y Salud                                                 
057F1SYS2          Seguridad y Salud                                                 
 Seguridad y Salud 2%PEM  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  712.728,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con  
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 2.2.5 Gestion de residuos                                               
057F1GR2           Gestión de Residuos                                               
 Gestión de Residuos 6%PEM  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  712.728,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con  
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 2.2.6 Adición de liquidación obras                                      
057F1ALSNTO   u    Adición de liquidación obras                                      
 Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  769.746,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS  
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO                                                    
 SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0                                                            
 APARTADO 1.1.1 M3: Servicios extraordinarios red de distribución agua potable    
057F0001           Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo            

 Búsqueda fugas empresa externa s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 5.078,17 5.078,17 
057F0002           Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo                   

 Búsqueda fugas horas extra s/inf. justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 55,12 55,12 
057F0003           Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo            

 Análisis completo calidad agua s/informe Justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 2.472,32 2.472,32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.1.1 M3: Servicios extraordinarios red de  
 APARTADO 1.1.2 M4: Reparación infraestructura red de distr. y suministro agua    
057F0004           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar           

 Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 10.465,81 10.465,81 
057F0005           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            

 Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 10.743,19 10.743,19 
057F0006           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar       

 Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 71.054,05 71.054,05 
057F0007           Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar  

 Combustible grupo electrógeno s/informe justificativo justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 698,72 698,72 
057F0021           Mano de obra empresa externa s/fra pdte justificar                

 Mano de obra externa. Factura SIMA 01/700.   
  ________________________________________________  
 1,00 913,49 913,49 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.1.2 M4: Reparación infraestructura red de  
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0 .........................................  101.480,87 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de julio de 2025  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1                                                            
 APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella                              
 SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la primavera                                
057F1001      m    Conducción FD150 en zanja zona urbanizada                         

 Conducción FD150 en zanja zona urbanizada  
 Longitud 1 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 265,21 22.542,85 
057F1002      m    Conducción FD150 colgada en puente                                

 Conducción FD150 colgada en puente  
 Longitud 1 120,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 329,63 39.555,60 
A0406010101   Ud   Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16                         

 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de  
 producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10  
 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo  
 de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente  
 a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una su-  
 perficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas  
 normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería  
 exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de  
 EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de  
 aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o su-  
 perior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 562,75 562,75 
PUAC18AA      u    Manguito fundición DN=150MM                                       

 Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angula-  
 ciones de hasta 5º sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 186,37 7.454,80 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.1 Cruce puente paseo de la ..  70.116,00 
 SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella                                      
057F1001      m    Conducción FD150 en zanja zona urbanizada                         

 Conducción FD150 en zanja zona urbanizada  
 Longitud 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 265,21 5.304,20 
057F1002      m    Conducción FD150 colgada en puente                                

 Conducción FD150 colgada en puente  
 Longitud 1 140,00 140,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 329,63 46.148,20 
A0406010101   Ud   Ventosa Trifuncional DN50, metálica, PN16                         

 Ventosa trifuncional DN50, PN16 uso en todo tipo de instalaciones de agua limpia, con certificado de  
 producto UNE-EN 1074. Fabricada en fundición dúctil (ASTM A536 GR. 65-45-12/EN-GJS 450-10  
 DIN EN1563) y con un revestimiento de pintura epoxy endurecida al horno con un espesor mínimo  
 de 250 micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente  
 a los rayos ultravioleta. El diseño interior de paso completo (cualquier sección interior tiene una su-  
 perficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida) y conexión a la tubería mediante bridas  
 normalizadas según norma ISO PN16/PN25/PN40. Los componentes internos, así como tornillería  
 exterior serán de acero inoxidable AISI304 con el conjunto de elastómeros y juntas de cierre de  
 EPDM. Conexión embridada según standard ISO-PN16 a DN50, con capacidad de evacuación de  
 aire a 0.15 bar igual o superior a 150 l/s y con capacidad de admisión de aire a -0.35 bar igual o su-  
 perior a 210 l/s. Totalmente instalada y probada según normativa vigente.  
  ________________________________________________  
 1,00 562,75 562,75 
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PUAC18AA      u    Manguito fundición DN=150MM                                       

 Manguito para unión de tubos, de fundición dúctil, de diámetro nominal 150mm, permitiendo angula-  
 ciones de hasta 5º sin desplazamiento, así como la contracción y expansión de la misma.  
 27 27,00 
  _____________________________________________________  

 27,00 186,37 5.031,99 
057F1038      u    Montaje de caudalímetro                                           

 Montaje de caudalímetro.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.899,70 3.899,70 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.2 Cruce puente Ricardo capella  
  ____________  

 TOTAL APARTADO 1.2.1 Reposición definitiva Red Vistabella  
 APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos                                               
057F1GR1           Gestión de Residuos                                               

 Gestión de Residuos 6%PEM  
  ________________________________________________  
 0,06 131.062,84 7.863,77 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.2.2 Gestión de Residuos.....................  7.863,77 
 APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud                                                 
057F1SYS1          Seguridad y Salud                                                 

 Seguridad y Salud 2%PEM  
  ________________________________________________  
 0,02 131.062,84 2.621,26 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.2.3 Seguridad y Salud .........................  2.621,26 
 APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras                                      
057F1AL1      u    Adición de liquidación obras                                      

 Adicional liquidación de obras, 10% sobre presupuesto.  
  ________________________________________________  
 0,10 141.547,87 14.154,79 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.2.4 Adición de liquidación obras .......  14.154,79 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 FASE 1 .........................................  155.702,66 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 ABASTECIMIENTO .................................................................................................  257.183,53 
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 CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO                                                       
 SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0                                                            
 APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de alcantarillado e insfraestructura   
057F0008           Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar     

 Trabajos de limpieza empresa externa s/informe PTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 279.529,00 279.529,00 
057F0009           Pernoctaciones operarios s/informe justificativo                  

 Pernoctaciones operarios s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 16.273,68 16.273,68 
057F0010           Equipos protección individuales s/informe justificativo           

 Equipos protección individuales s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 3.316,00 3.316,00 
057F0011           Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo         

 Inspección de tuberías con cámara s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 17.400,00 17.400,00 
057F0012           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            

 Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 10.001,90 10.001,90 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.1.1 M1: Trabajos impieza redes de ....  326.520,58 
 APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria registro de redes e instalaciones   
057F0014           Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar           

 Suministro de materiales s/informe PENDIENTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 7.409,46 7.409,46 
057F0015           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            

 Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 1.807,64 1.807,64 
057F0016           Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar       

 Mano de obra empresa externa s/informe PENDIENTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 21.997,71 21.997,71 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.1.3 M5: Reposición extraordinaria .....  31.214,81 
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 APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional entronques al colector oeste           
057F0017           Suministro materiales s/informe SIN justificar                    

 Suministro materiales s/informe SIN justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 8.074,40 8.074,40 
057F0018           Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo            

 Mano de obra propia hora extra s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 4.226,78 4.226,78 
057F0019           Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar             

 Mano de obra empresa externa s/informe PTE justificar  
  ________________________________________________  
 1,00 117.618,11 117.618,11 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.1.4 M6: Reposición provisional..........  129.919,29 
 APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina atención al público              
057F0020           Adecuación oficina s/informe justificativo                        

 Adecuación oficina s/informe justificativo  
  ________________________________________________  
 1,00 1.202,72 1.202,72 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.1.5 M9: Reforma y adecuación oficina  
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0 .........................................  488.857,40 
 SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1                                                            
 APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste                                           
057F1003      m    Conducción PVC500 en zona sin pavimentar                          

 Conducción PVC500 en zona sin pavimentar  
 C/ Colón 1 54,00 54,00 
 Avd Generalitat Valencia (oeste) 1 48,00 48,00 
 Avd Generalitat Valenciana (este) 1 42,00 42,00 
 C/ Luis Santángel 1 54,00 54,00 
 C/ Serra Mariola 1 42,00 42,00 
 C/ Penyagolosa 1 54,00 54,00 
 C/ Sequia de Quart 1 90,00 90,00 
 C/ Marie Curie (este) 1 30,00 30,00 
 C/ Nou d'octubre 1 48,00 48,00 
  _____________________________________________________  

 462,00 459,15 212.127,30 
057F1004      m    Conducción PVC800 en zona sin pavimentar                          

 Conducción PVC800 en zona sin pavimentar  
 Plaza España 1 48,00 48,00 
 C/ Marie Curie (oeste) 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 66,00 618,40 40.814,40 
057F1005      m    Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar                         

 Conducción PVC1000 en zona sin pavimentar  
 C/ Entresequies 1 48,00 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 824,22 39.562,56 
057F1006      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada                             

 Conducción PVC1000 en zona urbanizada  
 Avenida l'Horta 1 66,00 66,00 
  _____________________________________________________  

 66,00 1.159,03 76.495,98 
057F1028      u    Control de calidad                                                

 Control de calidad, para comprobación del estado del terreno, teniendo en cuenta todas las actuacio-  
 nes necesarias.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.500,00 3.500,00 
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  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.1 Conexión Colector Oeste .............  372.500,24 
 APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales                                  
057F1007      m    Conducción PVC315 en zona urbanizada                              

 Conducción PVC315 en zona urbanizada  
 C/ Baixada Realenc 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 431,34 5.176,08 
057F1008      m    Conducción PVC400 en zona urbanizada                              

 Conducción PVC400 en zona urbanizada  
 Plaza constitución (este) 1 12,00 12,00 
 Plaza Constitución (oeste) 1 12,00 12,00 
 C/ Rosa de Luxemburgo 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 530,20 25.449,60 
057F1009      m    Conducción PVC500 en zona urbanizada                              

 Conducción PVC500 en zona urbanizada  
 Avenida de l'horta 1 36,00 36,00 
 C/ Marie Curie 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 631,86 37.911,60 
057F1010      m    Conducción PVC630 en zona urbanizada                              

 Conducción PVC630 en zona urbanizada  
 C/ Nou d'octubre (sur) 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 707,46 12.734,28 
057F1011      m    Conducción PVC800 en zona urbanizada                              

 Conducción PVC800 en zona urbanizada  
 C/ Sol 1 12,00 12,00 
 Avd Generalitat 1 24,00 24,00 
 C/ Zenubia Camprubi 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 841,53 50.491,80 
057F1012      m    Conducción PVC1000 en zona urbanizada                             

 Conducción PVC1000 en zona urbanizada  
 C/ Sequia de Quart 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 986,42 35.511,12 
057F1013      m    Conducción PVC1200 en zona urbanizada                             

 Conducción PVC1200 en zona urbanizada  
 C/ Nou d'octubre (norte) 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 1.334,57 24.022,26 
057F1014           Obras de vertido pluviales Ø315                                   

 Obras de vertido pluviales Ø315  
 C/ Baixada Realenc 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.539,34 3.539,34 
057F1015           Obras de vertido pluviales Ø400                                   

 Obras de vertido pluviales Ø400  
 Plaza constitución (este) 1 1,00 
 Plaza Constitución (oeste) 1 1,00 
 C/ Rosa de Luxemburgo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 3.554,34 10.663,02 
057F1016           Obras de vertido pluviales Ø500                                   

 Obras de vertido pluviales Ø500  
 Avenida de l'horta 1 1,00 
 C/ Marie Curie 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 3.574,34 7.148,68 
057F1017           Obras de vertido pluviales Ø630                                   

 Obras de vertido pluviales Ø630  
 C/ Nou d'octubre (sur) 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.592,63 3.592,63 
057F1018           Obras de vertido pluviales Ø800                                   

 Obras de vertido pluviales Ø800  
 C/ Sol 1 1,00 
 Avd Generalitat 1 1,00 
 C/ Zenubia Camprubi 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 4.310,00 12.930,00 
057F1019           Obras de vertido pluviales Ø1000                                  

 Obras de vertido pluviales Ø1000  
 C/ Sequia de Quart 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.352,24 4.352,24 
057F1020           Obras de vertido pluviales Ø1200                                  

 Obras de vertido pluviales Ø1200  
 C/ Nou d'octubre (norte) 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.413,00 4.413,00 
057F1034      u    Acometida general de saneamiento                                  

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red  
 general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales  
 y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250  
 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,  
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-  
 do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz  
 superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para  
 montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 92,97 2.324,25 
057F1032      u    Conexión de la acometida de la vivien a la red general de saneam  

 Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de saneamiento del municipio a través de  
 pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para  
 repaso y bruñido en el interior del pozo.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 218,92 5.473,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.2 Adecuación Colector de Pluviales  
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 APARTADO 2.2.3 Limpieza Campa Acopio Lodos                                       
057F1035      d    Retirada de lodos                                                 

 Limpieza de campa de acopio de lodos.   
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 3.149,84 94.495,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.3 Limpieza Campa Acopio Lodos ...  94.495,20 
 APARTADO 2.2.4 Seguridad y Salud                                                 
057F1SYS2          Seguridad y Salud                                                 

 Seguridad y Salud 2%PEM  
  ________________________________________________  
 0,02 712.728,34 14.254,57 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.4 Seguridad y Salud .........................  14.254,57 
 APARTADO 2.2.5 Gestion de residuos                                               
057F1GR2           Gestión de Residuos                                               

 Gestión de Residuos 6%PEM  
  ________________________________________________  
 0,06 712.728,34 42.763,70 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.5 Gestion de residuos ......................  42.763,70 
 APARTADO 2.2.6 Adición de liquidación obras                                      
057F1ALSNTO   u    Adición de liquidación obras                                      

 Adición de liquidación obras, 10% sobre presupuesto.  
  ________________________________________________  
 0,10 769.746,61 76.974,66 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 2.2.6 Adición de liquidación obras .......  76.974,66 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1 .........................................  846.721,27 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO .......................................................................................................  1.335.578,67 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  1.592.762,20 
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