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1. ANTECEDENTES

1.1. ANTECEDENTES URBANISTICOS
La Playa del Castillo esta situada en la Isla de Fuerteventura, Término Municipal de Antigua, a 12 kildémetros
hacia el Sur de su capital, Puerto del Rosario, en la Costa de Sotavento de la Isla y en el lugar denominado

“Caleta de Fustes”.

En el entorno de la misma, se ubica la urbanizacién del mismo nombre, fruto de la promocién de un PLAN
ESPECIAL DE ORDENACION TURISTICA, aprobado por, la entonces, Comisién Provincial de Urbanismo, segun
Resolucion de 1 de mayo de 1976. La superficie de actuacion del referido Plan es de 1.556.407 m?, con un

desarrollo previsto, en su momento, en tres etapas.
La habitabilidad de las 3 Etapas de la actuacion es de 10.000 camas turisticas, aproximadamente.

Las previsiones, en cuanto a infraestructura, de la 12 y 22 Etapa de la actuacion (1.000.000 m2), que planteaba
el referido Plan Especial, han sido totalmente cumplidos y ain complementados con la construccidn de un
PUERTO DEPORTIVO (PUERTO DEPORTIVO DE CALETA DE FUSTES), actualmente en explotacidn y siendo hasta

la fecha el Unico en su género de la Isla.

En cuanto a la edificacion, la consolidacién de la misma, es de un 100% de la habitabilidad para la 12 y 22

Etapa. Esto es de 8.000 camas turisticas.

Enlo que se refiere a la 32 Etapa, actualmente estd en fase de terminacidn de su infraestructuray la edificacién

en ejecucién en un 70%.

Ademads de la actuacidn urbanistica citada, y al socaire de la referida playa, se promueven, anexas y
colindantes a la urbanizacion citada, sendas urbanizaciones denominadas Tindaya de 297.680 m? de

actuacion y Anexo a Caleta de Fustes de 158.333 m2.

La primera de ellas esta practicamente consolidada en su edificacién, ubicandose en la actualidad 4.500 plazas

turisticas y la segunda con la infraestructura totalmente ejecutada y 700 camas turisticas en explotacion.

En resumen, alrededor de la Playa del Castillo, existe un suelo urbano de 201,24 Ha., una implantacion de
plazas turisticas actuales de 16.000 con una previsidn futura, cuando se agote el suelo urbano disponible de

18.000 camas.

A estas camas habra que afiadirle las previstas en las futuras areas de actuacién del entorno que posibilita el
Plan General de Ordenacién Municipal, actualmente en fase de revisidn, constituido por tres Sectores de Suelo

Urbanizable Programado (SUP-1, SUP-2 y SUP-3) que contabilizan una acogida de 11.766 camas.

A continuacién, a unos 300 metros aproximadamente, del proyecto objeto de la presente Asistencia Técnica,
se ubica el Sector-3 denominado “La Guirra”, en el sentido sur-oeste de 180 Ha de superficie, y con un frente
maritimo de 850 metros aproximadamente. Sector que en la actualidad se encuentra totalmente ejecutado

en su infraestructura, incluido el “Acondicionamiento para baiios de su borde litoral” y su “Paseo Maritimo”.

Este sector incorpora como equipamiento de ocio un Campo de Golf, ya en explotacién desde hace dos afios,
con un Hotel Golf de 122 plazas. La habitabilidad total del Sector es de 1.000 casas de las que estan
construidas unas 700 y 4 hoteles con capacidad para unas 1.900 camas turisticas de las que estan en
explotacién actualmente 1.300 camas en los tres hoteles actualmente terminados y en préxima apertura 550

camas de otro hotel.

Lindando con este Sector hacia el sur-oeste y en una longitud de costa de 1.100 metros se estd desarrollando
actualmente el Plan Parcial Sector-2 “Las Salinas de Antigua” con una superficie de actuacion de 120 Ha, con
una capacidad de acogida en uso residencial de 1.500 viviendas que alojaran 4.800 habitantes y con un

equipamiento de ocio de un golf, ya terminado y un hotel golf de préxima construccién.

Es decir, que en el entorno de la “Playa del Castillo” hay programadas una implantacion de 29.767 camas
turisticas, esto sin contar con el suelo urbano turistico “Montafia del Dinero”, hoy en franco desarrollo y con
unas 3.900 camas turisticas consolidadas, situada en el cantil Este y a una distancia de 2,7 kildmetros.
Habiéndose ejecutado recientemente la union peatonal por la costa de este suelo urbano-turistico con la

playa en proyecto.

Sobre la “Playa del Castillo” y la “Playa de la Guirra”, fruto del proyecto “Acondicionamiento para bafos del
borde litoral del Sup-3” ya citado, a punto de culminarse su ejecucién, bascula pues todo el desarrollo turistico

presente y futuro, del Municipio de Antigua.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.  SITUACION ACTUAL

Actualmente, existe un tramo del paseo que ya ha sido rehabilitado. Este tramo, de unos 45 metros de
longitud, y ubicado alrededor del restaurante La Frasquita, condicionara el tipo de materiales a utilizar en este
proyecto, dada la necesidad de dar continuidad al paseo en cuanto a pavimentos y mobiliario urbano. De la
misma forma, este es un tramo intermedio del paseo, por lo que deja dos tramos, uno al sur y otro al norte,
por rehabilitar. La ampliacién y mejora de estos dos tramos, uno de una longitud de unos 175 metros, y otro

de 670 metros, serdn objeto de este proyecto.
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2.2.  JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucidn adoptada supone un incremento del ancho del paseo hacia la playa, dotando a este de una mayor
amplitud, que llega en algunos puntos a los 3,90 metros, consiguiendo un ancho total en el tercer tramo de
10,00 metros. Este incremento de ancho queda justificado por la gran afluencia de turistas que utilizan el

paseo diariamente, el cual queda estrecho a dia de hoy.

Ademas, la apuesta del municipio de Antigua por los medios de transporte alternativos como las bicicletas, y
la gran aceptacion de otros medios de transporte como los patinetes eléctricos por parte de los turistas que
visitan Caleta de Fuste, hacian mds que aconsejable la inclusion en el disefio del nuevo paseo de un carril bici

con un ancho suficiente para su utilizacién con la seguridad necesaria y exigida por los usuarios.

Por otro lado, y como no podria ser de otra forma, el nuevo paseo debia contar con condiciones adecuadas
de accesibilidad. Esto se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar los pavimentos a utilizar y de crear las rampas

de acceso a la playa, las cuales cumplen con la Normativa en materia de accesibilidad vigente.

La inclusidon en este proyecto del disefio de las diferentes redes de servicios es debida a la heterogeneidad de
las actuales, algunas incluso inexistentes, y de la necesidad de dotar a las instalaciones situadas en la playa de

unos servicios adecuados para su funcionamiento.

2.3. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

2.3.1. INTRODUCCION

Como se ha mencionado anteriormente, el paseo de la playa de El Castillo ya tiene un tramo intermedio
actualmente rehabilitado, el cual divide el resto del paseo en dos tramos, uno al sur del tramo ya mejorado
(175,42 metros) y otro al norte (671,00 metros). De aqui en adelante, el tramo que queda al sur del ya
rehabilitado serd denominado Tramo | y el ubicado al norte, Tramo lll, siendo el Tramo Il el ejecutado

anteriormente. Por tanto, la longitud total del tramo de paseo en el que se actUa es de 846,42 metros.

Mientras el tramo Ill vera incrementado su ancho hasta los 10,00 metros, no se ha proyectado asi el tramo |,
el cual se ha optado por mantener con el mismo ancho existente, dado que existe la posibilidad de transitar

por la zona comercial existente.

2.3.2. SECCION DEL PASEO Y PAVIMENTOS

El tramo Il del paseo proyectado de la Playa de El Castillo tendra dos secciones tipo caracteristicas. La primera
de ellas, la general, estd compuesta por un paseo peatonal de 6,00 metros (desde la playa), una zona verde o

de mobiliario urbano de 2,10 metros y un carril bici de 1,90 metros.

La segunda seccidn caracteristica se encuentra en los tramos en los que se ubican las rampas o escaleras de

acceso a la playa. En estos casos, el ancho del paseo se ve reducido en el ancho de la rampa, de 2,00 metros.

En las siguientes figuras se muestran las secciones anteriormente descritas:
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La seccién. del tramo | serd similar, con la Unica salvedad de que, al ser el ancho total de 7,30 metros, el
ancho del paseo peatonal se vera reducido hasta los 3,30 metros, y de que no se proyectan rampas de

acceso a la playa en este tramo.

Todas las secciones del paseo quedan perfectamente definidas en la Hoja 06 de 06 del plano B.4.- Secciones

tipo y detalles, del Documento N22 Planos de este Proyecto.
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El frente del paseo estard compuesto por un muro de gravedad de altura variable, con el paramento visto
revestido de loseta de piedra, definida tanto en el Presupuesto como en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares de este proyecto.

La comprobacidn de la seccién del muro se ha llevado a cabo en el Anejo N22.- Calculo de muros, siendo la

seccion mas desfavorable la de mayor altura, la cual se muestra a continuacion:
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Dimensiones de la seccion mds desfavorable del muro

El relleno del trasdds del muro se ejecutara con los residuos de hormigdn producidos por la demolicién del
pavimento actual del paseo existente, lo que, practicamente, eliminara el excedente de este material.

En cuanto a los tipos de pavimentos a utilizar en el paseo, se contemplan los siguientes:

e Tipo 1: Loseta pretil Superstep (o equivalente) color marfil de dimensiones 0,60x0,40x0,15m.

e Tipo 2: Loseta direccional color marfil de dimensiones 0,40x0,19m.

e Tipo 3: Loseta Vulcano (o equivalente) color marfil de 1,00x0,50x0,04m.

e Tipo 4: Adoquin color marfil de dimensiones 0,08x0,08x0,06m.

e Tipo 5: Loseta Vulcano (o equivalente) de dimensiones 0,40x0,40x0,035 de color desierto.

e Tipo 6: Loseta Vulcano (o equivalente) de dimensiones 0,30x0,10x0,08 de colores marfil y corten.

Estos pavimentos se colocaran en franjas de anchos variables. Cada una de estas franjas se describen a
continuacién, desde el exterior del paseo (la playa) hacia el interior.
PASEO SIN RAMPA (ANCHO TOTAL 3,30 m en el tramo | y 6,00 m en el tramo Ill). Compuesto por:

- Franja de 0,40 metros de ancho de pavimento Tipo 1.
- Franja de 0,19 metros de ancho de pavimento Tipo 2.
- Franja de 2,71/5,41 metros de ancho de pavimento Tipo 3.

PASEO CON RAMPA (RAMPA DE 2,00 m DE ANCHO + PASEO DE 4,00 m).
La seccion del paseo quedara igual a excepcién de la franja de pavimento Tipo 3 que sera 2,00 metros mas

estrecha, absorbiendo asi el ancho de la rampa.

La rampa contara con una franja de 0,40 metros de ancho de pavimento Tipo 1 en el borde, y 1,60 metros de
pavimento Tipo 5 en el resto. Estaran formadas por tramos de rampa de 9,00 metros y descansillos de 1,50
metros de largo, segun Normativa.

ZONA VERDE/ MOBILIARIO URBANO (ANCHO TOTAL 2,10 m). Compuesto por:

- Franja de 0,16 metros de pavimento Tipo 4.
- Franja de 1,94 metros de pavimento Tipo 5.

En esta zona se instalaran bancos cada 25 m. Cada banco, de 3,00 metros de largo, estara rodeado por una
zona de pavimento Tipo 4. Esta zona tendra de ancho el de la zona verde, 2,10 metros, y 3,80 metros de largo.

A cada lado del banco se colocaran sendos alcorques tipo Breinco Tree (o equivalente) de 1,20x1,20m.

CARRIL BICI (ANCHO TOTAL 1,90 m). Compuesto por:

- Dos franjas perimetrales de 0,19 metros de pavimento Tipo 2.
- Una franja central de 1,52 metros de pavimento Tipo 5. Se ejecutara el carril con losetas color
corten y una linea discontinua de eje en color marfil (4 losetas de cada color).
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2.3.3. MOBILIARIO URBANO Y PLANTACIONES

Se proyecta la colocacién de bancos de hormigén armado cada 25 metros, los cuales contaran con la sombra
de una palmera (Roystonea regia) o de un flamboyan (Delonix regia) a cada lado, segin se muestra en los
planos. Se contempla el trasplante de 10 palmeras existentes, asi como la plantacidn de 11 nuevas palmeras

de unos 2,00 metros de altura del tronco y 31 unidades de flamboydn.

Se presupuesta la colocacion de 34 Ud. de banco de 2,98x0,60x0,46 m, de hormigdn armado con respaldo y

asiento de madera tropical.

Se colocaran, ademas, papeleras de 0,40x0,40x0,80 cada dos bancos, o menos de 40 metros, estando prevista

la colocacion de un total de 27 Ud.
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Banco de hormigon y papelera‘a colocar en el paseo
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Se incluye en el proyecto la instalacion de 3 unidades de Smart charger. Estos dispositivos auténomos,
transforman la energia solar en corriente eléctrica a 12V, lo que permite, mediante salidas USB, la recarga de

dispositivos méviles como smartphone o tablets.

Smart charger proyectado

Como medida de proteccidn para los usuarios del paseo, se instalara, en todos aquellos tramos donde la altura
del paseo sobrepase los 0,75 metros, una barandilla de 0,90 metros de altura. Esta barandilla estara fabricada
en acero inoxidable AISI 316 L, dada su cercania al mar, con acabado BA (pulido espejo). Estara construida con
tubo redondo de 50 mm para formar el/los pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm para formar los
pilares cada 1800 mm, pletinas rectangulares de 30xX50mm como soporte inferior, tubos redondos de 10 mm,
colocados de forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con sus correspondientes placas de
anclaje, embellecedores, soportes, y tornilleria M-8 anclado a obra mediante taco quimico. En total se
instalaran unos 510 metros de barandilla simple (con un solo pasamanos), desde el PK 0+196,25 hasta el
0+670,97 (final de la actuacidn), y unos 340 metros de barandilla doble (con dos pasamanos) cumpliendo con
las Normas de Accesibilidad vigentes, en las rampas de acceso a la playa. El disefio de esta barandilla sera el

mostrado en la siguiente imagen, si bien queda perfectamente definido en los Planos de este Proyecto.

Barandilla proyectada para el paseo

2.3.4. REDES DE SERVICIOS

Se proyecta la ejecucion de seis redes de servicios a lo largo de todo el paseo, las cuales irdn ubicadas en tres

zanjas diferentes ubicadas a diferente distancia del eje del paseo.

Por un lado, la conduccién del agua de riego transcurrird bajo los alcorques a lo largo de todo el paseo. Por
otro lado, y justo al lado de la franja de pavimento de adoquin, transcurriran la tuberia de agua potable y la
impulsién de aguas residuales, de haberla, separadas y a diferentes cotas por motivos de salubridad. Y una
ultima zanja, ubicada al margen exterior del muro del paseo actual, por la que transcurriran las redes de baja

tension (B.T.), alumbrado publico y comunicaciones.

Todas estas redes, a excepcion de la de aguas residuales, atravesaran el Tramo |l ya ejecutado por medio de
una conduccidn bajo la arena con sendas arquetas de cruce en sus extremos, evitando asi la demolicion y

reposicidon de una parte del paseo actualmente rehabilitado.
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A continuacidn, se procede a definir cada una de las redes de servicios proyectadas.

2.3.4.1. Red de saneamiento

La red de saneamiento estara compuesta por 3 pequefios pozos de impulsién, cada uno con un punto de
vertido a la red principal. Estos pozos de impulsién recogeran las aguas negras y grises producidas por los
establecimientos localizados en la playa y situados en sus alrededores (chiringuitos, duchas, bafios publicos...)
y las impulsaran hacia la red principal de saneamiento, ya sea a otros pozos de esta o hacia la estacién de

bombeo de aguas residuales mas préoxima.

El pozo de impulsion P1, estara colocado en el PK 0+492,08, e impulsara las aguas residuales recogidas hacia

un pozo de la red principal de saneamiento ubicado en el PK 0+570.

Un segundo pozo, P2, ubicado en el PK 0+222,90 impulsard las aguas recogidas hacia otro pozo de la red
general de saneamiento, mas concretamente a un pozo situado en la calle Savila, a unos 140 m (longitud de

la tuberia).

Un tercer y ultimo pozo, P3, ubicado al final del primer tramo del paseo, impulsara las aguas recogidas hacia

la actual EBAR, cuya ubicacidon viene definida en los planos.

Las bombas que se ubicaran en los pozos de impulsién serdn electrobombas sumergibles Flygt, modelo
DOMO GRI 11T, o equivalente, trituradora para aguas cargadas, con boya y motor de 1,10 kW, trifasica, 380-
415V.

La tuberia de la impulsién serd un tubo @50 mm de PEAD-100, PN-16.

Los pozos de impulsidon estan compuestos por una arqueta principal de 90x90x150 cm en la que se ubica la
electrobomba y tres arquetas secundarias anexas de 33x33x30 c¢cm, en las cuales se realizaran las conexiones
de los usuarios a las redes de servicios (B.T., agua potable, riego y telecomunicaciones). Ademas, se instalara

un cuadro de mandos de 160x40x140 cm.

El esquema segun el cual los servicios descenderan desde la cota del paseo hasta la cota de la playa serd el

siguiente:

R E— @50mm
o A Pozo
= T red general ]

-
-0

Esquema de pasatubos

Se incluye una partida alzada a justificar en el presupuesto del proyecto para la conexién de las tuberias de
impulsién con los pozos o la EBAR existentes en la red principal de saneamiento, dado que se desconoce el

estado de los mismos.

2.3.4.2. Red de agua potable

La red de agua potable proyectada contara con una tuberia de PVC-U de didmetro 63 mm a lo largo de todo
el paseo, cuyo fin sera el de dar servicio a los establecimientos ubicados en la playa. Esta tuberia principal
tendra tres derivaciones desde la cota del paseo a la cota de la arena, para que desde ahi se realicen las
conexiones de los usuarios. Estas tres derivaciones coincidiran con los tres pozos de impulsion y se ejecutaran

segln detalles recogidos en el Documento N22.- Planos.

La red de agua potable contard con un total de 7 arquetas de 0,40x0,40x0,40 en las que ird ubicada una valvula
de compuerta para el cierre, en caso de averia, de la conduccidén. Ademas, en tres de ellas, se incorpora a la

conduccién la impulsién de aguas residuales.

2.3.4.3. Red de agua de riego

La red de agua de riego estd compuesta por dos tipos de tuberias. Una red principal que recorre todo el paseo
por la canalizacion de servicios de PEAD y didmetro 2”, la cual transcurre bajo los alcorques, y 89 tomas de
riego, una por cada arbol, constituidas por un lazo de 2,30 metros de tuberia de PE de 16 mm de didmetroy

un gotero de 4 I/h.

Sl
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Lared principal también tendra derivaciones hasta la cota de la arena para dar servicio a las palmeras ubicadas

en la playa. Estas derivaciones coincidiran con los pozos de impulsidn, al igual que en el caso anterior.

De igual forma, esta red contard con un total de 6 arquetas de 0,40x0,40x0,40 en las que ird ubicada una

valvula de compuerta para el cierre, en caso de averia, de la conduccion.

2.3.4.4. Red de comunicaciones

Se dejara instalado a lo largo de todo el paseo un tubo corrugado de doble pared de PEAD y didmetro 90 mm,

en previsién de una futura instalacién de fibra éptica o teléfono.

La red de comunicaciones compartira arquetas de registro con el resto de redes ubicadas en su misma zanja,
esto es, baja tensidn y alumbrado publico. Se colocaran 6 Ud. de estas arquetas y tendran unas dimensiones

de 0,50x0,50x0,50 metros.

2.3.4.5. Red de baja tension

La red de baja tensidn ird ubicada en el interior de un tubo corrugado de doble pared de PEAD y didametro 160
mm, el cual estara colocado en toda la longitud de la canalizacidon. En el interior de dicho tubo ird ubicado un
conductor de 3,5x50mm? Al 0,6/1 kV. Al igual que el agua potable y la red de riego, esta red tendra
derivaciones hasta el conjunto de arquetas ubicadas juntos a los pozos de impulsién a la cota de la arena,

donde dara servicio, tanto a la misma electrobomba, como a los servicios ubicados en sus alrededores.

La red de baja tensién compartira arquetas de registro con el resto de redes ubicadas en su misma zanja, esto
es, comunicaciones y alumbrado publico. Se colocaran 6 Ud. de estas arquetas y tendrdn unas dimensiones

de 0,50x0,50x0,50 metros.

2.3.4.6. Red de alumbrado publico

Se proyecta Unicamente la colocacidon de un tubo que podra dar servicio, en un futuro, a las luminarias de

alumbrado publico.
El tubo serd corrugado de doble pared, de PEAD y de 90 mm de diametro.

La red de alumbrado publico compartird arquetas de registro con el resto de redes ubicadas en su misma
zanja, esto es, baja tensidn y comunicaciones. Se colocaran 6 Ud. de estas arquetas y tendran unas

dimensiones de 0,50x0,50x0,50 metros.

2.4. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Se contempla una partida alzada a justificar para la posible reposicién de servicios afectados.

2.5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. PLAN DE OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras se estima en 9 meses.
El plan de obras queda definido en el Anejo N27.- Programacion de las obras.

7

3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun lo establecido en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, la

clasificacion exigible al contratista de las obras sera la siguiente:
Grupo F) Maritimas
Subgrupo 7. Obras maritimas sin cualificacion especifica.

Categoria e) Anualidad media entre 840.000 euros y 2.400.000 euros.

P

4, JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el Anejo N2 8, figura la justificacion de los precios de las unidades de obras que figuran en el presente

Proyecto.

z

5. CARTOGRAFIA

Como cartografia basica para el plano de “Ubicacidn y emplazamiento” se ha empleado el Mapa Topografico
a escala 1:5.000 elaborado a partir de vuelos fotogramétricos a escala 1:5.000 por GRAFCAN en el afio 2015
mediante la aplicacién de procesos de apoyo de campo, aerotriangulacion, restitucidon fotogramétrica,

edicion digital y controles de calidad cartograficos.

Para el disefio del paseo, rampas, etc. y resto de planos, se ha utilizado un levantamiento topografico a escala

1:200. Se incluye en el anejo la localizacidn de las bases de replanteo para la realizacién del levantamiento.

6. OBRA COMPLETA

Cumpliendo las previsiones contenidas en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, se hace constar que el presente proyecto comprende una obra completa dado
qgue su explotacidon no se ve interferida por otras obras que se realicen, y por tanto es susceptible de ser

entregada al uso general.

7. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
Este proyecto cumple las disposiciones establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, segln

prescribe el articulo 44.7 de la misma

e
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8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Siguiendo las instrucciones contenidas en el Articulo 66 del Reglamento General de Contratacién, se ha
redactado segun las condiciones usuales en este tipo de obras, procurando dejar definidas, en forma claray
precisa, las obras a realizar y las condiciones que deberan cumplir los materiales y la ejecucion de las obras.
Igualmente se detallan las formas de medicidn y valoracion de las distintas unidades de obra, el plazo de

garantia y las pruebas previstas para las recepciones de estas.

9. REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucidn de las obras estas no tendran derecho a revisién de precios.

10. PRESUPUESTOS

En base al numero de unidades de obra y precios unitarios se ha llegado a los siguientes importes:

Co1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ..o 16.107,35
€02 PAVIMENTOS ...ttt 415.943,47
€03 MURD ..o 244.590,30
Co4 SERVICIOS ...ttt 74.123,58
C05 MOBILIARIO URBANOD ..ot sss s 314.097,60
C06 PLANTACIONES ..ottt 17.907,80
co7 REPOSICIONES ...ttt 10.000,00
Co8 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 33.601,18
C09 GESTION DE RESIDUOS .......oooerervvevvevoisssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 1.510,32
C10 LIMPIEZA'Y TERMINACION DE LAS OBRAS .......emmmrrrrrerersvvesiossssssssssssssessssssssssssssssssssss 2.500,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.130.381,60

El Presupuesto de Ejecucion Material de la obra asciende a UN MILLON CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (1.130.381,60 €) y el Valor Estimado del Contrato, sin
IGIC, a UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS (1.345.154,10 €).

El IGIC asciende a OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CENTIMOS
(87.435,02 €).

11. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

DOCUMENTO N21.- MEMORIAY ANEJOS

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJON21.-  DATOS GEOMETRICOS DE REPLANTEOQ
ANEJON22.-  CALCULOS DE MUROS

ANEJON23.-  CLIMA MARITIMO

ANEJON24.-  CAMBIO CLIMATICO

ANEJON25.-  ESTUDIO BASICO DE IMPACTO ECOLOGICO
ANEJON26.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJON27.-  PROGRAMACION DE LAS OBRAS
ANEJON28.-  JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJON29.-  ACCESIBILIDAD

ANEJO N2 10.-  ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

DOCUMENTO N2 2.- PLANOS

2.A.- PLANOS DE INFORMACION
2.A.1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
2.A.2 AMBITO DE LA ACTUACION
2.A.3 CARTOGRAFIA Y ESTADO ACTUAL
2.A.4 INFORMACION FOTOGRAFICA
2.A.5 ZONAS OCUPADAS EN RELACIONAL DESLINDE DE D.P.M.T. Y SU ZONA DE
SERVIDUMBRE
2.B.- PLANOS DE PROYECTO
2.B.1. PLANTAS GENERALES

2.B.1.1.- PLANTA GENERAL DE CONJUNTO
2.B.1.2.- PLANTA DE TRAZADO GEOMETRICO Y REPLANTEO
2.B.1.3.- PLANTA DE UBICACION DE TIPOS DE PAVIMENTO

2.B.2. PERFIL LONGITUDINAL

2.B.3. PERFILES TRANSVERSALES

2.B.4. SECCIONES TIPO Y DETALLES

2.B.5.- PLANTA GENERAL DE MUROS Y DETALLES
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2.B.6. INSTALACIONES
2.B.6.1.- PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES
2.B.6.2.- SECCIONES TIPO Y DETALLES
2.B.7. PLANTA GENERAL DE ESTADO DEFINITVO SOBRE ORTOFOTO
2.B.8. PLANTA GENERAL DE DEMOLICIONES, PLANTACIONES Y REPOSICIONES

DOCUMENTO N2 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N2 4.- PRESUPUESTOS
4.1-  MEDICIONES
4.1.1.- MEDICIONES AUXILIARES
4.1.2.- MEDICIONES GENERALES
4.2.- CUADROS DE PRECIOS
4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS N21
4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS N22
4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES
4.4.- PRESUPUESTOS GENERALES
4.4.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

4.4.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

En Puerto del Rosario, a febrero de 2019

Autor del Proyecto Jefe de la Demarcacion de Costas de Canarias
Ricardo $aric lormiga Rafael Lopez Orive
Ingeniero de Caminos, Ganales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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