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EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- Consideraciones generales 
 
 La presente Memoria Valorada de “EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS)", 
se redacta a petición de la Junta Vecinal de Pontejos, para llevar a efecto las obras proyectadas, 
mediante la colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander.  
 
1.2.- Emplazamiento 
 
 Las obras recogidas en la presente Memoria Valorada se realizarán en la localidad de Pontejos, 
dentro del Municipio de Marina de Cudeyo tal y como se puede apreciar en el plano nº 1 "Situación". 
 
1.3.- Objetivo de la presente memoria valorada 
 
 La presente Memoria valorada tiene por objeto determinar y valorar las obras a llevar a cabo 
para la construcción de un nuevo embarcadero flotante para uso de los remeros de un club de remo en 
Pontejos.   
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
 En la actualidad, la salida al agua de los barcos del club de remo de la localidad de Pontejos se 
hacen a través de una rampa fija de hormigón, la cual debido a su contacto con las aguas marinas, 
presenta un piso muy deslizante. Este hecho, unido al  hace que la maniobra se convierta en peligrosa y 
haya provocado numerosos accidentes a los remeros.  
 
 Por otra parte el calado de agua al final de la rampa en las grandes bajamares es muy escaso 
para poder embarcar, por lo que en esos días se hace imposible la salida al agua de las embarcaciones. 
 
  
3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 
  
 La solución adoptada pasa por la construcción de una nueva pasarela con un suelo 
antideslizante de madera, la cual permita el tránsito desde tierra firme hasta el agua sin sufrir 
accidentes. Dicha pasarela tendrá una longitud de 60 metros y una anchura de 2,50 metros. Al final de 
la misma de colocara una plataforma flotante de 10 x 5 metros cuadrados en la que se realizaran las 
labores embarco y desembarco, la cual subirá y bajará por el efecto de la marea. 
 
 La longitud de la pasarela se ha establecido en 60 metros, para de esta manera poder alcanzar 
la lámina de agua en las bajamares, y se divide en dos partes: una fija de 45 metros y horizontal, y otra 
móvil de 15 metros articulada a la anterior y apoyada sobre la plataforma flotante.  
 
 Se ha optado por separar la nueva pasarela de la rampa existente, con el objetivo de que la 
misma pueda seguir usándose para las labores de embarco y desembarco de pequeñas embarcaciones 
de recreo y que necesitan de una zona para colocar un remolque. 
 
 En lo que respecta al escaso calado antes reseñado, se ha optado por la realización de un 
dragado de la zona del nuevo embarcadero, para que esta forma se puedan realizar las labores de 
embarco y desembarco todos los días.  
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las obras se comenzarán con la ejecución del muro de escollera y los rellenos necesarios para 
formar el apoyo en tierra de la nueva pasarela. Al mismo tiempo se realizará el dragado de la zona 
prevista de la plataforma flotante. 
 
 Hecho esto se procederá al hincado de los dos pilotes metálicos que servirán de anclaje a la 
plataforma flotante. Inmediatamente después, se excavarán los huecos para las zapatas de hormigón 
armado correspondientes a los seis soportes, también de hormigón armado, de la parte fija de la 
pasarela. Estos trabajos se realizaran desde la rampa existente de hormigón y coincidiendo con las 
bajamares. 
 
 Tras esto se ejecutarán los soportes de hormigón, cuyos trabajos se realizarán de igual forma 
aprovechando las bajamares. Sobre estos soportes descansará la estructura de acero galvanizado que 
forma la parte fija de la pasarela. Dicha estructura consistirá en dos celosías metálicas resistentes y las 
correspondientes correas que sujetarán el piso de madera. 
 
 Una vez construida la parte fija, se instalarán las partes móviles. Se comenzará con la unión de 
la rampa de 15 metros, previamente montada en tierra, con el extremo de la pasarela fija mediante unos 
bulones. Dicha rampa tiene una estructura idéntica al resto de la pasarela con celosías metálicas y piso 
de madera. Por último se colocara la plataforma flotante, anclada a los pilotes metálicos con libertad de 
subir y bajar. 
 
 Las obras se concluirán con la instalación de la red de balizamiento prevista para operaciones 
nocturnas y la colocación de la puerta de acceso a la rampa. 
 
   
5.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL MEMORIA VALORADA 
 
 Son los siguientes: 
 
 DOCUMENTO Nº 1 : "Memoria " 
 
   Anejo nº 1: Fotografías 
 
 DOCUMENTO Nº 2 : "Planos" 
 

1.- Situación 
2.- Emplazamiento 
3.- Planta General 
4.- Alzados y secciones 
5.- Vistas 

 
 DOCUMENTO Nº 3 : "Presupuestos" 
 
  Presupuesto y mediciones 
  Presupuesto Base de Licitación 
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 El plazo para la ejecución total de las obras se estima en CUATRO (4) MESES, a partir de la 
fecha de comprobación del replanteo de la misma. 
 
 
7.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
 1.- Presupuesto de Ejecución Material 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material de las obras proyectadas asciende a CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE euros con SIETE céntimos (145.039,07). 
 
 2.- Presupuesto Base de Licitación 
 
 Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en los porcentajes correspondientes a 
Gastos Generales, Beneficio Industrial, y aplicando a la suma obtenida el porcentaje correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido IVA se alcanza un Presupuesto Base de Licitación de las obras 
proyectadas de DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN euros con SETENTA Y 
CINCO céntimos (208.841,75 €). 
 
  
 

Pontejos, noviembre de 2016 
El Autor de la Memoria valorada 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pablo Casuso Diez 
Ingeniero de Caminos 
Colegiado nº: 17.509 

 
  



EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº1.- Fotografías 
 



EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 

 
 
 

 
 
 



EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 

 
 
 

 
 
 
 



EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- PLANOS 













EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- PRESUPUESTOS 



EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO (PONTEJOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01001        m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y  pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Zapatas 6 5,00 5,00 3,00 450,00

450,00 18,33 8.248,50

01002        m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                     

Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m.,
incluido suministro y  preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada
y terminada.

Apoy o tierra forme 1 30,00 2,00 4,50 270,00

270,00 41,83 11.294,10

01003        m3  RELLENO TRASDÓS MURO/MAT. PRÉSTAMO                              

Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectación y  compactación en capas de 30 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Apy o tierra firme 1 30,00 4,00 4,00 480,00

480,00 12,24 5.875,20

01004        m3  ESCOLLERA DE VOLADURA                                           

Escollera de voladura, en relleno de saneo de balandones, incluso humectación y
compactación hasta el 95%  de proctor modificado

Fondo zapatas 6 5,00 5,00 2,00 300,00

300,00 20,11 6.033,00

01005        m3  DRAGADO DE FONDO MARINO                                         

Dragado del fondo marino con draga de cuchara con ponton y equipo de cuchara de
1000 l.

Final de rampa 1 30,00 15,00 1,50 675,00

675,00 12,72 8.586,00

TOTAL CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................... 40.036,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02: ESTRUCTURA Y CIMIENTOS                                          

02001        m3  H.ARM. HA-35/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según
normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Zapatas 6 3,00 3,00 1,00 54,00

54,00 200,18 10.809,72

02002        m2  ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.                                

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, v igas, encepados y 50 postu-
ras . Según NTE-EME.

Zapatas 6 12,00 72,00

72,00 18,33 1.319,76

02003        m3  HA-35/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                  

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en
central, en soportes, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y  encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.

Soportes 6 0,50 0,50 7,50 11,25
6 4,00 0,50 12,00

23,25 604,12 14.045,79

02004        m.  PILOTE PREFABRICADO METALICO                                    

Pilote prefabricado metálico de sección circular, hasta una profundidad media de 12
m., i/hinca vertical, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y  pilotes. Medido en la
longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.

2 15,00 30,00

30,00 276,18 8.285,40

TOTAL CAPÍTULO 02: ESTRUCTURA Y CIMIENTOS...................................................................... 34.460,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03: PASARELA                                                        

03001        m2  TARIMA MADERA EXTERIORES MASSARANDUBA                           

Pavimento de tarima de exteriores realizado con madera de Massaranduba con torni-
llos de acero inox idable, y  ranurado antideslizante, incluso defensas laterales.

Suelo madera 1 60,00 2,50 150,00
1 10,00 5,00 50,00

200,00 61,42 12.284,00

03002        kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Acero laminado A-42b, protegido contra la corrosión mediante un galvanizado en ca-
liente por inmersión según norma UNE EN ISO 1461:1999, uniones mediante tornillos
de acero inox idable

Barandillas y  correas 1 60,00 70,00 4.200,00

4.200,00 5,99 25.158,00

03003        ud  FLOTADORES                                                      

Flotador de polietileno relleno de poliestireno fijado a la plataforma flotante meiante 4
pernos de acero inox idable.

8 8,00

8,00 308,85 2.470,80

TOTAL CAPÍTULO 03: PASARELA.................................................................................................... 39.912,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04: RED DE ALUMBRADO                                                

04001        ud  PROY.EMPOTR.SUELO MASTERCOL. 35W.                               

Proyector para empotrar en suelo redondo con óptica de aluminio orientable (+/- 20º).
Con 1 lámpara de halogenuros metálicos y  equipo eléctrico incorporado. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Alumbrado pasarela 24 24,00

24,00 651,20 15.628,80

04002        ud  INSTALACION ELECTRICA                                           

Instalación electrica de los elementos anteriores, con conexión a la red de alumbrado
municipal, incluso cuadro de mando y protección.

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 04: RED DE ALUMBRADO................................................................................. 21.628,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05: GESTION DE RESIDUOS                                             

05001        PA  Gestión de residuos                                             

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 05: GESTION DE RESIDUOS ............................................................................ 3.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06: SEGURIDAD Y SALUD                                               

06001        PA  Seguridad y Salud                                               

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 06: SEGURIDAD Y SALUD................................................................................ 6.000,00

TOTAL.................................................................................................................................................. 145.039,07
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PRESUPUESTO GENERAL

EMBARCADERO PARA CLUB DE REMO

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................... 40.036,80

02 ESTRUCTURA Y CIMIENTOS................................................................... 34.460,67

03 PASARELA ............................................................................................ 39.912,80

04 RED DE ALUMBRADO............................................................................ 21.628,80

05 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................ 3.000,00

06 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................ 6.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 145.039,07

13,00 % Gastos generales ................ 18.855,08
6,00 % Beneficio industrial............... 8.702,34

SUMA 27.557,42

TOTAL BASE IMPONIBLE: 172.596,49

21,00% I.V.A....................................... 36.245,26

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 208.841,75

Asciende el presupuesto base de licitación a:
DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  euros con SETENTA Y
CINCO céntimos   (208.841,75€)

Pontejos,Noviembre 2016.

El Ingeniero de Caminos autor del Proyecto

Fdo.: Pablo Casuso Díez
Colegiado nº: 17.509
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