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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES.
D37A0030 m? Excavacion en roca de rasa.
Excavacion en roca de rasa, segln planos, incluso carga sobre camion y transporte a vertedero au-
torizado.
Charco. 1 1.615,00 1,55 2.503,25
2.503,25 20,28 50.765,91
D02B0010 m3 Excav. mecanica a cielo abierto terreno suelto.
Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camion y transporte a verte-
dero autorizado, o clasificacion y reutilizacion segun direccion de obra. La medicion se hara sobre
perfil.
Solarium. 1 1.200,00 1,05 1.260,00
1.260,00 5,81 7.320,60
D02C0010 m? Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecanicos
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos y manua-
les, refino y compactacion del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobran-
te a vertedero autorizado.
Tarajales. 22 1,00 1,00 1,20 26,40
26,40 8,81 232,58
TOTAL CAPITULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES .........ovvveenreeesseiesseeseseessssessesssssesnsssnens 58.319,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS.
D03B0043 m? Horm. ciclopeo HM-30 en muros piedra vista c/.encofrado 1 cara.
Hormigdn ciclépeo en muros con acabado en piedra vista, con un 60% de hormigon en masa
HM-30/P/20/Qb+E y con un 40% de piedra baséltica de 30 cm de tamafio méaximo similar a la
existente, encofrado a una cara, desencofrado, colocacion de la piedra molinera de entre 30y 50 cm
de tamafio careada en todas las caras vistas del muro, vertido y curado.
Seccion 1. 1 16,57 1,00 2,97 49,21
Seccion 2. 1 18,71 1,00 3,01 56,32
Seccion 5. 1 13,08 1,20 2,35 36,89
1 15,76 0,60 1,15 10,87
1 19,04 0,60 1,15 13,14
Seccion 7. 1 22,16 1,20 1,43 38,03
1 15,94 0,60 1,15 11,00
1 19,04 0,60 1,15 13,14
228,60 140,85 32.198,31
D03B0044 m3 Horm. en masa HM-30 en muros encofrados a 2 caras.
Hormigdn en masa HM-30/P/20/Qb+E en muros encofrados a 2 caras, incluso elaboracion, vertido,
extendido, vibrado, curado y encofrado con moldes metdlicos.
Seccion 3. 1 56,66 1,20 2,05 139,38
Seccion 4. 1 13,21 1,20 2,05 32,50
171,88 216,45 37.203,43
D03B0045 m? Horm. ciclopeo HM-30 en relleno, acabado piedra en rama.
Hormigon ciclopeo en rellenos de sobreexcavacion, con un 60% de hormigbn en masa
HM-30/P/20/Qb+E y con un 40% de piedra baséltica similar a la existente, colocacion de la piedra,
vertidoy curado.
Seccion 3. 1 56,66 0,80 1,25 56,66
1 56,66 0,50 0,60 17,00
Seccion 4. 1 13,21 0,75 1,10 10,90
1 13,21 0,50 0,60 3,96
88,52 110,78 9.806,25
D05CA0041 m? Horm. en masa HM-30 con aditivo cristalizante en losa.
Hormigdn en masa HM-30/P/20/Qb+E con aditivo cristalizante tipo PENETRON Admix (3kg/md),
en losa de fondo de charco. Incluso vertido y curado.
Fondo charco. 1 1.330,00 0,20 266,00
266,00 145,64 38.740,24
D05CA0042 m?3 Horm. en masa HM-30 en formacién de gradas, rampas, escaleras
Hormigdn en masa HM-30 en formacion de gradas, rampas y escaleras. Incluso vertido y curado.
Gradas. 1 14,87 1,80 0,55 14,72
1 16,58 1,00 0,55 9,12
1 23,41 1,00 0,55 12,88
1 16,76 1,00 0,55 9,22
1 18,71 1,80 0,55 18,52
Rampa. 1 23,90 1,80 0,55 23,66
Escaleras. 1 1,80 3,00 0,95 513
1 0,90 1,20 0,35 0,38
2 0,70 1,20 0,25 0,42
1 3,30 3,50 1,20 13,86
1 0,90 1,20 0,35 0,38
108,29 135,44 14.666,80
D31AEB0012 ud Pilona de hormig6én armado HA-30/B/20/Qb+E 80kg/m3 B500S.

Pilona circular de 50 cm de alturay 22 cm de didmetro, de hormigén HA-30/B/20/Qb+E con aditivo
cristalizante ipo PENETRON Admix (3kg/m?3) y armada con 80 kg/m? de acero B 500 S colocada
en cabeza de muro de hormigdn en masa. Incluso elaboracién, colocacién de las armaduras, sepa-
radores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

Seccion 3. 1 104,00 104,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Seccion 4. 1 26,00 26,00
130,00 50,03 6.503,90
D11DB0011 ml Ariston de piedra natural basaltica molinera de 30x20cm
Ariston de piedra natural basaltica molinera al corte con seccion 30x20 cm. Colocado en remate de
muro de hormigén en masa con mortero cola especial para ambiente marino. Incluso colocado y re-
juntado con mortero marino.
Seccion 5. 1 11,88 11,88
1 15,76 15,76
Seccion 7. 1 22,16 22,16
1 15,94 15,94
1 19,00 19,00
84,74 188,96 16.012,47
TOTAL CAPITULO C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS ........ovvvvreeeeevvensssisisssssessssessssensessssssesonns 155.131,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.03 PAVIMENTOS Y ARENA.
D11DAD1352 m2 Pavimento losas de ignimbrita de L.Lx35/40/45x8 cm, abujardada.
Pavimento de ignimbrita gris, en piezas regulares cortadas a disco y acabado abujardado, de
20/30/40 cm de ancho y largo 60cm con espesor 4 cm colocado sobre solera 0 pavimento existente,
tomadas con mortero de agarre con aditivo de cola para mejor adherencia, limpieza del mortero tras
la colocacion de la piedra y curado. Totalmente acabado.
Grada cota +3.00 1 77,26 77,26
Grada cota +2.50 1 42,29 42,29
Grada cota +2.30 1 53,10 53,10
172,65 79,51 13.727,40
D11DB0163 ml Peldafio piedra natural basaltica molinera 35x18 cm
Peldafio de piedra natural baséltica molinera, de 35x18 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE segin UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, to-
talmente terminado.
12 1,20 14,40
7 3,00 21,00
12 3,50 42,00
77,40 127,88 9.897,91
D29FB0022 m? Sub-base granular de zahorra.
Sub-base granular de zahorra de machaqueo (zahorra artificial), incluso extendido, compactado, re-
gado y apisonado con pequefio rodillo compactador.
Plataforma +2.50 1 15,00 1,80 0,20 5,40
Plataforma +3.00 1 43,00 1,00 0,20 8,60
1 3,00 1,05 0,20 0,63
14,63 21,50 314,55
D02D0090 m3 Relleno de trasd6s de muros con aridos seleccionados
Relleno de trasdds de muros de contencion con éridos seleccionados. Incluso riego y compactado.
Plataforma +2.50 1 15,00 0,90 1,50 20,25
Plataforma +3.00 1 3,00 0,90 2,00 5,40
Rampa. 1 25,00 0,90 1,00 22,50
48,15 14,74 709,73
D37A0021 m? Recarga de arena fina de playa, d50=0,35 mm.
Recarga de arena fina de playa, de tamafio medio 0,35 mm. de granulometria y sin finos, incluso
transporte, extendido hasta alcanzar el perfil tedrico y reperfilado en las zonas indicadas seguin Direc-
cion Facultativa.
1 1.300,00 1,00 1.300,00
1.300,00 38,21 49.673,00
D07BC0030 ml Delimitacion con piedra de 50-80 cm.
Delimitacién de solarium con piedra redondeada de gran tamafio (50-80 cm). Colocadas e inscrusta-
das en el terreno. Incluso transporte, ex cavacion, colocacion y relleno compactado.
1 18,27 18,27
1 15,76 15,76
1 27,80 217,80
1 85,00 85,00
146,83 15,47 2.271,46
D02A0015 m2 Limpiezay acondicionamiento de sendero existente.
Limpieza y acondicionamiento, con medios mecanicos y manuales, de sendero existente. Incluso
carga y transporte de ex cedentes a vertedero autorizado.
1 140,00 3,00 420,00
420,00 3,86 1.621,20
TOTAL CAPITULO C.03 PAVIMENTOS Y ARENA.......comrvrerierieensieeesseessseessssssssssssssssssssesssssenssssassssssssssenssssnees 78.215,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.04 POZO DE CAPTACION DE AGUA DE MAR.
SUBCAPITULO C.04.1 PERFORACION, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO.
D02E0012 ud Traslado, instalacién y retirada de equipos de perforacion.
Traslado, instalacion y refirada de equipos de perforacion. Incluso transporte de materiales y herra-
mientas necesarias hasta zona de acopio en obra.
1 1,00
1,00 3.850,00 3.850,00
D02E0022 ud Transporte, instalacion y retirada de equipo p/. prueba de aforo
Transportem instalacion y retirada de equipo autbnomo para prueba de aforo. Incluso 72 horas de
bombeo, grupo generador, combustible, cuadro eléctrico, mano de obra y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 7.950,00 7.950,00
D04CB0022 ml Excav. mec. de pozo vertical @650mm cualquier tipo de terreno.
Excavacion mecanica de pozo vertical en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotacion, de
diametro 650 mm, con extraccion de tierras y lodos al exterior. Incluso mano de obra, herramienta,
(files y materiales.
1 55,00 55,00
55,00 390,00 21.450,00
D29EAA0049 ml Tuberia ciega de PVC-U DN500mm e=19,1mm PN10.
Instalacion de tuberia ciega de PVC-U DN500mm y e=19,1mm PN 10, de unién por copa con junta
elastica, para entubado de pozo vertical. Incluso mano de obra, materiales y maquinaria necesaria.
1 45,00 45,00
45,00 125,00 5.625,00
D29EAA0052 ml Tuberia ranurada de PVC-U DN500mm e=19,1mm PN10.
Instalacion de tuberia ranurada de PVC-U DN500mm y e=19,1mm PN10, de unién por copa con
junta eléstica, para entubado de pozo vertical. Incluso mano de obra, materiales y maquinaria nece-
saria.
1 10,00 10,00
10,00 145,00 1.450,00
D03B0011 ml Relleno de pozo con hormig6n en masa HM-20.
Relleno de pozo vertical con hormigén en masa HM-20 elaborado en planta. Incluso transporte, ma-
no de obra y maguinaria necesaria.
1 40,00 40,00
40,00 120,00 4.800,00
D02D0091 ml Relleno de pozo con é&rido de machaqueo 10-20 mm.
Relleno de pozo vertical con &rido de machaqueo de granulometria 10-20 mm. Incluso transporte,
mano de obra y magquinaria necesaria.
1 15,00 15,00
15,00 34,00 510,00
D29DBA0013 ml Tuberia auxiliar para contencion de sondeo.
Colocacion y retirada de tuberia auxiliar para contencion y sostenimiento de sondeo vertical. Incluso
mano de obra, maquinaria y elementos auxiliares necesarios.
1 6,00 6,00
6,00 70,00 420,00
TOTAL SUBCAPITULO C.04.1 PERFORACION, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO...........c....... 46.055,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C.04.2 ADQUISICIONES.
APARTADO C.04.2.1 HIDRAULICAS.
D14AH0011 ml Tuberia autoportante DN200 mm, para bombas sumergibles.
Tuberia autoportante y flexible Rylbrun DN 200mm para instalacion de bombas sumergibles. Incluso
accesorios y terminales de conexion.
1 54,00 54,00
54,00 184,10 9.941,40
D29BAB0341 ml Tuberia de polietileno PE100 DN250mm PN6.
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, PN-6, de D=250 mm, en red de
impulsion, incluso piezas especiales. Instalada y probada.
1 6,00 6,00
6,00 54,00 324,00
D29BAB0009 ml Tuberia de PVC DN40 mm PN16.
Tuberfa de PVC DN40mm PN 16, para tubo piezométrico. Instalada.
1 54,00 54,00
54,00 1,92 103,68
D14BA0071 ud Valvula de retencién de clapeta DN200 PN40, tipo Wafer.
Valvula de retencion de clapeta DN 200 PN40, tipo Wafer. Instalada.
1 1,00
1,00 370,98 370,98
D14BA0072 ud Valvula de retencion de clapeta DN250 PN40, tipo Wafer.
Valvula de retencion de clapeta DN250 PN40, tipo Wafer. Instalada.
1 1,00
1,00 540,86 540,86
D14BC0101 ud Valvula de cierre de compuerta DN250 PN16.
Valvula de cierre de compuerta DN250 PN 16. Instalada.
1 1,00
1,00 889,55 889,55
D14CA0061 ud Caudalimetro electromagnético DN250mm.
Caudalimetro electromagnético DN 250mm mod. Waterflux 3070-C de Krohne o equivalente. Instala-
do.
1 1,00
1,00 2.235,00 2.235,00
D14ADE001 ud Codo de polietileno de alta densidad PE100 DN250mm PNG6.
Codo de palietileno de alta densidad PE100 DN250mm PNG®. Instalado.
1 1,00
1,00 302,00 302,00
D14ADE002 ud Porta brida de polietileno PE100 DN250mm PNG6.
Porta brida de polietileno PE100 DN 250mm PNG®. Instalada.
6 6,00
6,00 45,85 275,10
D14ADE003 ud Brida de acero galvanizado DN250mm PN6.
Brida de acero galvanizado DN250mm PN6. Instalada.
6 6,00
6,00 55,50 333,00
D14BE0011 ud Kit de montaje de grifo y manémetro de glicerina p/toma muestras

Kit de montaje de grifo y mandmetro de glicerina para toma de muestras. Instalado en tuberia de po-
lietileno PE100 DN250mm PN6 con manguito electrosoldable DN 250mm. Instalado.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 423,50 423,50
D14BE0012 ud Kit de montaje de ventosa DN25mm PN6.
Kit de montaje de ventosa, constituido por manguito electrosoldable DN 250, niple doble de acero ino-
xidable de 1", vélvula de bola DN250mm PN6 y unidad de ventosa Belgicast de tiple efecto
DN250mm PN6. Instalado.
1 1,00
1,00 423,50 423,50
D14EAA0061 ud Electrobomba sumergible mod. ZR10220 1/1C L6W de Lowara.
Electrobomba sumergible mod. ZR10220 1/1C L6W de Lowara, 0 equivalente, para agua de mar y
un caudal de 250 m¥h con una altura manométrica de 11,02m. Dotada de motor eléctrico trifésico de
15 KW de potencia nominal, con sensor de temperatura PT100 y construida en acero duplex 14517
especial para agua de mar.
1 1,00
1,00 19.500,00 19.500,00
TOTAL APARTADO C.04.2.1 HIDRAULICAS ..ottt 35.662,57
APARTADO C.04.2.2 ELECTRICAS.
D18E0071 ml Conductor eléctrico unipolar Cu RZ1 (AS) 0,6/1 Kv 1x6mm?
Conductor eléctrico unipolar Cu RZ1 (AS) 0,6/1 Kv 1x6mm? para alimentacion del cuadro de protec-
cion y maniobra de la bomba.
1 360,00 360,00
360,00 0,90 324,00
D18E0072 ml Conductor eléctrico unipolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x6mm?2+1x6mmz2.
Conductor eléctrico unipolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x6mm2+1x 6mm? para alimentacion de bombas su-
mergibles.
1 65,00 65,00
65,00 4,30 279,50
D18E0073 ml Conductor eléctrico tripolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x2,5mm2.
Conductor eléctrico tripolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x2,5mm?2.
Sonda de nivel. 1 65,00 65,00
Sensor de temperatura. 1 65,00 65,00
130,00 2,50 325,00
D14EC0011 ud Kit de sonda de nivel de acero inoxidable.
Kit de sonda de nivel de acero inoxidable para pozo de captacion, de parada y arranque.
1 1,00
1,00 150,00 150,00
D18H0081 ud Cuadro eléctrico para proteccion y maniobra.
Cuadro eléctrico para proteccion y maniobra de electrobomba sumergible de 15 KW. Dotado de relé
diferencial eléctrico programable, proteccién magnetotérmica tipo 4x40A/400w, contactor de 15 Kw,
analizador de redes, control de temperatura, control de nivel, horémetro y temporizador.
1 1,00
1,00 9.500,00 9.500,00
D29JAB0072 ml Tuberia de polietileno corrugado DN200mm.
Tuberia de polietileno corrugado DN200mm de doble pared, para canalizacion de conductores eléctri-
cos. Incluso alambre guia de acero inoxidable.
1 90,00 90,00
90,00 2,16 194,40
TOTAL APARTADO C.04.2.2 ELECTRICAS. ...ttt ettt 10.772,90
TOTAL SUBCAPITULO C.04.2 ADQUISICIONES........ovveiierrrerenessesssessessssssssosssssssssssssssessssnsssssens 46.435,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C.04.3 INSTALACIONES.
APARTADO C.04.3.1 HIDRAULICAS.
D29BAB0341B  ml Instalacion de tuberia de PEAD.
Instalacion de tuberia de PEAD, por medios manuales, con cuadrilla especializada en el desapilado
de la tuberia, extension, nivelacion y alineacion mediante polipastos manuales y sujecion con tracte-
les y eslingas. Incluso mano de obra, material (excepto tuberia y accesorios) y maquinaria necesa-
ria.
1 6,00 6,00
6,00 18,50 111,00
D14BE0011B ud Instalacién de Kit de montaje de grifo y manémetro de glicerina.
Instalacion de Kit de montaje de grifo y manémetro de glicerina para toma de muestras. Incluso mano
de obra, material (excepto kit de montaje) y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 125,35 125,35
D14BE0012B ud Instalacion de Kit de montaje de ventosa.
Instalacion de Kit de montaje de ventosa de triple accion tipo Belgicast. Incluso mano de obra, mate-
rial (excepto kit de montaje) y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 225,50 225,50
D14BA0072B ud Instalacién de valvula de retencién de clapeta.
Instalacion de valvula de retencién de clapeta con conexionado a tuberia PEAD mediante bridas de
acero, portabridas, torillos, tuercas y juntas de unién. Incluso mano de obra, materiales (excepto tu-
beria, valvulas y accesorios) y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 307,91 307,91
D14BC0101B ud Instalacién de valvula de compuerta.
Instalacion de valvula de compuerta con conexionado a tuberfa de PEAD mediante bridas de acero,
portabridas, tornillos, tuercas y juntas para union. Incluso mano de obra, materiales (excepto tuberia,
vélvulas y accesorios) y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 307,91 307,91
D14CA0061B ud Instalacién de equipo de medida electromagnético.
Instalacion de equipo de medida elecromagnético en tuberia de PEAD mediante bridas de acero,
portabridas, tornillos, tuercas y juntas para union. Incluso puesta en marcha, ajustes, mano de obra,
materiales (ex cepto tuberia, equipo de medida y accesorios) y naquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 435,50 435,50
D29BAB0009B ml Instalacion de tubo piezométrico.
Instalacion de tubo piezométrico, por medios manuales, en el interior de pozo con cuadrilla especiali-
zada. Incluso mano de obra, materiales (excepto tuberia) y naquinaria necesaria.
1 54,00 54,00
54,00 15,68 846,72
D14EAA0061B  ud Instalacion de electrobomba sumergible.
Instalacion de electrobomba sumergible en interior de pozo conexionada a tuberia de impulsion Ryl
brun mediante terminal especial, instalacién de vélvula de retencion, sondas de nivel y de temperatu-
ra unidas con bridas a tuberfa. Incluso mano de obra, materiales (excepto electrobomba, tuberia, ac-
cesorios y conductores eléctricos) y maquinaria necesaria.
1 1,00
1,00 1.960,00 1.960,00
TOTAL APARTADO C.04.3.1 HIDRAULICAS. .......ovvvveeeeteseeeeseeecssesessssesssseesssesssisssssss s enesss s 4.319,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D18E0071B

D18E0072B

D18E0073B

D18H0081B

D18H0081C

APARTADO C.04.3.2 ELECTRICAS.
ml Instalacion de cable eléctrico.

Instalacion de cable eléctrico con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, material (excepto
cables) y maquinaria necesaria.

1 90,00 90,00

ud Conexionado de cables eléctricos de alimentacién electrobomba.

Conexionado de cables eléctricos de alimentacion a electrobomba sumergible mediante conexién es-
tanca con cinta vulcanizada y conexionado de conductores eléctricos en cuadro de proteccion y ma-
niobra con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, material (excepto cables) y magquinaria ne-
cesaria.

4 4,00

90,00

6,75

607,50

ud Conexionado de cables eléctricos de sensor temp. y sonda nivel.

Conexionado de cables eléctricos de sensor temperatura y sonda nivel para electrobomba sumergi-
ble, mediante conexion estanca con cinta vulcanizada y conexionado de conductores eléctricos en
cuadro de proteccion y maniobra con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, materiales (ex-
cepto cables) y maquinaria necesaria.

6 6,00

4,00

75,00

300,00

ud Instalacion de cuadro eléctrico.

Instalacion de cuadro eléctrico de proteccion y maniobra de bomba sumergible. Incluso mano de
obra, material (excepto cuadro) y maquinaria necesaria.

1 1,00

6,00

20,00

120,00

ud Cofiguracién de relés de cuadro eléctrico.

Cofiguracion de relés de cuadro eléctrico de proteccion y maniobra de la electrobomba y variador de
frecuencia, puesta en marcha de la electrobomba y comprobacion de su correcto funcionamiento. In-
cluso mano de obra, material y maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00

425,35

425,35

TOTAL APARTADO C.04.3.2 ELECTRICAS. .....vvvveeeeveeeecsseeeeesssessessssssssssesssssssesssssssssssssssnsssassnes

TOTAL SUBCAPITULO C.04.3 INSTALACIONES .......cooooeereesminenssessissesssesssssesssssssssssssssssssseness

552,96

2.005,81

6.325,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C.04.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS.
D25KA0011 ud Estructura metalica de sujecion en brocal.
Estructura metdlica de sujecion de electrobomba en brocal. Constituida por perfiles de acero laminado
tipo IPN pintados con resina epoxi y plancha de acero inoxidable tipo AlS| 904, colocado sobre ba-
se de hormigdn en masa HM-20, totalmente instalada. Incluso mano de obra, materiales y maquina-
ria necesaria.
1 1,00
1,00 1.575,00 1.575,00
D38AA0012 ud Transporte de material en camion grla.
Transporte de material en camion gria desde punto de venta hasta pie de obra. Incluso carga y des-
carga.
1 1,00
1,00 165,00 165,00
D38AA0013 h  Trabajos de camién grua.
Trabajos de camion gria para instalacion de electrobomba sumergible en interior de pozo de capta-
cion.
8 8,00
8,00 30,00 240,00
D14H0011 ud Prueba de estanqueidad.
Prueba de estanqueidad para tuberia de impulsion, ejecutada con aire comprimido y manémetro se-
gun norma UNE EN 805.
1 1,00
1,00 250,00 250,00
TOTAL SUBCAPITULO C.04.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS........oovvvveemreriesnsnsesisssssesssessssnsssssens 2.230,00
TOTAL CAPITULO C.04 POZO DE CAPTACION DE AGUA DE MAR.......ooooervrerennereiissssissssssesossessssnsessssnsesonns 101.046,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.05 MOBILIARIO Y VARIOS.
D2510050 ml Pasamano acero inoxidable 316L en pared.
Pasamanos de acero inoxidable (calidad 316L) para colocar en pared. Incluye barras en tubo de 50
mm de didmetro y accesorios de fijacion empotrados al hormigén. Las barras son tratadas por elec-
tropulido y los anclajes por micronizacion, seguidos de un tratamiento de pasivacion. Incluso taladros
necesarios y resina de anclaje, totalmente terminada y colocada.
1 3,00 3,00
1 17,00 17,00
20,00 85,29 1.705,80
D2510030 ml Barandilla acero inoxidable 316L.
Barandilla de acero inoxidable (calidad 316L) realizada con barras en tubo de 50 mm de diametro, y
accesorios de fijacion. Las barras son tratadas por electropulido y los anclajes por micronizacion, se-
guidos de un tratamiento de pasivacion. Totalmente terminada y colocada.
1 4,00 4,00
1 15,00 15,00
19,00 134,48 2.555,12
D31ABB0010 ud Papelera circular abatible Villa, listones de madera, Tarregas.
Papelera tipo Villa, circular, abatible, Tarregas o equivalente, con listones de madera, de
@35x43x 115h cm, colocada.
3 3,00
3,00 111,94 335,82
D291C0095 ud Panel informativo en madera, de 1,20x1,20m.
Panel informativ o realizado en madera y compuesto de poste circular de D 80 mm y 2m de altura,
con placa base 120x 120 cm para anclaje de panel informativo realizada en pléstico con grabado de
la informacion y cogido mediante tomilleria de acero inoxidable 316 L. Incluso base de hormigén en
masa de 0,60x0,60x0,60 m.
1 1,00
1,00 318,19 318,19
D11LAA0011 m2 Pavimento enjaretado de goma antideslizante.
Pavimento enjaretado de goma antideslizante, incluso colocacion y fijacion con tomillos de acero ino-
xidable, cortes, y limpieza.
Escalera principa. 11 3,50 0,30 11,55
Escalera lateral. 6 2,20 0,30 3,96
15,51 38,93 603,80
D31DB0011 ud Compuerta metalica con sistema hidraulico automatico.
Compuerta metdlica para llenado y vaciado de piscina, dotada de sistema hidraulico automatizado.
Incluso central hidraulica, cuadro eléctrico necesario, p.p. de linea eléctrica con manguera hidraulica
con terminales de acero inoxidable 316L y motor hidraulico. Totalmente instalada y funcionando.
1 1,00
1,00 6.290,48 6.290,48
D31DA0020 ud Ducha-columna cuatro rociadores (2 duchas+2 lavapies).
Ducha mod. ADA4 de 4 rociadores (2 duchas y dos lavapies), o similar, con estructura autoportante
en acero inoxidable 316 acabado pulido y placa base estructural de acero inoxidable mate con tala-
dros para anclaje. Laterales de cerramiento y personalizacion en tableros compactos HPL de 13
mm., grifos temporizados de latén cromado presto 55010, rociadores rompeaguas de latdn cromado
presto 29305 y anclajes inoxidables para todos los mecanismos. Totalmente montada y funcionando.
2 2,00
2,00 2.511,57 5.023,14
D31DA0040 ud Mastil madera jatoba h=4,50 m. c/. bandera roja y verde.

Mastil de madera de D 12 mm. y 4,5 m. de altura libre, empotrado en dado de hormigén en masa de
70x70x 70 cm. Con suministro de bandera roja y bandera verde. Incluso piezas especiales y cuerda
necesarias para el izado de la bandera.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 256,65 256,65
D31EA0013 ud Caseta de madera 360x250cm con cubierta vegetal.
Caseta-almacén de madera de 360x 250 cm con cubierta vegetal a cuatro aguas, segdn plano de de-
talles.
1 1,00
1,00 9.694,37 9.694,37
PAJ00051 ud Partida alzada a justificar para acond. obra terminada.
Partida alzada a justificar para acondicionamiento, limpieza e integracién paisajistica de entorno de la
obra.
1 1,00
1,00 2.875,00 2.875,00
TOTAL CAPITULO C.05 MOBILIARIO Y VARIOS ........omrcvierseesieneesseesssssossssssssssssssssssssssssnssssssssssssnssssssnssssnns 29.658,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.06 JARDINERIAY RIEGO.
SUBCAPITULO C.06.1 JARDINERIA.
D29HA0010 m3 Vertido y extendido manual de tierra vegetal
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.
Tarajales. 54 1,00 1,00 1,20 64,80
64,80 23,98 1.553,90
D29HBE00200  ud Suministro y plantacién de Tamarix Canariensis, Tarajal h=2,50m.
Suministro y plantacién de Tamarix Canariensis, Tarajal, en contenedor M-40 de vivero, de 2,50 m
de altura total y didmetro de tronco superior a 30 mm, cultivado con sustrato adecuado,riego y lista
para plantar. Incluso transporte, m.o. excavacion, plantacién, abono y mantenimiento durante, al me-
nos, los seis primeros meses de su plantacion.
22 22,00
22,00 201,78 4.439,16
D29HBE0050 ud Suministro y plantacién de Schizogyne sericea, Salado h=25 cm.
Suministro o retirada de obra y plantacién de Schizogy ne sericea (Salado), arbustivo, de 25 cm altu-
ra total, ramificado, C-20, cultivado con sustrato adecuado y lista para plantar i/ transporte , m.o. ex-
cavacion, plantacion, abono y mantenimiento durante, al menos, los seis primeros meses de su
plantacion.
30 30,00
30,00 10,08 302,40
D29HBE0085 ud Suministro y plantacion de Zygophyllum fontanesii h=0,30 m.
Suministro y plantacion de Zy gophy llum fontanesii (Uvilla de mar) de 0,30 m. de altura total, en ma-
ceta de 14 cm de didmetro, con estipe recto libre de heridas, con diametro de tronco uniforme acorde
a la especie, sin estrangulaciones ni discontinuidades. Suministrada segin normas NTJ 07A 1993,
NTJ 07P 1997 y NTJ 08B 1993. Incluy endo formacion de poceta, plantacion y mantenimiento, como
minimo, los seis primeros meses desde su plantacion.
20 20,00
20,00 7,68 153,60
D29HBE0021 ud Suministro y plantacion de Astydamia latifolia h=10,30 m.
Suministro y plantacion de Asty damia latifolia (Lechuga de mar) de 0,30 m. de altura total, en maceta
de 14 cm de diametro, con estipe recto libre de heridas, con didmetro de tronco uniforme acorde a la
especie, sin estrangulaciones ni discontinuidades. Suministrada segdn normas NTJ 07A 1993, NTJ
07P 1997 y NTJ 08B 1993. Incluy endo formacién de poceta, plantacién y mantenimiento, como mi-
nimo, los seis primeros meses desde su plantacion.
20 20,00
20,00 7,15 143,00
D29HCO0011 ud Suministro y colocacion de tutor madera 3 piezas.
Suministro y anclado de tutor para arbol formado por 3 piezas de 6 cm de diametroy 2,5 m de longi-
tud (con punta). Tratado en autoclave a nivel IV con ACQ (libre de arsénicoy cromo).
22 22,00
22,00 41,78 919,16
D29HA0001 m2 Vertido y extendido de callao en jardines
Callao seleccionado de obra, colocado para integracion paisajistica o lugar indicado por D.O., incluso
seleccion, vertido, extendido por medios mecanicos 0 manuales y perfilado a mano.
1 425,00 425,00
425,00 4,66 1.980,50
TOTAL SUBCAPITULO C.06.1 JARDINERIA........vvveecreeeereesseesseiesseessssess s ensssseneseoos 9.491,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C.06.2 RIEGO.
D29CB0021 ud Vélvula de esfera de PVC roscada 1".
Vélvula o llave de paso de esfera de D 1", de PVC, roscada a tubo, i/p.p. pequefio material. Instala-
da. Segin C.T.E. DB HS-4.
Linea 5. 1 1,00
Linea 6. 1 1,00
2,00 9,87 19,74
D29CC0014 ud Electrovalvula 1" ¢/solenoide y regulador de caudal.
Electrovalv ula tipo Pro-Tecnics o similar, de 1" con solenoide 24 VAC, acometida a tuberfa, incluso
accesorios de conexion y pequefio material. Instalada y probada.
Linea 5. 1 1,00
Linea 6. 1 1,00
2,00 46,01 92,02
D29BAB0220 ml Tuberia PE-100 AD, DN-20 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen, i/exc
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=20 mm, en red de abastecimiento y riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequefio material, piezas especiales de laton, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compactacion de la zanja, carga y transporte
de tierras a vertedero. Instalada y probada.
Linea 5. 1 106,00 106,00
Linea 6. 1 162,55 162,55
268,55 10,75 2.886,91
D29CAB0013 ml Tuberia PE-32 BD, DN-16 mm, 4 atm. tendida sobre terreno.
Tuberia de polietileno de baja densidad de diametro 16 mm, Tuplen o similar, para riego superficial de
macizos, conectada a la tuberia general de alimentacion del sector de riego, incluso p.p. de acceso-
rios. Totalmente colocada y probada.
Linea 5. 1 6,00 6,00
5 3,00 15,00
1 10,00 10,00
1 2,00 2,00
Linea 6. 2 3,00 6,00
2 10,00 20,00
3 5,00 15,00
2 4,00 8,00
82,00 3,07 251,74
D29CAB0015 ud Aro de goteo tub PE BD, DN-16 mm, 6 goteros autocomp. 4 I/h.
Aro de goteo realizado con tuberia PE BD, DN-16 mm y 6 goteros autocompensantes y antidrenan-
tes LPED de 17 mm, 0,4 Mpa tipo RAM de caudal 4 I/h separados cada 40 cm, incluso p.p. de ac-
cesorios. Totalmente colocado, probado y funcionando.
Linea 5. 1 8,00 8,00
Linea 6. 1 14,00 14,00
22,00 4,03 88,66
TOTAL SUBCAPITULO C.06.2 RIEGO. .......rvveeeeereeeenesessesssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3.339,07
TOTAL CAPITULO C.06 JARDINERIAY RIEGO........oooorvreierieeesiiesseessseesssssssssssssssssssosssssosssssassssssssssnssssnees 12.830,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.07 MEDIDAS AMBIENTALES.
D37G9005 ud Campafa formativa ambiental a todos los trabajadores de la obra
Campafia formativa ambiental a todos los trabajadores de la obra, realizada por licenciado en cien-
cias ambientales, durante al menos 8 horas explicando los valores ambienteles de la zona, las medi-
das ambientales a llevar a cabo, explicacién del plan de seguimiento ambiental y en general informa-
cion del EIA'y DIA
1 1,00
1,00 265,83 265,83
D38AB0011 ud Levantamiento topografico y batimetrico, desde cota +8 a -2.
Levantamiento topogréfico y batimétrico, desde cota +8 a -2, realizado con pertiga, para determinar al
menos 6 perfiles y 150 puntos cogidos, aportado en documentacion digital. Con anterioridad se fijaran
tres bases referidas a la BMVE.
2 2,00
2,00 841,47 1.682,94
D38AB0021 ud Trabajos e Informe de seguimiento ambiental
Trabajos e Informe segln programa de vigilancia y seguimiento ambiental aprobado e indicaciones
de DO, incluido control diario de turbidez (3 puntos), perfiles oceanograficos (3 puntos), toma de 2
muestras y analisis quimico de agua, control de ruido en obra, seguimiento de obra , incluso redac-
cion de informe y copias a entregar en el Servicio Provincial de Costas.
Mensuales 5 5,000
5,00 1.411,61 7.058,05
D38AB0012 ud Vuelo de dron, con video y fotos de obra
Vuelo de dron, con video y fotos de la obra
3 3,00
3,00 191,84 575,52
D31AG0011 ud Mesa informativa y de interpretacion ambiental de la zona
Mesa informativa y de interpretacion ambiental del entorno, preparacion de panel por tecnico especia-
lista con supervision de DO, realizada en chapa de Acero Cortén de 10 mm de espesor y 1,5x0,45
m de dimensiones y 1,00 m de altura. Incluso superficie expositiva de policarbonato prensado de 7
mm de espesor con proteccion UV y elementos de fijacion, totalmente colocada.
1 1,00
1,00 3.045,04 3.045,04
TOTAL CAPITULO C.07 MEDIDAS AMBIENTALES......ovvvverrvvereseesssiesesssesssssssosssssssssssssssssssssssssssssessssnssssnns 12.627,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.08 GESTION DE RESIDUOS.
D37B0021 t  Gestidn tierras en vertedero autorizado.
Gestion de tierras (cddigo LER 170504), procedente de excavacion, a vertedero autorizado (Conse-
jeria de Medio Ambiente).
Segun anejo de Gestion de Residuos:
Excavacion en roca de rasa de playa. 1 4.505,85 0,70 3.154,10
Ex cavacion mecénica a cielo abierto 1 2.268,00 2.268,00
en terreno suelto.
Excavacion en zanja, pozos o 1 116,64 116,64
cimientos.
5.538,74 1,31 7.255,75
TOTAL CAPITULO C.08 GESTION DE RESIDUODS. ......ovvereeeereeeeeesie s ssseees s ess s essses s s ssssesseseanes 7.255,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD.
E.S.S.1 ud Medidas de Seguridad y Salud.

Medidas de Seguridad y Salud consideradas en el Estudio del Proyecto Constructivo. Incluido ce-
rramiento de obra con apantallamiento antiruido.

1 1,00
1,00 12.840,00 12.840,00
TOTAL CAPITULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD. ....corrrieeirreiseesssneeseesssssesssesssssssssssssssssssssssssassesssssssssssssees 12.840,00
TOTAL bbb bbb bbb bbb bbb bbb 467.924,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
P.B. DE CONCESION DE CHARCO EN EL PALM-MAR.

CAPITULO RESUMEN EUROS %
c.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES. ........oviiiiiiiiii s 58.319,09 12,46
C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS.........ciiiiiiiiii s 155.131,40 33,15
C.03 PAVIMENTOS Y ARENA. ... ettt b bbbt 78.215,25 16,72
C.04 POZO DE CAPTACION DE AGUA DE MAR ......c0ovvuiiriiirarseesiassasssessssassessssassesssisssassasessssassassassssessassesasessssnns 101.046,17 21,59
-C.04.1 -PERFORACION, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO. ......c.ovvviiniiiiriiiisseieies e 46.055,00
-C.04.2 “ADQUISICIONES.......coiiiiiiii it 46.435,47
-C.04.3 AINSTALACIONES. ...ttt 6.325,70
-C.04.4 -OBRAS COMPLEMENTARIAS. .......ooiiiiiiiiiicii i 2.230,00
C.05 MOBILIARIO Y VARIOS. ...ttt 29.658,37 6,34
C.06 JARDINERIA Y RIEGO. ......cooviiiiieiitiie ittt bbb 12.830,79 2,74
-C.06.1 JARDINERIA ...t 9.491,72
-C.06.2 RIEGO. ...ttt 3.339,07
C.07 MEDIDAS AMBIENTALES. ...ttt 12.627,38 2,70
C.08 GESTION DE RESIDUOS......c..vuivivitiiissiett ettt et 7.255,75 1,55
C.09 SEGURIDAD Y SALUD. ....oiiiiiiitiiis bbb 12.840,00 2,74
TOTAL EJECUCION MATERIAL 467.924,20
13,00% Gastos generales...........c.ceevernrane 60.830,15
6,00% Beneficio industrial 28.075,45
SUMA DE G.G.y B.I. 88.905,60
7,000 L.G.LC. .ot 38.978,09
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION 595.807,89
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 595.807,89

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

En Santa Cruz de Tenerife, NOVIEMBRE de 2020.

i

GIURS.L. !

Fdo. JOAQUIN SORIANO Y BENITEZ DE LUGO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Col. 6.548
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