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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES.                                

D37A0030     m³  Excavación en roca de rasa.                                     

Excavación en roca de rasa, según planos, incluso carga sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado.

Charco. 1 1.615,00 1,55 2.503,25

2.503,25 20,28 50.765,91

D02B0010     m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión y  transporte a verte-
dero autorizado, o clasificación y  reutilización según dirección de obra. La medición se hará sobre
perfil.

Solarium. 1 1.200,00 1,05 1.260,00

1.260,00 5,81 7.320,60

D02C0010     m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos y  manua-
les, refino y  compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobran-
te a vertedero autorizado.

Tarajales. 22 1,00 1,00 1,20 26,40

26,40 8,81 232,58

TOTAL CAPÍTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES.................................................................... 58.319,09
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CAPÍTULO C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS.                               

D03B0043     m³  Horm. ciclópeo HM-30 en muros piedra vista c/.encofrado 1 cara. 

Hormigón ciclópeo en muros con acabado en piedra v ista, con un 60%  de hormigón en masa
HM-30/P/20/Qb+E y con un 40%  de piedra basáltica de 30 cm de tamaño máximo similar a la
ex istente, encofrado a una cara, desencofrado, colocación de la piedra molinera  de entre 30 y 50 cm
de tamaño careada en todas las caras v istas del muro, vertido y  curado.

Sección 1. 1 16,57 1,00 2,97 49,21

Sección 2. 1 18,71 1,00 3,01 56,32

Sección 5. 1 13,08 1,20 2,35 36,89

1 15,76 0,60 1,15 10,87

1 19,04 0,60 1,15 13,14

Sección 7. 1 22,16 1,20 1,43 38,03

1 15,94 0,60 1,15 11,00

1 19,04 0,60 1,15 13,14

228,60 140,85 32.198,31

D03B0044     m³  Horm. en masa HM-30 en muros encofrados a 2 caras.              

Hormigón en masa HM-30/P/20/Qb+E en muros encofrados a 2 caras, incluso elaboración, vertido,
extendido, v ibrado, curado y encofrado con moldes metálicos.

Sección 3. 1 56,66 1,20 2,05 139,38

Sección 4. 1 13,21 1,20 2,05 32,50

171,88 216,45 37.203,43

D03B0045     m³  Horm. ciclópeo HM-30 en relleno, acabado piedra en rama.        

Hormigón ciclópeo en rellenos de sobreexcavación, con un 60%  de hormigón en masa
HM-30/P/20/Qb+E y con un 40%  de piedra basáltica similar a la ex istente, colocación de la piedra,
vertido y  curado.

Sección 3. 1 56,66 0,80 1,25 56,66

1 56,66 0,50 0,60 17,00

Sección 4. 1 13,21 0,75 1,10 10,90

1 13,21 0,50 0,60 3,96

88,52 110,78 9.806,25

D05CA0041    m³  Horm. en masa HM-30 con aditivo cristalizante en losa.          

Hormigón en masa HM-30/P/20/Qb+E con aditivo cristalizante tipo PENETRON Admix (3kg/m³),
en losa de fondo de charco. Incluso vertido y  curado.

Fondo charco. 1 1.330,00 0,20 266,00

266,00 145,64 38.740,24

D05CA0042    m³  Horm. en masa HM-30 en formación de gradas, rampas, escaleras   

Hormigón en masa HM-30 en formación de gradas, rampas y  escaleras. Incluso vertido y  curado.

Gradas. 1 14,87 1,80 0,55 14,72

1 16,58 1,00 0,55 9,12

1 23,41 1,00 0,55 12,88

1 16,76 1,00 0,55 9,22

1 18,71 1,80 0,55 18,52

Rampa. 1 23,90 1,80 0,55 23,66

Escaleras. 1 1,80 3,00 0,95 5,13

1 0,90 1,20 0,35 0,38

2 0,70 1,20 0,25 0,42

1 3,30 3,50 1,20 13,86

1 0,90 1,20 0,35 0,38

108,29 135,44 14.666,80

D31AEB0012   ud  Pilona de hormigón armado HA-30/B/20/Qb+E 80kg/m³ B500S.        

Pilona circular de 50 cm de altura y  22 cm de diámetro, de hormigón HA-30/B/20/Qb+E con aditivo
cristalizante tipo PENETRON Admix (3kg/m³) y  armada con 80 kg/m³ de acero B 500 S colocada
en cabeza de muro de hormigón en masa. Incluso elaboración, colocación de las armaduras, sepa-
radores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Sección 3. 1 104,00 104,00
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Sección 4. 1 26,00 26,00

130,00 50,03 6.503,90

D11DB0011    ml  Aristón de piedra natural basáltica molinera de 30x20cm         

Aristón de piedra natural basáltica molinera al corte con sección 30x20 cm. Colocado en remate de
muro de hormigón en masa con mortero cola especial para ambiente marino. Incluso colocado y  re-
juntado con mortero marino.

Sección 5. 1 11,88 11,88

1 15,76 15,76

Sección 7. 1 22,16 22,16

1 15,94 15,94

1 19,00 19,00

84,74 188,96 16.012,47

TOTAL CAPÍTULO C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS................................................................. 155.131,40
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CAPÍTULO C.03 PAVIMENTOS Y ARENA.                                             

D11DAD1352   m²  Pavimento losas de ignimbrita de L.Lx35/40/45x8 cm, abujardada. 

Pavimento de ignimbrita gris, en piezas regulares cortadas a disco y  acabado abujardado, de
20/30/40 cm de ancho y  largo 60cm con espesor 4 cm colocado sobre solera o pav imento ex istente,
tomadas con mortero de agarre con aditivo de cola para mejor adherencia, limpieza del mortero tras
la colocación de la piedra y  curado. Totalmente acabado.

Grada cota +3.00 1 77,26 77,26

Grada cota +2.50 1 42,29 42,29

Grada cota +2.30 1 53,10 53,10

172,65 79,51 13.727,40

D11DB0163    ml  Peldaño piedra natural basáltica molinera 35x18 cm              

Peldaño de piedra natural basáltica molinera, de 35x18 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, to-
talmente terminado.

12 1,20 14,40

7 3,00 21,00

12 3,50 42,00

77,40 127,88 9.897,91

D29FB0022    m³  Sub-base granular de zahorra.                                   

Sub-base granular de zahorra de machaqueo (zahorra artificial), incluso extendido, compactado, re-
gado y  apisonado con pequeño rodillo compactador.

Plataforma +2.50 1 15,00 1,80 0,20 5,40

Plataforma +3.00 1 43,00 1,00 0,20 8,60

1 3,00 1,05 0,20 0,63

14,63 21,50 314,55

D02D0090     m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados. Incluso riego y  compactado.

Plataforma +2.50 1 15,00 0,90 1,50 20,25

Plataforma +3.00 1 3,00 0,90 2,00 5,40

Rampa. 1 25,00 0,90 1,00 22,50

48,15 14,74 709,73

D37A0021     m³  Recarga de arena fina de playa, d50=0,35 mm.                    

Recarga de arena fina de playa, de tamaño medio 0,35 mm. de granulometría y  sin finos, incluso
transporte, extendido hasta alcanzar el perfil teórico y  reperfilado en las zonas indicadas según Direc-
ción Facultativa.

1 1.300,00 1,00 1.300,00

1.300,00 38,21 49.673,00

D07BC0030    ml  Delimitación con piedra de 50-80 cm.                            

Delimitación de solarium con piedra redondeada de gran tamaño (50-80 cm). Colocadas e inscrusta-
das en el terreno. Incluso transporte, excavación, colocación y  relleno compactado.

1 18,27 18,27

1 15,76 15,76

1 27,80 27,80

1 85,00 85,00

146,83 15,47 2.271,46

D02A0015     m²  Limpieza y acondicionamiento de sendero existente.              

Limpieza y  acondicionamiento, con medios mecánicos y  manuales, de sendero ex istente. Incluso
carga y  transporte de excedentes a vertedero autorizado.

1 140,00 3,00 420,00

420,00 3,86 1.621,20

TOTAL CAPÍTULO C.03 PAVIMENTOS Y ARENA................................................................................................. 78.215,25
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CAPÍTULO C.04 POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR.                               
SUBCAPÍTULO C.04.1 PERFORACIÓN, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO.                       

D02E0012     ud  Traslado, instalación y retirada de equipos de perforación.     

Traslado, instalación y  retirada de equipos de perforación. Incluso transporte de materiales y  herra-
mientas necesarias hasta zona de acopio en obra.

1 1,00

1,00 3.850,00 3.850,00

D02E0022     ud  Transporte, instalación y retirada de equipo p/. prueba de aforo

Transportem instalación y  retirada de equipo autónomo para prueba de aforo. Incluso 72 horas de
bombeo, grupo generador, combustible, cuadro eléctrico, mano de obra y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 7.950,00 7.950,00

D04CB0022    ml  Excav. mec. de pozo vertical Ø650mm cualquier tipo de terreno.  

Excavación mecánica de pozo vertical en todo tipo de terreno, mediante perforadora de rotación, de
diámetro 650 mm, con extracción de tierras y  lodos al exterior. Incluso mano de obra, herramienta,
útiles y  materiales.

1 55,00 55,00

55,00 390,00 21.450,00

D29EAA0049   ml  Tubería ciega de PVC-U DN500mm e=19,1mm PN10.                   

Instalación de tubería ciega de PVC-U DN500mm y e=19,1mm PN10, de unión por copa con junta
elástica, para entubado de pozo vertical. Incluso mano de obra, materiales y  maquinaria necesaria.

1 45,00 45,00

45,00 125,00 5.625,00

D29EAA0052   ml  Tubería ranurada de PVC-U DN500mm e=19,1mm PN10.                

Instalación de tubería ranurada de PVC-U DN500mm y e=19,1mm PN10, de unión por copa con
junta elástica, para entubado de pozo vertical. Incluso mano de obra, materiales y  maquinaria nece-
saria.

1 10,00 10,00

10,00 145,00 1.450,00

D03B0011     ml  Relleno de pozo con hormigón en masa HM-20.                     

Relleno de pozo vertical con hormigón en masa HM-20 elaborado en planta. Incluso transporte, ma-
no de obra y  maquinaria necesaria.

1 40,00 40,00

40,00 120,00 4.800,00

D02D0091     ml  Relleno de pozo con árido de machaqueo 10-20 mm.                

Relleno de pozo vertical con árido de machaqueo de granulometría 10-20 mm. Incluso transporte,
mano de obra y  maquinaria necesaria.

1 15,00 15,00

15,00 34,00 510,00

D29DBA0013   ml  Tubería auxiliar para contención de sondeo.                     

Colocación y  retirada de tubería aux iliar para contención y  sostenimiento de sondeo vertical. Incluso
mano de obra, maquinaria y  elementos aux iliares necesarios.

1 6,00 6,00

6,00 70,00 420,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.1 PERFORACIÓN, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO................... 46.055,00
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SUBCAPÍTULO C.04.2 ADQUISICIONES.                                                  
APARTADO C.04.2.1 HIDRAULICAS.                                                    

D14AH0011    ml  Tubería autoportante DN200 mm, para bombas sumergibles.         

Tubería autoportante y  flex ible Rylbrun DN 200mm para instalación de bombas sumergibles. Incluso
accesorios y  terminales de conexión.

1 54,00 54,00

54,00 184,10 9.941,40

D29BAB0341   ml  Tubería de polietileno PE100 DN250mm PN6.                       

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, PN-6, de D=250 mm, en red de
impulsión, incluso piezas especiales. Instalada y  probada.

1 6,00 6,00

6,00 54,00 324,00

D29BAB0009   ml  Tubería de PVC DN40 mm PN16.                                    

Tubería de PVC DN40mm PN16, para tubo piezométrico. Instalada.

1 54,00 54,00

54,00 1,92 103,68

D14BA0071    ud  Válvula de retención de clapeta DN200 PN40, tipo Wafer.         

Válvula de retención de clapeta DN200 PN40, tipo Wafer. Instalada.

1 1,00

1,00 370,98 370,98

D14BA0072    ud  Válvula de retención de clapeta DN250 PN40, tipo Wafer.         

Válvula de retención de clapeta DN250 PN40, tipo Wafer. Instalada.

1 1,00

1,00 540,86 540,86

D14BC0101    ud  Válvula de cierre de compuerta DN250 PN16.                      

Válvula de cierre de compuerta DN250 PN16. Instalada.

1 1,00

1,00 889,55 889,55

D14CA0061    ud  Caudalímetro electromagnético DN250mm.                          

Caudalímetro electromagnético DN250mm mod. Waterflux 3070-C de Krohne o equivalente. Instala-
do.

1 1,00

1,00 2.235,00 2.235,00

D14ADE001    ud  Codo de polietileno de alta densidad PE100 DN250mm PN6.         

Codo de polietileno de alta densidad PE100 DN250mm PN6. Instalado.

1 1,00

1,00 302,00 302,00

D14ADE002    ud  Porta brida de polietileno PE100 DN250mm PN6.                   

Porta brida de polietileno PE100 DN250mm PN6. Instalada.

6 6,00

6,00 45,85 275,10

D14ADE003    ud  Brida de acero galvanizado DN250mm PN6.                         

Brida de acero galvanizado DN250mm PN6. Instalada.

6 6,00

6,00 55,50 333,00

D14BE0011    ud  Kit de montaje de grifo y manómetro de glicerina p/toma muestras

Kit de montaje de grifo y  manómetro de glicerina para toma de muestras. Instalado en tubería de po-
lietileno PE100 DN250mm PN6 con manguito electrosoldable DN250mm. Instalado.

1 1,00
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1,00 423,50 423,50

D14BE0012    ud  Kit de montaje de ventosa DN25mm PN6.                           

Kit de montaje de ventosa, constituído por manguito electrosoldable DN250, niple doble de acero ino-
x idable de 1", válvula de bola DN250mm PN6 y unidad de ventosa Belgicast de triple efecto
DN250mm PN6. Instalado.

1 1,00

1,00 423,50 423,50

D14EAA0061   ud  Electrobomba sumergible mod. ZR10220 1/1C L6W de Lowara.        

Electrobomba sumergible mod. ZR10220 1/1C L6W de Lowara, o equivalente, para agua de mar y
un caudal de 250 m³/h con una altura manométrica de 11,02m. Dotada de motor eléctrico trifásico de
15 KW de potencia nominal, con sensor de temperatura PT100 y construída en acero duplex 14517
especial para agua de mar.

1 1,00

1,00 19.500,00 19.500,00

TOTAL APARTADO C.04.2.1 HIDRAULICAS....................................................................................... 35.662,57

APARTADO C.04.2.2 ELECTRICAS.                                                     

D18E0071     ml  Conductor eléctrico unipolar Cu RZ1 (AS) 0,6/1 Kv 1x6mm²        

Conductor eléctrico unipolar Cu RZ1 (AS) 0,6/1 Kv 1x6mm² para alimentación del cuadro de protec-
ción y  maniobra de la bomba.

1 360,00 360,00

360,00 0,90 324,00

D18E0072     ml  Conductor eléctrico unipolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x6mm²+1x6mm².    

Conductor eléctrico unipolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x6mm²+1x6mm² para alimentación de bombas su-
mergibles.

1 65,00 65,00

65,00 4,30 279,50

D18E0073     ml  Conductor eléctrico tripolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x2,5mm².         

Conductor eléctrico tripolar Cu DN-F 0,6/1 Kv 3x2,5mm².

Sonda de niv el. 1 65,00 65,00

Sensor de temperatura. 1 65,00 65,00

130,00 2,50 325,00

D14EC0011    ud  Kit de sonda de nivel de acero inoxidable.                      

Kit de sonda de nivel de acero inox idable para pozo de captación, de parada y  arranque.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

D18H0081     ud  Cuadro eléctrico para protección y maniobra.                    

Cuadro eléctrico para protección y  maniobra de electrobomba sumergible de 15 KW. Dotado de relé
diferencial eléctrico programable, protección magnetotérmica tipo 4x40A/400w, contactor de 15 Kw,
analizador de redes, control de temperatura, control de nivel, horómetro y  temporizador.

1 1,00

1,00 9.500,00 9.500,00

D29JAB0072   ml  Tubería de polietileno corrugado DN200mm.                       

Tubería de polietileno corrugado DN200mm de doble pared, para canalización de conductores eléctri-
cos. Incluso alambre guía de acero inox idable.

1 90,00 90,00

90,00 2,16 194,40

TOTAL APARTADO C.04.2.2 ELECTRICAS......................................................................................... 10.772,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.2 ADQUISICIONES............................................................................... 46.435,47
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SUBCAPÍTULO C.04.3 INSTALACIONES.                                                  
APARTADO C.04.3.1 HIDRÁULICAS.                                                    

D29BAB0341B  ml  Instalación de tubería de PEAD.                                 

Instalación de tubería de PEAD, por medios manuales, con cuadrilla especializada en el desapilado
de la tubería, extensión, nivelación y  alineación mediante polipastos manuales y  sujeción con trácte-
les y  eslingas. Incluso mano de obra, material (excepto tubería y  accesorios) y  maquinaria necesa-
ria.

1 6,00 6,00

6,00 18,50 111,00

D14BE0011B   ud  Instalación de Kit de montaje de grifo y manómetro de glicerina.

Instalación de Kit de montaje de grifo y  manómetro de glicerina para toma de muestras. Incluso mano
de obra, material (excepto kit de montaje) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 125,35 125,35

D14BE0012B   ud  Instalación de Kit de montaje de ventosa.                       

Instalación de Kit de montaje de ventosa de triple acción tipo Belgicast. Incluso mano de obra, mate-
rial (excepto kit de montaje) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 225,50 225,50

D14BA0072B   ud  Instalación de válvula de retención de clapeta.                 

Instalación de válvula de retención de clapeta con conexionado a tubería PEAD mediante bridas de
acero, portabridas, tornillos, tuercas y  juntas de unión. Incluso mano de obra, materiales (excepto tu-
bería, válvulas y  accesorios) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 307,91 307,91

D14BC0101B   ud  Instalación de válvula de compuerta.                            

Instalación de válvula de compuerta con conexionado a tubería de PEAD mediante bridas de acero,
portabridas, tornillos, tuercas y  juntas para unión. Incluso mano de obra, materiales (excepto tubería,
válvulas y  accesorios) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 307,91 307,91

D14CA0061B   ud  Instalación de equipo de medida electromagnético.               

Instalación de equipo de medida electromagnético en tubería de PEAD mediante bridas de acero,
portabridas, tornillos, tuercas y  juntas para unión. Incluso puesta en marcha, ajustes, mano de obra,
materiales (excepto tubería, equipo de medida y accesorios) y  naquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 435,50 435,50

D29BAB0009B  ml  Instalación de tubo piezométrico.                               

Instalación de tubo piezométrico, por medios manuales, en el interior de pozo con cuadrilla especiali-
zada. Incluso mano de obra, materiales (excepto tubería) y  naquinaria necesaria.

1 54,00 54,00

54,00 15,68 846,72

D14EAA0061B  ud  Instalación de electrobomba sumergible.                         

Instalación de electrobomba sumergible en interior de pozo conexionada a tubería de impulsión Ryl-
brun mediante terminal especial, instalación de válvula de retención, sondas de nivel y  de temperatu-
ra unidas con bridas a tubería. Incluso mano de obra, materiales (excepto electrobomba, tubería, ac-
cesorios y  conductores eléctricos) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 1.960,00 1.960,00

TOTAL APARTADO C.04.3.1 HIDRÁULICAS....................................................................................... 4.319,89
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO C.04.3.2 ELÉCTRICAS.                                                     

D18E0071B    ml  Instalación de cable eléctrico.                                 

Instalación de cable eléctrico con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, material (excepto
cables) y  maquinaria necesaria.

1 90,00 90,00

90,00 6,75 607,50

D18E0072B    ud  Conexionado de cables eléctricos de alimentación electrobomba.  

Conexionado de cables eléctricos de alimentación a electrobomba sumergible mediante conexión es-
tanca con cinta vulcanizada y  conexionado de conductores eléctricos en cuadro de protección y  ma-
niobra con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, material (excepto cables) y  maquinaria ne-
cesaria.

4 4,00

4,00 75,00 300,00

D18E0073B    ud  Conexionado de cables eléctricos de sensor temp. y sonda nivel. 

Conexionado de cables eléctricos de sensor temperatura y  sonda nivel para electrobomba sumergi-
ble, mediante conexión estanca con cinta vulcanizada y  conexionado de conductores eléctricos en
cuadro de protección y  maniobra con cuadrilla especializada. Incluso mano de obra, materiales (ex-
cepto cables) y  maquinaria necesaria.

6 6,00

6,00 20,00 120,00

D18H0081B    ud  Instalación de cuadro eléctrico.                                

Instalación de cuadro eléctrico de protección y maniobra de bomba sumergible. Incluso mano de
obra, material (excepto cuadro) y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 425,35 425,35

D18H0081C    ud  Cofiguración de relés de cuadro eléctrico.                      

Cofiguración de relés de cuadro eléctrico de protección y  maniobra de la electrobomba y variador de
frecuencia, puesta en marcha de la electrobomba y comprobación de su correcto funcionamiento. In-
cluso mano de obra, material y  maquinaria necesaria.

1 1,00

1,00 552,96 552,96

TOTAL APARTADO C.04.3.2 ELÉCTRICAS......................................................................................... 2.005,81

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.3 INSTALACIONES............................................................................... 6.325,70
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C.04.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS.                                          

D25KA0011    ud  Estructura metálica de sujeción en brocal.                      

Estructura metálica de sujeción de electrobomba en brocal. Constituída por perfiles de acero laminado
tipo IPN pintados con resina epoxi y  plancha de acero inox idable tipo AISI 904, colocado sobre ba-
se de hormigón en masa HM-20, totalmente instalada. Incluso mano de obra, materiales y  maquina-
ria necesaria.

1 1,00

1,00 1.575,00 1.575,00

D38AA0012    ud  Transporte de material en camión grúa.                          

Transporte de material en camión grúa desde punto de venta hasta pie de obra. Incluso carga y  des-
carga.

1 1,00

1,00 165,00 165,00

D38AA0013    h   Trabajos de camión grúa.                                        

Trabajos de camión grúa para instalación de electrobomba sumergible en interior de pozo de capta-
ción.

8 8,00

8,00 30,00 240,00

D14H0011     ud  Prueba de estanqueidad.                                         

Prueba de estanqueidad para tubería de impulsión, ejecutada con aire comprimido y  manómetro se-
gún norma UNE EN 805.

1 1,00

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................... 2.230,00

TOTAL CAPÍTULO C.04 POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR................................................................... 101.046,17
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.05 MOBILIARIO Y VARIOS.                                            

D25I0050     ml  Pasamano acero inoxidable 316L en pared.                        

Pasamanos de acero inox idable (calidad 316L) para colocar en pared. Incluye barras en tubo de 50
mm de diámetro y  accesorios de fijación empotrados al hormigón. Las barras son tratadas por elec-
tropulido y  los anclajes por micronización, seguidos de un tratamiento de pasivación. Incluso taladros
necesarios y  resina de anclaje, totalmente terminada y  colocada.

1 3,00 3,00

1 17,00 17,00

20,00 85,29 1.705,80

D25I0030     ml  Barandilla acero inoxidable 316L.                               

Barandilla de acero inox idable (calidad 316L) realizada con barras en tubo de 50 mm de diámetro, y
accesorios de fijación. Las barras son tratadas por electropulido y  los anclajes por micronización, se-
guidos de un tratamiento de pasivación. Totalmente terminada y  colocada.

1 4,00 4,00

1 15,00 15,00

19,00 134,48 2.555,12

D31ABB0010   ud  Papelera circular abatible Villa, listones de madera, Tarregas. 

Papelera tipo Villa, circular, abatible, Tarregas o equivalente, con listones de madera, de
Ø35x43x115h cm, colocada.

3 3,00

3,00 111,94 335,82

D29IC0095    ud  Panel informativo en madera, de 1,20x1,20m.                     

Panel informativo realizado en madera y  compuesto de poste circular de D 80 mm y 2m de altura,
con placa base 120x120 cm para anclaje de panel informativo realizada en plástico con grabado de
la información y  cogido mediante tornillería de acero inox idable 316 L. Incluso base de hormigón en
masa de 0,60x0,60x0,60 m.

1 1,00

1,00 318,19 318,19

D11LAA0011   m²  Pavimento enjaretado de goma antideslizante.                    

Pavimento enjaretado de goma antideslizante, incluso colocacion y  fijacion con tornillos de acero ino-
x idable, cortes, y  limpieza.

Escalera principa. 11 3,50 0,30 11,55

Escalera lateral. 6 2,20 0,30 3,96

15,51 38,93 603,80

D31DB0011    ud  Compuerta metálica con sistema hidráulico automático.           

Compuerta metálica para llenado y  vaciado de piscina, dotada de sistema hidráulico automatizado.
Incluso central hidráulica, cuadro eléctrico necesario, p.p. de línea eléctrica con manguera hidráulica
con terminales de acero inoxidable 316L y  motor hidráulico. Totalmente instalada y  funcionando.

1 1,00

1,00 6.290,48 6.290,48

D31DA0020    ud  Ducha-columna cuatro rociadores (2 duchas+2 lavapies).          

Ducha mod. ADA4 de 4 rociadores (2 duchas y  dos lavapies), o similar, con estructura autoportante
en acero inox idable 316 acabado pulido y  placa base estructural de acero inox idable mate con tala-
dros para anclaje. Laterales de cerramiento y  personalización en tableros compactos HPL de 13
mm., grifos temporizados de latón cromado presto 55010, rociadores rompeaguas de latón cromado
presto 29305 y  anclajes inoxidables para todos los mecanismos. Totalmente montada y funcionando.

2 2,00

2,00 2.511,57 5.023,14

D31DA0040    ud  Mástil madera jatoba h=4,50 m. c/. bandera roja y verde.        

Mástil de madera de D 12 mm. y  4,5 m. de altura libre, empotrado en dado de hormigón en masa de
70x70x70 cm. Con suministro de bandera roja y  bandera verde. Incluso piezas especiales y  cuerda
necesarias para el izado de la bandera.

1 1,00
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1,00 256,65 256,65

D31EA0013    ud  Caseta de madera 360x250cm con cubierta vegetal.                

Caseta-almacén de madera de 360x250 cm con cubierta vegetal a cuatro aguas, según plano de de-
talles.

1 1,00

1,00 9.694,37 9.694,37

PAJ00051     ud  Partida alzada a justificar para acond. obra terminada.         

Partida alzada a justificar para acondicionamiento, limpieza e integración paisajística de entorno de la
obra.

1 1,00

1,00 2.875,00 2.875,00

TOTAL CAPÍTULO C.05 MOBILIARIO Y VARIOS................................................................................................. 29.658,37
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.06 JARDINERÍA Y RIEGO.                                             
SUBCAPÍTULO C.06.1 JARDINERÍA.                                                     

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

Tarajales. 54 1,00 1,00 1,20 64,80

64,80 23,98 1.553,90

D29HBE00200  ud  Suministro y plantación de Tamarix Canariensis, Tarajal h=2,50m.

Suministro y  plantación de Tamarix  Canariensis, Tarajal, en contenedor M-40 de v ivero, de 2,50 m
de altura total y  diámetro de tronco superior a 30 mm, cultivado con sustrato adecuado,riego y  lista
para plantar. Incluso transporte, m.o. excavación, plantación, abono y  mantenimiento durante, al me-
nos, los seis primeros meses de su plantación.

22 22,00

22,00 201,78 4.439,16

D29HBE0050   ud  Suministro y plantación de Schizogyne sericea, Salado h=25 cm.  

Suministro o retirada de obra y  plantación de Schizogyne sericea (Salado), arbustivo, de 25 cm altu-
ra total, ramificado, C-20, cultivado con sustrato adecuado y lista para plantar i/ transporte , m.o. ex-
cavación, plantación, abono y  mantenimiento durante, al menos, los seis primeros meses de su
plantación.

30 30,00

30,00 10,08 302,40

D29HBE0085   ud  Suministro y plantación de Zygophyllum fontanesii h= 0,30 m.    

Suministro y  plantación de Zygophyllum fontanesii  (Uv illa de mar) de 0,30 m. de altura total, en ma-
ceta de 14 cm de diámetro, con estipe recto libre de heridas, con diámetro de tronco uniforme acorde
a la especie, sin estrangulaciones ni discontinuidades. Suministrada según normas NTJ 07A 1993,
NTJ 07P 1997 y  NTJ 08B 1993. Incluyendo formación de poceta, plantación y  mantenimiento, como
mínimo, los seis primeros meses desde su plantación.

20 20,00

20,00 7,68 153,60

D29HBE0021   ud  Suministro y plantación de Astydamia latifolia h= 0,30 m.       

Suministro y  plantación de Astydamia latifolia (Lechuga de mar) de 0,30 m. de altura total, en maceta
de 14 cm de diámetro, con estipe recto libre de heridas, con diámetro de tronco uniforme acorde a la
especie, sin estrangulaciones ni discontinuidades. Suministrada según normas NTJ 07A 1993, NTJ
07P 1997 y  NTJ 08B 1993. Incluyendo formación de poceta, plantación y  mantenimiento, como mí-
nimo, los seis primeros meses desde su plantación.

20 20,00

20,00 7,15 143,00

D29HC0011    ud  Suministro y colocación de tutor madera 3 piezas.               

Suministro y  anclado de tutor para árbol formado por 3 piezas de 6 cm de diámetro y  2,5 m de longi-
tud (con punta). Tratado en autoclave a nivel IV con ACQ (libre de arsénico y  cromo).

22 22,00

22,00 41,78 919,16

D29HA0001    m²  Vertido y extendido de callao en jardines                       

Callao seleccionado de obra, colocado para integración paisajística o lugar indicado por D.O., incluso
selección, vertido, extendido por medios mecánicos o manuales y  perfilado a mano.

1 425,00 425,00

425,00 4,66 1.980,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C.06.1 JARDINERÍA....................................................................................... 9.491,72
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO C.06.2 RIEGO.                                                          

D29CB0021    ud  Válvula de esfera de PVC roscada 1".                            

Válvula o llave de paso de esfera de D 1", de PVC, roscada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instala-
da. Según C.T.E. DB HS-4.

Línea 5. 1 1,00

Línea 6. 1 1,00

2,00 9,87 19,74

D29CC0014    ud  Electroválvula 1" c/solenoide y regulador de caudal.            

Electroválvula tipo Pro-Tecnics o similar, de 1" con solenoide 24 VAC, acometida a tubería, incluso
accesorios de conexión y  pequeño material. Instalada y probada.

Línea 5. 1 1,00

Línea 6. 1 1,00

2,00 46,01 92,02

D29BAB0220   ml  Tubería PE-100 AD, DN-20 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen, i/exc    

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=20 mm, en red de abastecimiento y  riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales de latón, nivelación del tubo, excavación con extracción de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcánica y  compactación de la zanja, carga y  transporte
de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

Línea 5. 1 106,00 106,00

Línea 6. 1 162,55 162,55

268,55 10,75 2.886,91

D29CAB0013   ml  Tubería PE-32 BD, DN-16 mm, 4 atm. tendida sobre terreno.       

Tubería de polietileno de baja densidad de diámetro 16 mm, Tuplen o similar, para riego superficial de
macizos, conectada a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluso p.p. de acceso-
rios. Totalmente colocada y  probada.

Línea 5. 1 6,00 6,00

5 3,00 15,00

1 10,00 10,00

1 2,00 2,00

Línea 6. 2 3,00 6,00

2 10,00 20,00

3 5,00 15,00

2 4,00 8,00

82,00 3,07 251,74

D29CAB0015   ud  Aro de goteo tub PE BD, DN-16 mm, 6 goteros autocomp. 4 l/h.    

Aro de goteo realizado con tubería PE BD, DN-16 mm y 6 goteros autocompensantes y  antidrenan-
tes LPED de 17 mm, 0,4 Mpa tipo RAM de caudal 4 l/h separados cada 40 cm, incluso p.p. de ac-
cesorios. Totalmente colocado, probado y  funcionando.

Línea 5. 1 8,00 8,00

Línea 6. 1 14,00 14,00

22,00 4,03 88,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C.06.2 RIEGO................................................................................................. 3.339,07

TOTAL CAPÍTULO C.06 JARDINERÍA Y RIEGO................................................................................................... 12.830,79
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CAPÍTULO C.07 MEDIDAS AMBIENTALES.                                            

D37G9005     ud  Campaña formativa ambiental a todos los trabajadores de la obra 

Campaña formativa ambiental a todos los trabajadores de la obra, realizada por licenciado en cien-
cias ambientales, durante al menos 8 horas explicando los valores ambientales de la zona, las medi-
das ambientales a llevar a cabo, explicación del plan de seguimiento ambiental y  en general informa-
ción del EIA y  DIA

1 1,00

1,00 265,83 265,83

D38AB0011    ud  Levantamiento topografico y batimetrico, desde cota +8 a -2.    

Levantamiento topográfico y  batimétrico, desde cota +8 a -2, realizado con pertiga, para determinar al
menos 6 perfiles y  150 puntos cogidos, aportado en documentación digital. Con anterioridad se fijaran
tres bases referidas a la BMVE.

2 2,00

2,00 841,47 1.682,94

D38AB0021    ud  Trabajos e Informe de seguimiento ambiental                     

Trabajos e Informe según programa de v igilancia y  seguimiento ambiental aprobado e indicaciones
de DO, incluido control diario de turbidez (3 puntos), perfiles oceanograficos (3 puntos), toma de 2
muestras y  analisis quimico de agua, control de ruido en obra, seguimiento de obra , incluso redac-
ción de informe y copias a entregar en el Serv icio Prov incial de Costas.

Mensuales 5 5,000

5,00 1.411,61 7.058,05

D38AB0012    ud  Vuelo de dron, con video y fotos de obra                        

 Vuelo de dron, con v ideo y  fotos de la obra

3 3,00

3,00 191,84 575,52

D31AG0011    ud  Mesa informativa y de interpretación ambiental de la zona       

Mesa informativa y  de interpretación ambiental del entorno, preparación de panel por tecnico especia-
lista con superv isión de DO, realizada en chapa de Acero Cortén de 10 mm de espesor y 1,5x0,45
m de dimensiones y  1,00 m de altura. Incluso superficie expositiva de policarbonato prensado de 7
mm de espesor con protección UV y elementos de fijación, totalmente colocada.

1 1,00

1,00 3.045,04 3.045,04

TOTAL CAPÍTULO C.07 MEDIDAS AMBIENTALES............................................................................................. 12.627,38
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CAPÍTULO C.08 GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            

D37B0021     t   Gestión tierras en vertedero autorizado.                        

Gestión de tierras (código LER 170504), procedente de excavación, a vertedero autorizado (Conse-
jería de Medio Ambiente).

Según anejo de Gestión de Resíduos:

 Ex cav ación en roca de rasa de play a. 1 4.505,85 0,70 3.154,10

Ex cav ación mecánica a cielo abierto
en terreno suelto.

1 2.268,00 2.268,00

Ex cav ación en zanja, pozos o
cimientos.

1 116,64 116,64

5.538,74 1,31 7.255,75

TOTAL CAPÍTULO C.08 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................. 7.255,75

Página 16



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD.                                              

E.S.S.1      ud  Medidas de Seguridad y Salud.                                   

Medidas de Seguridad y Salud consideradas en el Estudio del Proyecto Constructivo. Incluido ce-
rramiento de obra con apantallamiento antiruido.

1 1,00

1,00 12.840,00 12.840,00

TOTAL CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 12.840,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 467.924,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
P.B. DE CONCESIÓN DE CHARCO EN EL PALM-MAR.                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C.01 TRABAJOS PREVIOS Y EXCAVACIONES. ....................................................................................................... 58.319,09 12,46

C.02 MUROS, LOSAS, RAMPAS Y ESCALERAS...................................................................................................... 155.131,40 33,15

C.03 PAVIMENTOS Y ARENA. ............................................................................................................................... 78.215,25 16,72

C.04 POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR....................................................................................................... 101.046,17 21,59

-C.04.1 -PERFORACIÓN, ENTUBADO Y RELLENO DEL POZO. ............................................... 46.055,00

-C.04.2 -ADQUISICIONES..................................................................................................... 46.435,47

-C.04.3 -INSTALACIONES. ................................................................................................... 6.325,70

-C.04.4 -OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................................. 2.230,00

C.05 MOBILIARIO Y VARIOS. ................................................................................................................................. 29.658,37 6,34

C.06 JARDINERÍA Y RIEGO. .................................................................................................................................. 12.830,79 2,74

-C.06.1 -JARDINERÍA........................................................................................................... 9.491,72

-C.06.2 -RIEGO................................................................................................................... 3.339,07

C.07 MEDIDAS AMBIENTALES. .............................................................................................................................. 12.627,38 2,70

C.08 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................ 7.255,75 1,55

C.09 SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................................................................................. 12.840,00 2,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 467.924,20

13,00% Gastos generales.......................... 60.830,15

6,00% Beneficio industrial......................... 28.075,45

SUMA DE G.G. y  B.I. 88.905,60

7,00% I.G.I.C..................................................................... 38.978,09

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 595.807,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 595.807,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

En Santa Cruz de Tenerife, NOVIEMBRE de 2020.

GIUR S.L.                                                                  
Fdo. JOAQUÍN SORIANO Y BENÍTEZ DE LUGO       
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.              
Col. 6.548
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