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 CAPÍTULO 00 REPLANTEO  
 
 0.1 ud Replanteo  
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 Mano de obra ..........................................................................................  11,15 
 Maquinaria ..............................................................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales .....................................................................  2,50 
  ____________  
 Suma la partida .......................................................................................  15,96 
 Costes indirectos .......................................................... 6,00% 0,96 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,92 
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 CAPÍTULO 01 HITO TIPO I  
 
 1.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, según planos 

  
 Mano de obra..................................................... 14,63 
 Resto de obra y materiales ................................ 0,15 
  ____________________  
 Suma la partida .................................................................  14,78 
 Costes indirectos ....................................................... 6,00% 0,89 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA 15,67 

 1.2 ud Encofrado  
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I 

  
 Mano de obra...........................................................  9,17 
 Resto de obra y materiales ......................................  1,23 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  10,40 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,62 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  11,02 

 1.3 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos 

  
 Mano de obra...........................................................  18,20 
 Maquinaria ...............................................................  12,95 
 Resto de obra y materiales ......................................  7,56 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  38,71 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,32 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  41,03 

 1.4 ud Instalación de hito I  
 Instalación de hito de hormigón prefabricado H-175 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura. 

  
  
 Mano de obra...........................................................  8,06 
 Maquinaria ...............................................................  7,84 
 Resto de obra y materiales ......................................  61,58 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  77,49 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 4,65 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  82,14 
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 CAPÍTULO 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
 
 3.1 ud Excavación  
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 Mano de obra...........................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ......................................  0,15 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  14,78 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,89 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  15,67 

 3.2 ud Hormigonado  
 Hormigón en cimentación con H-150 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 

  
 Mano de obra...........................................................  2,94 
 Maquinaria ...............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ......................................  1,76 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  7,45 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,45 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  7,90 

 3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox.  
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 Mano de obra...........................................................  7,41 
 Maquinaria ...............................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ......................................  22,07 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  34,23 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,05 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  36,28 
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 CAPÍTULO 04 DESBROCE  
 
 4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente  
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos 

  
 Mano de obra...........................................................  1,44 
 Maquinaria ...............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ......................................  0,02 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  1,65 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,10 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  1,75 
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 CAPÍTULO 05 DEMOLICIÓN  
 
 5.1 ud Demolición de mojones existentes  
 Demolición y retirada a vertedero de los mojones existentes a los deslindes 
 anteriores 

  
 Mano de obra...........................................................  1,17 
 Maquinaria ...............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ......................................  0,02 
  ____________________  
 Suma la partida ........................................................  1,69 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,10 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  1,79 
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 CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
 SUBCAPÍTULO 06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
 06.1.1 ud Ropa de trabajo  
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras.  
  
 Suma la partida ........................................................  9,98 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,60 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  10,58 
 

 06.1.2 ud Traje impermeable  
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

   
 Suma la partida ........................................................  6,03 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,36 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  6,39 
 

 06.1.3 par Guantes cuero  
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.  
  
 Suma la partida ........................................................  1,99 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,12 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  2,11 
 

 06.1.4 par Botas de seguridad  
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes.  
  
 Suma la partida ........................................................  17,99 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 1,08 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,07 
 

 06.1.5 ud Pantalón de motoserrista  
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.  
  
 Suma la partida ........................................................  46,70 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,80 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  49,50 
 

 06.1.6 ud Cinturón antivibratorio  
 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.  
  
 Suma la partida ........................................................  8,83 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,53 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  9,36 
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 06.1.7 ud Casco de seguridad  
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.  
  
 Suma la partida ........................................................  1,55 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,09 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1,64 
 

 06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista  
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.  
  
 Suma la partida ........................................................  34,20 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,05 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  36,25 
 

 06.1.9 ud Gafas contra impacto  
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.  
  
 Suma la partida ........................................................  8,20 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,49 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  8,69 
 

 SUBCAPÍTULO 06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 06.2.1 m2 Valla provisional obra  
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada.  
  
 Suma la partida ........................................................  22,58 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 1,35 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  23,93 
 

 06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte  
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 Suma la partida ........................................................  5,29 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,32 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  5,61 
 

 06.2.3 m Cordón balizamiento colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.   
 
 Suma la partida ........................................................  0,79 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,05 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  0,84 
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 06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado  
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

   
 Suma la partida ........................................................  24,57 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 1,47 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  26,04 
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 SUBCAPÍTULO 06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 06.3.1 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T.   
 Suma la partida ........................................................  34,08 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,04 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  36,12 
 

 06.3.2 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.   
 Suma la partida ........................................................  34,08 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 2,04 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  36,12 
 

 06.3.3 ud Reconocimiento médico  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
 de la obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial.   
 Suma la partida ........................................................  44,18 
 Costes indirectos .....................................................  6,00% 2,65 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  46,83 
 

 SUBCAPÍTULO 06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene  
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra.   
 Suma la partida ........................................................  13,50 
 Costes indirectos .....................................................  . 6,00% 0,81 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  14,31 

  

En Palma de Mallorca, agosto de 2021. 

ASISTENCIA TÉCNICA:  

 

 

TITULADO SUPERIOR 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

 
 
 
 
 

Fdo: Fernando R. Palacios Velarde 
LA JEFA DE LA DEMARCACION DE COSTAS 

EN ILLES BALEARS 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Almudena Domínguez Garcés 



   

   

 

PROYECTO DE DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DEL TRAMO DE 

COSTA DE LA GOLA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE POLLENÇA, TRAMO SUR (MALLORCA, ILLES BALEARS) 

DOCUMENTO 4- PRESUPUESTO 

Amojonamiento La Gola  

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
  _______________________________________________________  
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  ______________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________________________________  
 30 de agosto de 2021 Página 10  

 


