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1  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Las redes de saneamiento realizadas en la zona urbana de Hondarribia han sido en
general unitarias con mezcla de las aguas residuales con las aguas de lluvia urbanas, pero, en las
zonas de ladera, se han utilizado histéricamente los desaglies de los drenajes de vaguadas
naturales como redes de saneamiento unitarias una vez que entraban en la zona urbana. Esta
mezcla de aguas de lluvia de cardcter natural o rural con los vertidos unitarios urbanos crean
varios problemas, siendo destacables dos de ellos.

En primer lugar, esta el problema de las inundaciones ya que, como norma general, las
superficies drenantes de las zonas naturales o rurales suelen ser muy superiores a las urbanas,
lo que implica que dichos colectores deban de ser de unas dimensiones elevadas, que en general
no suele ser asi, y, por lo tanto, plantean una problematica de inundacién resefiable.

Por otro lado, los sistemas unitarios con aguas naturales o rurales recogen aguas limpias
que no deberian ser depuradas y se deberian devolver a sus cauces. Este criterio obliga a
separar, lo maximo posible, las aguas de lluvia de caracter natural del resto y a poder ser también
las aguas de lluvia urbanas, aunque con un mayor control de su calidad. Esta separacién permite
una disminucidn de caudales a tratar en las depuradoras y un mejor control de los posibles
alivios en los sistemas unitarios, mejorando la calidad final de todos los vertidos que se producen
en una red de saneamiento.

En base a este criterio, en 1994, Servicios de Txingudi redacté el primer proyecto de
saneamiento general de Hondarribia, que se realizé a finales de los afios noventa por la Direccidn
de Aguas del Gobierno Vasco. En este proyecto se planted la recogida parcial de algunas
vaguadas de Jaizkibel separdndolas de la red de saneamiento de Hondarribia, obras que no
fueron realizadas por criterios de tipo técnico.

Posteriormente, el Departamento de Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco encargd un estudio de modelizacion de la red de Hondarribia a la empresa DHI
Espafia y como una de las conclusiones mds importantes de este trabajo fue “que las
inundaciones en tiempo de lluvia que sufren diferentes zonas del casco urbano de la poblacion
son el principal problema de la red. Ello es debido en la mayoria de los casos a que la red no
cuenta con capacidad suficiente para conducir el agua procedente de la escorrentia superficial
de las cuencas, especialmente los colectores unitarios que reciben aportes considerables de
aguas pluviales.”

Posteriormente, en el afio 2008 la Agencia Vasca del Agua (URA) encarga a la ingenieria
Asmatu la redaccién de un Proyecto titulado “Proyecto Integral de Prevencion de Inundaciones
de las Regatas de la Ladera Este del Monte Jaizkibel en Hondarribia” que refleje las actuaciones
y documentos necesarios para mejorar la capacidad hidraulica de la red general de drenaje del
municipio.
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En base a este proyecto y ante la imposibilidad de ejecucidon del mismo en una Unica
fase, Servicios de Txingudi (Txinzer) y la Direccidn de Obras Hidraulicas de la Diputacién Foral de
Gipuzkoa han decidido plantear el mismo por fases y adaptarlo a la situacién actual ya que han
pasado casi 11 afios desde la redaccién del mismo, en donde la mejora de conocimiento sobre
las infraestructuras existentes, tanto a nivel de abastecimiento como de saneamiento y la
actualizacién en otros servicios como gas, telecomunicaciones o lineas eléctricas, ha sido
importante. Ademas, la Direccidon de Obras Hidraulicas de la Diputacién Foral de Gipuzkoa ha
realizado en 2017 una actualizacién de su trabajo de “ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL ANALISIS
DE LAS PRECIPITACIONES INTENSAS Y RECOMENDACIONES DE CALCULO DE CAUDALES DE
AVENIDAS EN PEQUENAS CUENCAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA”, lo gue supone
una mejor concrecion de los caudales de disefio de las redes de colectores de agua pluvial.

Asi la Fase 1 corresponde a los colectores de la carretera al faro de Higer, colector n? 7,
gue esta ya en ejecucion y la siguiente fase, Fase 2, es la correspondiente al presente proyecto.

Es por tanto el objeto de este proyecto, el de realizar la actualizacidon necesaria en base
al conocimiento actual de la parte correspondiente a los colectores n2 6 y 8 del proyecto general
denominado “Proyecto Integral de Prevencidon de Inundaciones de las Regatas de la Ladera Este
del Monte Jaizkibel en Hondarribia” correspondiente a la Fase 2 de dicho proyecto.
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2  DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

2.1 INFORMACION BASICA

A continuacién, se indica la informacidn bdsica de partida del presente proyecto.

2.1.1 Topografia

Para la definicidn topogréfica del proyecto se ha utilizado la topografia actualizada que
posee el Ayuntamiento de Hondarribia a escala 1/500, digitalizada en 2D. A esta topografia se
ha afiadido el vuelo LIDAR de 2016 que tiene una altimetria referenciada a la REDNAP 2008 y las
cotas de pozos de registro levantadas por Txinzer en su GIS de saneamiento de Hondarribia.
Ademas, se ha realizado una comprobacion de las cotas del GIS respecto a la REDNAP 2008 por
medio de topografia apoyada en el GPS de la red del Gobierno Vasco y se ha cuantificado que el
error maximo entre las cotas del GIS de Txinzer y la REDNAP 2008 es inferior a 1 cm, por lo que
se considera valida dicha nivelacién.

Todo el trabajo se ha realizado en coordenadas UTM, ETRS 89, para la posible insercion
en los planos y GIS que se necesite para ello y directamente servira de replanteo de las obras a
ejecutar.

2.1.2 Geotecnia

Se ha partido del estudio geotécnico realizado por Geologia y Geotecnia Larrea
especificamente para este proyecto y que se indica en el Anejo n21. De acuerdo con el mismo
se puede indicar que existen dos zonas geotécnicamente diferenciadas, la correspondiente al
colector n2 6 (Baserritar Ibilbidea) y la del colector n2 8 (Paseo de Ramén Iribarren).

En la primera los materiales que apareceran en la zanja seran suelos formados por
rellenos y arcillas semicompactas y en el fondo de las excavaciones del colector pluvial n2 6 entre
los pozos P-6.5 y P-6.7 aparecera roca margocaliza y calizas rojizas en donde serd necesario el
empleo del martillo neumatico rompedor para su excavacién. En esta zona no se ha detectado
nivel freatico.

En la zona del Paseo de Ramon Iribarren, colector n28, en la excavacion sélo aparecerd
el relleno de la carretera y por debajo arena de la propia playa. En este caso la excavacién se
realizard en suelos con la aparicion del nivel fredtico entre las cotas 2.40 y 3.80, dependiendo
de la época de lluvias.

Los parametros geotécnicos y los taludes de excavacion de zanjas sin entibar estimados
para el tipo de materiales establecidos estan definidos en el Anejo n2 1.
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En el caso de zanjas bajo el nivel fredtico, el rebajamiento del mismo se podra realizar
en principio mediante bombas sumergibles, pero controlando siempre el posible movimiento
de finos. En el caso de deteccién de arenas en el agua achicada, se deberd entonces pasar a
técnicas de rebaje menos impactantes como el empleo de tablestacas a roca o la técnica de well-
point.

2.1.3 Servicios existentes

Las redes de servicios existentes referente a la distribucién de agua y al saneamiento,
tanto residual, pluvial como unitario ha sido proporcionado por Servicios de Txingudi por medio
de una plataforma GIS. La informacidn es completa sobre todo en el drea del saneamiento. De
todas formas, se ha realizado un levantamiento de las arquetas o pozos de registro accesibles
para comprobacién de la informacién recogida no obteniéndose diferencias apreciables.

La red de alumbrado y de la instalaciéon de radar en la calle Baserritar Etorbidea se ha
definido por levantamiento in-situ de las mismas, en la zona de afeccidon de los colectores
proyectados.

El resto de redes, telefonia con distribuidores de Jazztel, Euskaltel y Telefdnica, gas y
electricidad en media y baja tension se han definido a partir de la informacidn proporcionada
por Inkolan para posteriormente realizar un levantamiento in-situ de estas infraestructuras,
colocando las arquetas en la posicidén exacta sefialada en la topografia y a partir de ahi corregir
el trazado de las redes, un poco a estima pero siguiendo la informaciéon de Inkolan y las
previsibles zanjas existentes cuyas huellas aparecen en los firmes.

A partir de estos levantamientos se han confeccionado los planos de servicios afectados
y el Anejo n? 4. Es necesario resefiar que tanto la situacién en planta como en perfil es
aproximada, teniendo el Contratista la obligacién de asegurar dicha situacion antes de comenzar
la obra en el tramo afectado por cada servicio.

2.2 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La solucidn escogida en este proyecto es conceptualmente similar a la establecida en el
proyecto general de 2008 titulado “Proyecto Integral de Prevencion de Inundaciones de las
Regatas de la Ladera Este del Monte Jaizkibel en Hondarribia”, si bien con una serie de
modificaciones que conviene comentar.

En primer lugar y a nivel hidroldgico e hidrdulico, se ha realizado un ajuste en las cuencas
drenantes establecidas en el mismo principalmente en el colector n? 8 ya que parte de la cuenca
de Interlimen sefalada en el proyecto general es desviada en la actualidad hacia el mar con las
obras del puerto deportivo y existe un proyecto de desconexidon del saneamiento de agua
residual de la zona norte de Interlimen. Adema3s, se ha redefinido la cuenca denominada 8.3 en
el plano de cuencas realizado debido a una mejora de la informacion de la red de colectores en
esa zona.
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Respecto al colector n2 6, los cambios en las cuencas se han producido porque parte de
las cuencas unitarias, que en el proyecto general se suponian que pudieran ser separativas y tras
el estudio de las mismas se vio que la posibilidad de hacerlas separativas era muy complicada,
principalmente por ser zonas correspondientes a jardines y zonas verdes privadas con
aportaciones muy pequeifias de agua pluvial.

Por otro lado, y como se ha indicado, la Direccién de Obras Hidrdaulicas realizé en 2017
el “Estudio de Actualizacién del Analisis de las Precipitaciones Intensas y Recomendaciones de
Célculo de Caudales de Avenidas en Pequefias Cuencas del Territorio Histdrico de Gipuzkoa”,
con numerosos datos del pluviometro de Aemet del Aeropuerto de Hondarribia que permite su
empleo directo en el célculo de caudales producidos por las tormentas.

Todo ello ha originado la posibilidad de un recalculo de la red de saneamiento planteada
en este proyecto y a una adaptacion de los didmetros segln el mismo. Este calculo se presenta
en el anejo n2 2.

A nivel de materiales a emplear en el proyecto, se han realizado algunas modificaciones
siguiendo los criterios de Servicios de Txingudi. Asi, para didmetros inferiores a 500 mm, se
propone emplear tuberia de PVC SN-8 para las tuberias en zanjas con alturas inferiores a 3
metros y tuberia de gres para didmetros superiores y en zonas en donde existe nivel freatico.
Los cdlculos de estas tuberias junto con las de hormigén se presenta en el anejo n2 3.

Ademas, se ha previsto el empleo de pozos de registro prefabricados en los tramos
nuevos de la red de colectores proyectada. En cambio, en las conexiones tanto de inicio como
de final de la red existente se ha previsto la ejecucién de pozos de registro in-situ. En los pozos
de la tuberia del colector n? 8 de 1.200 mm de diametro seran piezas de codo o de “T” con
chimenea para crear el pozo de registro salvo en las conexiones con la cuenca 8.3 y con el ovoide
actual de Interlimen que seran in-situ.

Por ultimo, se ha realizado un estudio especifico de posibles desvios de trafico durante
la ejecucion de las obras, desvios que son explicados en el Anejo n? 10.
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3  DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

3.1 DESCRIPCION GENERAL

Actualmente se estan ejecutando las obras de la Fase 1 del “Proyecto de Prevencion de
Inundaciones de las Regatas de la Ladera Este del Monte Jaizkibel en Hondarribia”. Cuando
finalicen dichas obras, las aguas pluviales interceptadas por la carretera del faro seran recogidas
en un nuevo colector que las dirigira hacia la galeria existente en la rotonda de la Foru Kalea. Las
aguas fecales de la carretera del faro se seguiran recogiendo en el colector actual, de forma que
se conseguira una red semi separativa.

Con las actuaciones recogidas en el presente proyecto de la fase 2, se pretenden generar
redes separadas en Baserritar Etorbidea, evitando la entrada del agua de las laderas de Jaizkibel,
como en Ramon Iribarren Pasealekua, en donde los propietarios privados de Interlimen y Arroka
deberan realizar la separaciéon en sus redes, de forma que conecten con la red separativa
generada en la fase 1 a lo largo de la carretera del faro.

En Baserritar Etorbidea (colectores n2 6) se recogeran las aguas de lluvia en una longitud
aproximada de 270 m mediante un nuevo colector de pluviales de hormigdn de diametro 1000
mm que verterd al colector que actualmente se ejecuta en la fase 1. Para la recogida de las aguas
fecales y unitarias urbanas se ejecutard un nuevo colector de hormigén de 500 mm de didmetro
gue se conectard con la red actual en las inmediaciones del cruce con la carretera del faro.

En Ramon Iribarren Pasealekua (colectores n? 8) se plantea la ejecucién de colectores
separativos en una longitud aproximada de 140 m que discurrirdan desde la urbanizaciéon
Iterlimen hasta la rotonda de Foru Kalea, quedando asi anulada la galeria de recogida unitaria
existente. El nuevo colector de pluviales serd de hormigdn de diametro 1200 mm vy el nuevo
colector de fecales serd de gres de didmetro 400 mm. Ambos partiran desde el acceso a la
urbanizacién Iterlimen vy finalizardn en la arqueta ejecutada durante la fase 1 en la rotonda de
Foru Kalea, donde se podran conectar con la galeria de pluviales existente y con la red de fecales
existente respectivamente.

Dado que la separacion de aguas fecales y pluviales de Iterlimen y las viviendas contiguas
de Arroka no se encuentra ejecutada, cuando se finalicen los trabajos de la fase 2, las aguas
pluvialesy las aguas fecales procedentes tanto de la urbanizacién Iterlimen como de la de Arroka
se recogeran en el nuevo colector de 1200mm que provisionalmente sera unitario. Por lo tanto,
el nuevo colector de fecales quedara taponado a la espera de que se realicen las actuaciones
correspondientes de separacion en Iterlimen y en Arroka. De este modo, hasta la ejecucidn de
dichas actuaciones, en la arqueta de conexion ubicada en la rotonda de Foru Kalea todas las
aguas provenientes de la calle Ramén Iribarren se dirigirdn mediante un tabique interior hacia
el colector de fecales. El tabique cumplira también la funcidn de aliviadero en caso de que el
colector de fecales aguas abajo supere el limite de su capacidad. Este tabique deberd ser
demolido en el momento que se ejecuten dichas actuaciones de separacion de Iterlimen y se
ponga en marcha el nuevo colector de fecales de la calle Ramdn Iribarren.
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3.2 DESCRIPCION DE LA OBRA

En este apartado se realiza la descripcidn de la obra a ejecutar sabiendo que la obra de
los dos colectores es relativamente similar cambiando principalmente el didmetro de las
tuberias, los pozos in situ y las implicaciones de las diferentes infraestructuras que se afectan.

Para la realizacién de la obra de cada colector se han propuesto ejecutarla por fases.
Con esta propuesta por fases se ha priorizado que los colectores se realicen siempre de aguas
bajo hacia aguas arriba para asegurar su desaglie ya que muchas veces serd necesario recoger
los colectores en servicio. Por otro lado, es obligatorio garantizar el trafico peatonal por una de
las dos aceras existentes en las calles que van a ser cortadas y se ha intentado que la adn
teniendo la afeccidn, se permita llegar a las calles adyacentes.

Los tajos mas importantes de esta obra de colectores son:

e Replanteo de la Fase.

e Desvios de tréfico.

e Andlisis de los servicios afectados en la fase correspondiente.

e Demolicién de la urbanizacion.

e Excavacion de zanja entibada y con cruces de infraestructuras existentes.

e Ejecucién de las bases de apoyo en hormigdn de tuberia de gres y de hormigdn, o
granular en tuberias de PVC siempre y cuando no vayan protegidas de hormigdén por
falta de recubrimiento.

e Colocacién de las tuberias y relleno hasta 15 cm por encima de su generatriz
superior con material granular u hormigén en el caso de refuerzo del tubo de PVC.

e Relleno de la zanja con RCD de hormigén triturado y marcado CE.

e Colocacion de los pozos prefabricados a medida que se realiza el colector
correspondiente.

e Ejecucién de las pruebas de estanqueidad.

e Reposicion de la urbanizacion.

En el caso de los pozos prefabricados in situ y su puesto que en su emplazamiento no
existen servicios afectados, los tajos de obra seran en principio los siguientes.

e Replanteo del pozo in-situ.

e Andlisis de los servicios afectados en la zona de influencia.

e Demolicién de la urbanizacion.

e Excavacion para emplazamiento de estructuras entibada y con achique del agua en
el caso de existencia del nivel fredtico.

e Ejecucion de la presolera.

e Ejecucién de la solera de hormigdn y arranque de alzados.

e Paralaejecucion de los alzados se debe de tomar la decision de dejar ventanas para
la colocacién posterior de las tuberias, utilizar una junta Korn N-Seal o similar que
permite por su holgura poder pasar el tubo y luego colocar la junta.

e Colocacién de las tuberias de llegada y salida.

e Realizacién de las medias caias.
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e Ejecucion de la losa superior, acceso al pozo, colocacidn de pates, etc.

e Ejecucion del relleno con material granular de cantera a medida que se levanta la
entibacién.

e Ejecucion de las pruebas de estanqueidad.

e Reposicidn de la urbanizacién.

Antes de comenzar las excavaciones, el contratista debe asegurar, incluso redefinir, las
infraestructuras existentes, hablar con los explotadores de los diferentes servicios, conocer las
profundidades a las que se encuentran, haciendo las catas necesarias, siendo de abono las
sefialadas por la Direccion de Obra y el resto no son de abono, de acuerdo con el apartado 4.1
del Pliego de Condiciones Técnicas, etc., y definir la manera de cruce de dichos servicios con la
zanja y la entibacién, utilizando si fuera necesario, tablestacas entre los paneles de entibacién.

Las diferentes fases de ejecucién propuestas por los redactores del proyecto estdn
definidas en los planos de desvios de cada colector 6 y 8 y en el anejo n? 10 de este proyecto
junto con los desvios inicialmente proyectados.

Los cruces y afecciones de los diferentes servicios afectados cuya informacién ha sido
recogida se han sefalado en los planos de estado actual del colector n26 y colector n2 8, en los
planos de servicios afectados, en donde se superpone la red proyectado con la planta de
servicios y en los longitudinales de cada colector en donde se define las cotas estimadas de cada
cruce o influencia de las infraestructuras existentes.

La seccion tipo de las zanjas son las normales para tuberia de gres y hormigdn con solera
de hormigdn que abarca un angulo minimo de apoyo de 1202y relleno de la zona de alrededor
de los tubos hasta 15 cm por encima de su generatriz superior con material de arena que cumpla
las condiciones del apartado 2.3 del Pliego de Condiciones Técnicas, y el resto de la zanja hasta
la cota de los afirmados se rellenara con RCD procedente de demoliciones exclusivamente de
hormigdén cumpliendo los condicionantes del articulo 2.4 del citado Pliego. Los tubos de
hormigdn seran de la clase IV y fabricados con un hormigén HA-40 Qb vy llla.

La seccidn tipo de zanja para la tuberia de PVC SN-8 se realizara a base de una cama de
arena y relleno de la zona de alrededor de los tubos hasta 15 cm por encima de su generatriz
superior con material de arena que cumpla las condiciones del apartado 2.3 del Pliego de
Condiciones Técnicas. El resto de la zanja hasta la cota de los afirmados se rellenard con RCD
procedente de demoliciones exclusivamente de hormigdén cumpliendo los condicionantes del
articulo 2.4 del citado Pliego. Estos colectores de PVC SN-8 deberdn reforzarse con hormigdén
HM-20 si la altura de la zanja es inferior a 1.70 en el caso de tuberia de 250 o 315 mm de
didmetro e inferior a 1.85 m en el caso de la tuberia de 400 mm de didmetro.

Todas las zanjas de mas de 1.30 m de profundidad seran entibadas mediante una
entibacion que debera cumplir todas las condiciones sefialadas en el articulo 3.4 del Pliego de
Condiciones Técnicas, debiendo estudiar el contratista la necesidad de entibacién en las
numerosas zonas de cruce de servicios afectados mediante el empleo de tablestacas asociadas
a las guias de entibacidén. Para ello es indispensable conocer la afeccién en planta y alzado de
estos cruces y modular las entibaciones en base a ellos.
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Hay que tener en cuenta que en las zanjas profundas del colector n2 8 aparecera agua
debido al nivel freatico, por lo que el contratista deberd prever los sistemas de achique
necesarios. Dada la pequefia influencia de este nivel freatico, se podran en principio emplear
bombas de achique, pero controlando en todo momento el posible movimiento de arenas
haciendo decantar el agua extraida en un depésito, previo a su vertido a la red. Si existe de
manera evidente movimiento de arenas se debera recurrir a otras técnicas como el well point o
bien el empleo de tablestacas profundas para el rebajo de dicho nivel.

Los pozos de registro seran en principio prefabricados para la tuberia de gres, tuberia
de PVCy tuberia de hormigdn de 500 y 1.000 mm de diametro. En el caso de la tuberia de gres,
la unién tubo-pozo de registro se realizara colocando tuberias cortas, que son suministradas por
el propio fabricante de la tuberia, a la entrada y salida de los mismos. En el resto de los casos,
se colocard una junta flexible que serad suministrada por el fabricante. Los pozos prefabricados
seran de hormigén armado con hormigdén HA-35 llla y Qb, de la serie reforzada segun las
condiciones fijadas en el apartado 2.22 del Pliego de Condiciones Técnicas. En este caso y para
la tuberia de gres, las medias cafias deberan tener un revestimiento de gres que es asi mismo
suministrado por el propio fabricante de la tuberia.

Los pozos de registro prefabricados de la tuberia de 1.200 mm de didmetro estaran
formados por un codo en planta que realiza el cambio de alineacidn sefialada en los planos o en
tramo recto con un injerto a modo de chimenea de 1.000 mm de diametro interior y del espesor
minimo correspondiente a una tuberia de 1.000 mm de la clase IV. El hormigdn de estas piezas
deberd ser el mismo que el empleado para los tubos de este proyecto.

Los pozos in situ seran de hormigdén armado HA-35 lllay Qb. La excavacion de los mismos
se debe realizar con el empleo de entibacion ya sea de paneles o de tablestacas y de la anchura
necesaria para poder hormigonar contra la entibacién dejando siempre la posibilidad de colocar
planchas de poliestireno expandido. Se ha disefiado el pozo de registro de forma que existen
siempre dos caras paralelas que son las caras de apoyo de la entibacion de forma que las otras
caras del pozo se pondran encofrar colocando el cierre de la entibacién a una distancia de la
cara entre 80 cm y 1 metro para poder trabajar en su interior.

Es necesario dejar el hueco adecuado para la colocacién del tubo junto con su junta. La
junta prevista es del tipo Algaher 60-VA-51 o similar, que debe quedar embebida en el hormigoén
del pozo, colocando un tramo de porexpan en el hueco entre la pared de hormigdn y un tubo
corto de la tuberia con su correspondiente hembra y que sirve de elemento de compresion de
la junta.

El pozo de registro in-situ es armado con armadura de 12 mm de didmetro colocado tipo
mallazo 15-15-12, si bien el armado se deberd realizar en obra con los correspondientes
refuerzos en la zona de la insercién de las tuberias, en las esquinas y en la zona de apoyo del
cono de transicién superior. La union solera alzado del pozo se realizara colocando una junta
water stop de PVC cuyas caracteristicas se definen en el articulo 2.17 del Pliego de Condiciones
Técnicas a lo largo del punto medio del alzado del pozo. Se ha previsto que la junta pueda quedar
sobreelevada con respecto a la unién estricta solera-alzado para conseguir que la misma no se
tenga que doblar con el armado de la solera.
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Realizados los alzados y antes de ejecutar la losa superior se deberan realizar las medias
canas sefialadas en el plano a base de hormigén con fibras y serd un hormigén HMF 35 P Qb vy
llla, segun el anejo 14 de la instruccién EHE-08. Posteriormente se pasara a la ejecucion de la
losa armada superior y la colocacién del cono prefabricado, los pates de polipropileno,
extraccion de la entibacién y relleno con material granular o RCD procedente de machaqueo de
hormigon.

Los pozos tendran los correspondientes pates de acero recubiertos con polipropileno
segun el articulo 2.24 del Pliego de Condiciones Técnicas y las tapas de registro seran de
fundicidn segiin modelo aprobado por Txinzer para trafico pesado (E-600).

A lo largo del colector 6 es necesario sustituir una tuberia de fibrocemento de 250 mm
de diametro de la red de distribucién de agua por una nueva tuberia de fundicién nodular con
junta acerrojada. Parte de esta tuberia serd interceptada por la propia zanja del colector unitario
n2 6. Para la sustitucion de la misma sera necesaria ponerla fuera de servicio y realizar los by-
passes de acometidas necesarios para mantener la red en servicio desde la tuberia paralela
existente. Puesta fuera de servicio es necesario vaciarla e iniciar su demolicién a medida que
avanza la obra de saneamiento. El proceso de demolicidn fijado es el siguiente:

= Apertura de zanja hasta la clave superior de la conduccién, en un tramo 1/3 de la
longitud total, a cargo del contratista general

= Todo este tramo quedara entibado a la espera del equipo especial de retirada de
este tipo de tuberias y desamiantado

= Desarrifionado de la tuberia de fibrocemento, retirada de la misma, encapsulado,
transporte y gestion de los residuos, a cargo de una subcontrata inscrita en el RERA

= Relleno provisional de la zanja con material procedente de la excavacion

= Ejecucidon de los colectores de pluviales y unitarios de este colector n? 6, relleno y
compactado de la zanja hasta de aglomerado

= Ejecucion de la zanja y colocacion de la nueva tuberia de fundicidon nodular con junta
acerrojada de 250 mm de didmetro segln seccién tipo sefialada en planos con la
zanja entibada.

= Relleno total de la zanja

®  Prueba de estanqueidad y desinfeccién de la tuberia

= Conexiones con los finales de tuberia existente que no han sido demolidos y

eliminacion de los by-passes realizados ejecutando las acometidas precisas o las que
ordene Servicios de Txingudi, etc.
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La reposicién de firmes se realizard en la zona de viales una vez cajeado el material de
la zanja a base de una capa granular ZA-25 de 20 cm de espesor, sobre el relleno de zanja de
RCD correctamente compactado, y de una capa de aglomerado de 9 cm con un aglomerado de
arido calizo AC22 BIN S para posteriormente, y previo fresado del resto de la zona que abarca
como minimo carriles enteros de rodadura, colocar una capa de 6 cm de espesor de un
aglomerado AC16 SURF D con 4rido ofitico, logrando asi un correcto acabado.

El firme de bidegorri a reponer estard compuesto por una subbase granular de 15 cm de
espesor, solera de hormigdn armado con mallazo 15-15-8 o de fibras de 10 cm de espesor, una
mezcla bituminosa AC11 SURF 50/70 D de 4 cm de espesor con arido calizo en capa de
regularizacion y una capa de acabado a base de mezcla bituminosa AC11 SURF 50/70 D de 4 cm
de espesor con drido ofitico de color rojo similar al existente. El firme de aceras a reponer sera
similar al del bidegorri sustituyendo las dos capas de aglomerado por la baldosa hidraulica de
gravilla de miranda junto con su mortero.

Ademas, en alguin tramo serd necesario reponer la zona verde existente en donde
ademds de un césped serd necesario reponer algunos setos, arbustos (hortensias) y varios
arboles (en general tamarindos) junto con la red de riego existente en algun parterre. La
reposicion comenzara con la descompactacidn de la capa de terreno superficial, extendido de
tierra vegetal en capa de 30 cm de espesor y con las caracteristicas indicadas en el Pliego de
Condiciones Técnicas, la incorporacidn de abono orgdnico, rotavateado, rastrillado abonado con
abono mineral y rastrillado final. Posteriormente se pasara a la siembra del césped a base de
extendido de la semilla en la mezcla y proporcidén que se indica en el Pliego de Condiciones
Técnicas, rastrillado con rastrillo fino para envolver la simiente, extensién de cubre-siembra,
rulado, riegos y primera siega.

A parte de los pozos de registro in situ, como obras especiales, parece necesario citar
las siguientes:

COLECTORES 6
= Desvios provisionales

Serd necesario desviar las aguas unitarias actuales a medida que se realiza la obra de la
Fase 1 del colector n2 6, principalmente entre el pozo U-6.9 y el pozo P-6.9. Para ello se
ha previsto realizar en primer lugar el colector unitario de 500 mm de didmetro en
hormigén armado entre los pozos U-6.11 y U-6.9 de forma que de manera provisional
se capta todo el vertido unitario un poco mas arriba del pozo U-6.9 y se conduce hacia
dicho pozo. Esto permite demoler el colector actual entre los pozos P-6.8 y P-6.9 y poder
continuar la obra sin interferencia con este colector actual.

Posteriormente serd necesario realizar una conexidn provisional del colector actual con
el pozo U-6.8 uniendo las arquetas actuales 77 y 78 del plano de servicios afectados y
enlazando éstas con el pozo U-6.8 mediante una tuberia de 800 mm. El pozo U-6.8
tendrd una ventana de conexion, a modo de alivio, con el pozo P-6.8 que estd adosado
con un tubo de 800 mm.
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Dado que este desvio es provisional hasta que se realicen las obras previstas del colector
general 6, este tubo podra ser de polietileno corrugado o de PVC.

= Aliviadero en la parcela de las Colonias de la Caixa

También como obra a realizar es necesario citar en esta fase 1 el aliviadero proyectado
en la arqueta de agua residual de las Colonias, arqueta n2 42 de los servicios afectados,
ya que este saneamiento es unitario y la capacidad de la tuberia de salida de esta
arqueta es baja. Por ello y mientras que las Colonias no realicen un saneamiento
totalmente separativo, se ha previsto una conexién de la arqueta de agua residual con
la pluvial n2 45 para que pueda servir de alivio. Este colector tendra un didmetro de 400
mm en PVCy se podrad realizar de forma paralela al resto de colectores de esta fase. Para
su ejecucién serd necesario la tala y posterior reposicién del seto existente que hace las
veces de cierre de la parcela, teniendo en cuenta la existencia en las proximidades de
un armario de regulacién de gas y un armario de alumbrado. Casi en el trazado de este
colector existe un tendido aéreo de telefonia.

= Rejilla continua en la calle Marisantzenea

En la interseccion de la calle Marisantzenea se ha previsto colocar una canaleta con
rejilla para asegurar que el agua pluvial que recorre la calle Marisantzenea se recoja en
la misma. Esta canaleta tendrd una arqueta de salida que se conectard con el pozo P-6.1
gue estd muy cerca de la misma. La canaleta planteada es prefabricada, de hormigoén
polimeroy de 250 mm de anchura y con una profundidad de 210 mm. La rejilla sumidero
serd de la clase D-400, segin norma EN-1433. Su colocacidn se realizard por fases para
permitir el acceso a la calle Marisantzenea, si bien la zanja se podra realizar en su
totalidad cubriendo la misma con planchas de acero, para permitir el paso a esa calle.

COLECTORES 8
= Conexion en aliviadero de la Rotonda (Fase 1)

El punto 8.8 de los dos colectores, unitario y pluvial del colector n2 8 corresponde a la
unién con el aliviadero de la Rotonda existente en donde Servicios de Txingudi (Txinzer)
ha dejado preparada una acometida para ambos colectores. En el momento de
redaccidon de este proyecto, la obra estaba en ejecucion por lo que no se dispone
informacidn real de dichas acometidas.

=  Conexion de Interlimen (Fase 3)

La conexion de Interlimen comenzara con la demolicidn del ovoide actual en la zona de
influencia del pozo in-situ 8.1 manteniendo el desagiie del mismo por el colector de
1.200 que debera ya haber llegado hasta dicho pozo mediante un desvio provisional.
Demolido y desviado el ovoide se pasara a la realizacién del pozo especial P-8.1 de
acuerdo con lo definido en planos. Realizados los alzados del pozo 8.1, estos mismo
serviran de taponamiento del ovoide hacia aguas abajo o se realizard un taponamiento
especial del mismo a base de hormigdn en masa.
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= Conexion de Arroka (fase 3)

Hecha la conexién de Interlimen, se pasara a realizar el colector de 600 que conecta el
pozo P-8.4 con el colector actual de Arroka. Es necesario indicar que todo el vertido
residual y pluvial de Interlimen debera pasar por el nuevo colector de 1.200 ya que esta
conexién debe de romper de nuevo el ovoide actual. Comenzando desde el pozo n2 8.4
se colocard el colector de hormigdén armado de 600 mm cuyo primer tramo cruza por
debajo el colector de gres por lo que se debe ejecutar en la Fase 2. A continuacion, la
nueva tuberia se encontrara con el ovoide de Interlimen que ya estara fuera de servicio
por lo que se podra demoler sin problemas y continuara hasta el pozo de registro 8.4.1
en donde se entroncard en el pozo existente tapando el desagiie actual hacia el ovoide.
Toda esta obra del colector pluvial 8.4 se realiza bajo el vial del Paseo de Ramén
Iribarren.

= Anulacion del ovoide actual (fase 3)

Una vez desviadas todas las aguas del ovoide, serd necesario realizar la rotura,
taponamiento y anulacién del ovoide actual que entra en el aliviadero de |la Rotonda a
base de actuar en el interior y justo en el exterior del mismo procurando hacer toda la
obra desde dentro de la zona verde de la rotonda, sin desviar el trafico y sélo y si fuera
necesario estrechando a un carril la rotonda en la zona de actuacion.

Por ultimo y dada la importancia que tiene en este caso el estricto cumplimiento de los
plazos de obra y realizar una correcta planificacidon de la misma, de cara a disminuir el trastorno
de la obra a la poblacién y visitantes de Hondarribia es necesario recalcar los siguientes
condicionantes:

e Adjudicacién de la obra sobre el mes de noviembre o diciembre para que el
contratista adjudicatario pueda comenzar a realizar los pedidos de material con el
fin de comenzar las excavaciones en la obra al comienzo del mes de marzo.

e Comienzo de la obra en la rotonda de la calle Foru con el Paseo de Ramon Iribarren
con el fin de dejar libre cuanto antes esta interseccién, comenzando con la
preparacion de los desvios de trafico del colector n2 8 en el mes de febrero.

e A partir de la terminacién de este tajo, debera existir como minimo dos equipos
independientes, uno para el colector n? 6 y otro para el colector n2 8 como si se
tratarse de dos obras diferentes.

e Se debera realizar los desvios previstos antes del comienzo del colector n26,

informando debidamente a los afectados y se mantendra los desvios del colector
n28 que se deberdn regular adecuadamente sefializados.

MEMORIA

13



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Se debera comprobar la existencia, trazado y altura de las diferentes
infraestructuras que apareceran a la hora de excavar las zanjas, antes del inicio de
dicha excavacion, poniéndose en contacto con los responsables de los diferentes
servicios, solicitando el Contratista dichos servicios en Inkolan y realizando las catas
necesarias para su definicion. En funcidén de esta informacién debera proyectar la
entibacién ya sea con paneles o con tablestacas en las zonas de cruce.

La retirada de la tuberia de fiborocemento de Baserritar Etorbidea se debera realizar
antes del comienzo de las excavaciones para la ejecucion del colector unitario y a
poder ser antes también del colector pluvial, aunque, como mucho y siempre que
haya espacio, se podra realizar a la vez que el colector de pluviales proyectado.

Se debera estudiar la forma de ejecucién de manera que una vez acabado un tramo
de colector del orden de 7.5 m (3 tubos) para las tuberias de hormigén y gres y de 9
m para las tuberias de PVC y de fundicion nodular de la distribucién de agua, sea
inmediatamente rellenado con el fin de tener acceso doble a los tajos de obra.

Se deberd estudiar con detalle la ejecucion de los pozos in-situ para que el tiempo
de su ejecucién no influya en el plan de obra intentando evitar que sean caminos
criticos.

Se debera planificar las pruebas de estanqueidad de tuberias y pozos para no crear
atrasos en el desarrollo de la obra asi como las pruebas de estanqueidad vy
desinfeccién de la nueva tuberia de distribucién de agua.

La obra en cada fase deberd estar totalmente acabada, salvo la reposiciéon de
jardineria para conseguir que se pueda abrir al trafico peatonal y de vehiculos lo
antes posible, aunque para ello sea necesario desplazar las veces que haga falta los
equipos de aglomerado. Sélo se permitira el empleo de chapas de acero para
permitir el paso mientras se estan ejecutando las zanjas, nunca como elementos de
espera mientras llegan los equipos de aglomerado.

Es necesario una total comunicacion entre el contratista, direccién de obra, Txinzer

y Ayuntamiento de Hondarribia para disminuir el impacto de las molestias que la
obra sin duda va a ocasionar.
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4 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente Proyecto constituye una obra completa de conformidad con lo prescrito en
el Art. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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5 ELPROYECTO, LA OBRAY LA LEY DE COSTAS

De acuerdo con el anejo n2 11 de este proyecto, este proyecto cumple las disposiciones
de la Ley de Costasy las normas generales y especificas dictadas para su aplicacién, ajustandose
alo ordenado por el Reglamento General para desarrollo y ejecucién de la citada Ley, por lo que
de acuerdo con el art. 44.7 de la Ley se declara expresamente.
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6 PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Se propone un plazo de ejecucién y puesta a punto de la totalidad de las obras que
conforman este Proyecto de CATORCE meses (14), de los cuales TRES (3) seran de parada
obligatoria de 15 de junio a 15 de Septiembre por la época de verano, todos por contados a
partir de la fecha de la firma del acta de Replanteo. Se considera que las pruebas de puesta en
servicio se realizardn fuera de este plazo dentro del periodo de garantia.

Se propone un plazo de garantia minimo de UN (1) ANO, a partir de la firma del acta de
Recepcion.

El incumplimiento del plazo de ejecucidon serda motivo de sancién en la forma que
determine el la Ley de Contratos de la Administracién Publica.
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7  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, se propone la
siguiente clasificacion del contratista:

Grupo E — Hidraulicas

Subgrupo 1 — Abastecimientos y saneamientos
Categoria 4 — Cuantia superior a 840.000€ e inferior o igual a 2.400.000€
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8 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

8.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

A partir de las mediciones de todos los elementos que se proyectan se han compuesto
los presupuestos parciales, que se resumen en los importes de ejecucién material de los
capitulos correspondientes a las partes definidas de las obras de este proyecto. E| PRESUPUESTO
DE EJECUCION MATERIAL asciende a UN MILLON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (1.016.493,16 €).

8.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

A partir del presupuesto de ejecuciéon material y estimando unos gastos generales del
13% y un beneficio industrial del 6% obtenemos un presupuesto de UN MILLON DOSCIENTOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (1.209.626,86%€).

Aplicando a esta nueva cifra el porcentaje correspondiente de IVA (21%), resulta el
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION que asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(1.463.648,50 €).
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9  REVISION DE PRECIOS

Se propone que esta obra no tenga revision de precios.
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10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos:

Documento n2 1: MEMORIA Y ANEJOS

Memoria

Anejo n2 0: Caracteristicas del Proyecto
Anejon?1: Geologia y geotecnia

Anejo n2 2: Calculos hidraulicos

Anejo n2 3: Calculos estructurales

Anejo n?4: Servicios afectados

Anejo n25: Plan de Obra

Anejo n2 6: Justificacion de precios

Anejon?7: Estudio de Gestidn de Residuos

Anejo n? 8: Informe ambiental

Anejon29: Estudio de Seguridad y Salud

Anejon210: Fases de construccion y Desvios de trafico
Anejon?211: El Proyectoy la Ley de Costas

Documento n2 2: PLANOS
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Capitulo V: Condiciones Generales
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Cuadro de Precios n2 1
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11 EQUIPO REDACTOR
El equipo redactor del presente Proyecto ha estado formado por los técnicos de
SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Miguel Salaverria Monfort
Ingeniero de Caminos

Amaia Salaverria Azanza
Ingeniera de Caminos y CAPM

Ane Ezenarro Beristain
Ingeniera de Caminos

Jon Garcia Garcia
Ingeniero Civil y Master en Medioambiente

Onintza Cabeza Berasategi
Delineante

Asi mismo han colaborado en este proyecto las siguientes empresas:

Gaur Topografia
Geologia y Geotecnia Larrea
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12 CONCLUSION Y PROPUESTA

Considerando que el presente proyecto esta correctamente redactado y que contiene
cuantos documentos y requisitos establece la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
se propone su aprobacién por el érgano de contratacién.

Donostia-San Sebastian, Diciembre 2019

Los redactores del Proyecto por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

izfﬁ e T

Fdo: Miguel Salaverria Fdo: Amaia Salaverria Fdo.: Ane Ezenarro
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos

Por el Departamento de Obras Hidrdulicas de la DFG y por Txinzer

\
\_\\\{/ I\‘\
Fdo: Felipe Alvarez Fdo: Dario San Emeterio Fdo.: Josean Rodrigo
OOHH DFG OOHH DFG Txinzer
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