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T PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
Smsﬁm ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
MEDICIONES
co6DIGO RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD
CAPITULO 01 COLECTOR 6

SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES
01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de darboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminaciéon de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce sera llevado a depésito
de sobrantes.

JARDIN 3,39 3,39
26,23 26,23
1,26 1,26 30,88

30,88

01.01.02 ML TALA Y EXTRACCION DE SETOS

Tala y extraccidn de los setos existentes a mano o a maquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminacién de ramaje y
la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que la Direccién de
Obra considere aprovechable, serd troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial deberd tener las caracteristicas adecuadas para que pueda ser utili-
zado para la fabricacion de compost. Se respetaran las directrices y hora-
rios de recepcidn de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce sera llevado a depdsito de sobrantes.

SETOS 3,00 3,00
10,50 10,50 13,50

13,50

01.01.03 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicién de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidn de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestion del mis-
mo se abona dentro de la gestién de residuos.

CALZADA 1.265,77 1.265,77
120,23 120,23

PRESUPUESTO
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CcODIGO

01.01.04

01.01.05

01.01.06

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

- 0,101.386,00 138,60 1.524,60

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

1.524,60

M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecanicos de pavimento de aglome-
rado asfaltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestién del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

ZONA DE ACTUACION 6 CM 2.190,56 2.190,56
223,41 223,41
- Demolicion calzada -1 1.386,00 -1.386,00
- 0,101.027,98 102,80 1.130,77
1.130,77
M2 DEMOLICION DE ACERA
Demolicidn de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestion del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.
ACERA 5,86 5,86
7,84 7,84
31,40 31,40
2,02 2,02
8,82 8,82
47,92 47,92
- 0,10 103,86 10,39 114,25
114,25
UD DEMOLICION DE ARQUETA O SUMIDERO
Demolicidn de arqueta o sumidero existente, existente independiente-
mente de sus dimensiones por medios mecanicos, incluida la retirada
del material, etc. La separacion, carga y el transporte a centro de recicla-
do y la gestion del mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.
P6.5 1 1,00
P6.5.1 1 1,00
U6.1 1 1,00
u6.3 1 1,00
U6.5.1 1 1,00
U6.9 1 1,00
U6.11 1 1,00 7,00
7,00

PRESUPUESTO
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.01.07 UD LEVANTADO Y REPOSICION DE SENALES

Levantado de seiial de trafico, incluso parte proporcional de desmontaje
de baculo, accesorios, la demolicion de las cimentaciones, el desmonta-
je y acopio en el lugar donde se seiale, posterior colocacidn y reposi-
cién junto con su cimentacién dejando tanto la sefial como el baculo en
completo funcionamiento.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICION DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se sefiale, posterior colocacidn y reposicion junto con su cimentacion de-
jandolo en completo funcionamiento.

COLONIAS 2 2,00
LLEGADA ROTONDA 6 6,00 8,00

8,00

01.01.09 ML DEMOLICION TUBERIA O CANALIZACION EXISTENTE

Demolicidn de tuberia existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
seccion hidraulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra-
dial, formacién de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi-
cién de los existentes, mantenimiento del servicio con canalizacién pro-
visional de las aguas, taponamiento con hormigén, herramientas y de-
mas medios auxiliares. La separacion, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestion del mismo se abona dentro de la gestion de resi-

duos.

TUBERIAS A DEMOLER 2,07 2,07
4,03 4,03
2,52 2,52

40,96 40,96
3,82 3,82
12,49 12,49
22,75 22,75
1,54 1,54
6,28 6,28
3,72 3,72
2,05 2,05
5,02 5,02
3,95 3,95
2,44 2,44
25,63 25,63
8,84 8,84
6,98 6,98
2,00 2,00
2,53 2,53
47,72 47,72
PRESUPUESTO
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

10,59 10,59
2,07 2,07
2,05 2,05 222,05

222,05

01.01.10 UD RETIRADA Y REPOSICION DE CUADRO ELECTRICO Y
ALUMBRADO

Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el desmontaje del equipo y su
cableado, la puesta en marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento sefialado en este proyecto o por
la Direccién de Obra junto con su cimentacion y cableado dejando el
cuadro eléctrico y de alumbrado en completo funcionamiento. Estas
operaciones se realizaran de acuerdo con las normas de la empresa ex-
plotadora del servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.01.11 ML DESVIiO Y REPOSICION DE TUBERIA DISTRIBUCION AGUA

Retirada de canalizacién de tuberia de fundicién ductil de hasta 150 mm
de didmetro, by-pass durante la obra con PE63 mm y posterior canaliza-
cién de red de distribucion definitiva que incluye excavacion en zanja,
tuberia de fundicion ductil de 100 mm de diametro, asiento y recubri-
miento de arena, relleno de zanja, conexidn a red existente, montaje y
parte proporcional de piezas especiales, uniones, juntas y pruebas.

JUNTO AP6.9 10,35 10,35
PREVISION 34,65 34,65 45,00

45,00

01.01.12 UD CATA INVESTIGACION SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa de la Direccién de
Obra, para cualquier didmetro de tuberia y cualquier profundidad de ra-
sante, incluso retirada de arquetas, extraccién y carga de productos so-
brantes a camidn y medios auxiliares, materiales para su reposicion en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

COLECTOR 6 5 5,00 5,00

5,00

PRESUPUESTO
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ﬂ il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

SUBCAPITULO 01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 01.02.01 COLECTORES

01.02.01.01 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y 0<H<=2 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR P6

P6.1-P6.2 5,78 5,78

COLECTOR P6.5

P6.5.3-P6.5.4 5,82 5,82

COLECTOR P6.6

P6.6.2 - P6.6.3 10,10 10,10

COLECTOR P6.7

P6.7.1-P6.7.2 8,99 8,99

P6.7.2-P6.7.3 1,62 1,62

-ACOMETIDAS-

P6.5.2.1-P6.5.2 3,26 3,26

P6.5.4.1-P6.5.4 2,51 2,51

-SUMIDEROS-

P6.1 1,65 1,65
1,31 1,31

P6.3 4,00 4,00
4,03 4,03

P6.4 1,96 1,96
5,62 5,62

P6.5 2,34 2,34
4,88 4,88

P6.7 4,35 4,35

P6.8 3,10 3,10
8,23 8,23

P6.9 4,11 4,11
3,28 3,28

P6.5.3 2,12 2,12

P6.5.4 5,27 5,27 94,33

94,33

PRESUPUESTO
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ﬂ il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.02.01.02 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y 2<H<=3 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR P6

P6.2-P6.3 24,78 24,78

COLECTOR P6.5

P6.5.1-P6.5.2 6,78 6,78

P6.5.2 - P6.5.3 11,61 11,61

P6.5.4-P6.5.5 16,54 16,54

P6.5.5 - P6.5.6 7,20 7,20

COLECTOR P6.6

P6.6.1- P6.6.2 3,61 3,61

P6.6.3 - P6.6 3,71 3,71 74,23
74,23

01.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a

mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-

sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de

agotamiento, relleno, separacidén, carga y transporte de sobrantes a lu-

gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar

de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-

to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de

residuos.

COLECTOR P6

P6.8 - P6.9 27,82 27,82 27,82
27,82

01.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a

mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-

sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de

agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-

gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar

de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-

to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de

residuos.

COLECTOR P6

P6.7 - P6.8 49,14 49,14

P6.8 - P6.9 20,36 20,36 69,50

PRESUPUESTO
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

69,50
01.02.01.05 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.
Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestién en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.
COLECTOR P6
P6.5 - P6.6 33,09 33,09
P6.6 - P6.7 36,30 36,30 69,39
69,39
01.02.01.06 ML S.REF.HOR.200<D<=600
Suplemento en excavacion y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.
-COLECTORES-
COLECTOR P6
P6.1-P6.2 5,78 5,78
-SUMIDEROS-
P6.1 1,65 1,65
1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00
4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96
5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34
4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10
8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11
3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 62,03
62,03
PRESUPUESTO
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 O<H<=2 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-

COLECTOR P6

P6.1-P6.2 5,78 5,78

COLECTOR P6.5

P6.5.3-P6.5.4 5,82 5,82

COLECTOR P6.6

P6.6.2 - P6.6.3 10,10 10,10

-ACOMETIDAS-

P6.5.2.1-P6.5.2 3,26 3,26

P6.5.4.1-P6.5.4 2,51 2,51

-SUMIDEROS-

P6.1 1,65 1,65
1,31 1,31

P6.3 4,00 4,00
4,03 4,03

P6.4 1,96 1,96
5,62 5,62

P6.5 2,34 2,34
4,88 4,88

P6.7 4,35 4,35

P6.8 3,10 3,10
8,23 8,23

P6.9 4,11 4,11
3,28 3,28

P6.5.3 2,12 2,12

P6.5.4 5,27 5,27 83,72

83,72

01.02.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-
COLECTOR P6

P6.2 - P6.3 24,78 24,78
COLECTOR P6.5

P6.5.1 - P6.5.2 6,78 6,78
P6.5.2 - P6.5.3 11,61 11,61

PRESUPUESTO
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD
P6.5.4 - P6.5.5 16,54 16,54
P6.5.5-P6.5.6 7,20 7,20
COLECTOR P6.6
P6.6.1- P6.6.2 3,61 3,61
P6.6.3 - P6.6 3,71 3,71 74,23
74,23
01.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.
COLECTOR P6
P6.8 - P6.9 27,82 27,82 27,82
27,82
01.02.01.10 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeara para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.
COLECTOR P6
P6.7 - P6.8 49,14 49,14
P6.8 - P6.9 20,36 20,36 69,50
69,50

01.02.01.11 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

COLECTOR P6

PRESUPUESTO
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ﬂ WilteEat ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD
P6.5 - P6.6 33,09 33,09
P6.6 - P6.7 36,30 36,30 69,39

69,39
01.02.01.12 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA
De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacidn, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.
N L H

COLECTOR P6
P6.1- P6.2 5,78 1,84 23,58 2*(b*(c+0.20))
P6.2 - P6.3 24,78 2,40 128,86 2*(b*(c+0.20))
P6.5 - P6.6 33,09 4,26 295,16 2*(b*(c+0.20))
P6.6 - P6.7 36,30 4,43 336,14 2*(b*(c+0.20))
P6.7 - P6.8 49,14 3,81 394,10 2*(b*(c+0.20))
P6.8 - P6.9 48,18 3,00 308,35 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.5
P6.5.1- P6.5.2 6,78 2,40 35,26 2*(b*(c+0.20))
P6.5.2 - P6.5.3 11,61 2,13 54,10 2*(b*(c+0.20))
P6.5.3 - P6.5.4 5,82 1,85 23,86 2*(b*(c+0.20))
P6.5.4 - P6.5.5 16,54 2,10 76,08 2*(b*(c+0.20))
P6.5.5 - P6.5.6 7,20 2,46 38,30 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.6
P6.6.1- P6.6.2 3,61 2,00 15,88 2*(b*(c+0.20))
P6.6.2 - P6.6.3 10,10 2,17 47,87 2*(b*(c+0.20))
P6.6.3 - P6.6 3,71 2,35 18,92 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.7
P6.7.1-P6.7.2 8,99 1,31 27,15 2*(b*(c+0.20))
P6.7.2 - P6.7.3 1,62 2,01 7,16 2*(b*(c+0.20))

- 0,101.830,77 183,08 2.013,85

2.013,85

01.02.01.13 ML TUBERIA PVC 250 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didmetro 250 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacion, pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

-ACOMETIDAS-
P6.5.2.1- P6.5.2 3,26 3,26
-SUMIDEROS-
P6.1 1,65 1,65
1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00
4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96
5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34
PRESUPUESTO
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4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10
8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11
3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 59,51
59,51
01.02.01.14 ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8
De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de diametro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.
-COLECTORES-
COLECTOR P6
P6.1-P6.2 5,78 5,78
P6.2-P6.3 24,78 24,78
COLECTOR P6.5
P6.5.1-P6.5.2 6,78 6,78
P6.5.2-P6.5.3 11,61 11,61
P6.5.3-P6.5.4 5,82 5,82
P6.5.4 - P6.5.5 16,54 16,54
P6.5.5-P6.5.6 7,20 7,20
COLECTOR P6.6
P6.6.1-P6.6.2 3,61 3,61
P6.6.2 - P6.6.3 10,10 10,10
P6.6.3-P6.6 3,71 3,71
-ACOMETIDAS-
P6.5.4.1-P6.5.4 2,51 2,51
98,44
98,44
01.02.01.15 ML TUBERIA PVC 400 TEJA SN-8
De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de diametro 400 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.
COLECTOR P6.7
P6.7.1-P6.7.2 8,99 8,99
P6.7.2-P6.7.3 1,62 1,62 10,61
10,61

PRESUPUESTO
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01.02.01.16 ML TUB. HGON $1000 C-IV RFZD

De tuberia de saneamiento de hormigdn armado, con junta de goma ti-
po Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de didmetro, Clase IV segin nor-
ma ASTM C-76, incluso asiento, arrinonamiento con hormigén HM-20,
relleno de arena alrededor del tubo segun planos, juntas de goma, colo-
cacion, maquinaria, medios auxiliares, inspeccion por T.V. y pruebas.

COLECTOR P6

P6.5 - P6.6 33,09 33,09
P6.6 - P6.7 36,30 36,30
P6.7 - P6.8 49,14 49,14
P6.8 - P6.9 48,18 48,18 166,71

166,71

01.02.01.17 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacién, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacidn, y su reposicidn fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

COLECTOR P6

P6.1-P6.2

Telefdnica 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
Fecal 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
Agua 1 1,00
P6.2 -P6.3

Fecal 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Telefénica 1 1,00
P6.5 - P6.6

Fecal 1 1,00
Pluvial 1 1,00
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
P6.6 - P6.7

Gas 2 2,00
Electricidad 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
P6.7 - P6.8

Agua 1 1,00
Fecal 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
COLECTOR 6.5

P6.5.1-P6.5.2

Fecal 1 1,00

PRESUPUESTO
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P6.5.3-P6.5.4
Euskaltel 1 1,00
P6.5.4-P6.5.5
Pluvial 1 1,00
Agua 2 2,00
Telefdnica 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Alumbrado 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
P6.5.4.1-P6.5.4
Agua 1 1,00
Electricidad 1 1,00
COLECTOR P6.6
P6.6.1-P6.6.2
Electricidad 1 1,00
P6.6.2 - P6.6.3
Gas 1 1,00
Telefénica 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
P6.6.3-P6.6
Electricidad 1 1,00
COLECTOR P6.7
P6.7.1-P6.7.2
Agua 1 1,00
P6.7.2-P6.7.3
Alumbrado 1 1,00
- 5,00 5,00 47,00

47,00

01.02.01.18 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didmetro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,

extraccion y carga de productos sobrantes a camidn y medios auxiliares.

COLECTOR P6

P6.6 - P6.9

Gas 19,80 19,80
Euskaltel 19,80 19,80
Iberdrola 133,25 133,25
COLECTOR P6.5

P6.5.2 - P6.5.3

Agua 11,90 11,90
Fecal 11,90 11,90
P6.5.3-P6.5.4

Agua 5,90 5,90
P6.5.4 - P6.5.5

Agua 7,55 7,55
COLECTOR P6.6

P6.6.2 - P6.6.3

Euskaltel 7,00 7,00
SUMIDEROS

P6.1

Gas 1,65 1,65

PRESUPUESTO
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- 0,10 218,75 21,88 240,63
240,63

APARTADO 01.02.02 POZOS
01.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdén armado HA-35 llla y Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

COLECTOR P6

P6.1 1 1,00
P6.2 1 1,00
COLECTOR P6.5

P6.5.1 1 1,00
P6.5.2 1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00
P6.5.5 1 1,00
COLECTOR P6.6

P6.6.2 1 1,00
P6.6.3 1 1,00
COLECTOR P6.7

P6.7.2 1 1,00 10,00

10,00

01.02.02.02 ML ALZ.POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didametro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacidn, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestion en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

COLECTOR P6

P6.1 1 1,55 1,55
P6.2 1 2,12 2,12
P6.5 (Cono) 1 0,80 0,80
COLECTOR P6.5

P6.5.1 1 2,40 2,40
P6.5.2 1 2,40 2,40
P6.5.3 1 1,85 1,85
P6.5.4 1 1,85 1,85
P6.5.5 1 2,35 2,35
COLECTOR P6.6

P6.6.2 1 1,94 1,94
P6.6.3 1 2,40 2,40

COLECTOR P6.7

PRESUPUESTO
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P6.7.2 1 1,41 1,41 21,07
21,07
01.02.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.200 CM.INTERIOR
Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 200 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdén armado HA-35 llla y Qb, incluso exca-
vacién y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacidon del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicidon segun normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestion en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestion de residuos.
COLECTOR P6
P6.6 1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00 3,00
3,00
01.02.02.04 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.200 CM.INTERIOR
Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diametro interior y 20
cm. de espesor, incluso excavacion y relleno, prefabricado de hormigon
armado HA-35 llla y Qb, doble junta elastomérica de caucho EPDM en-
tre piezas, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos. La gestion en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de re-
siduos.
COLECTOR P6
P6.6 1 4,35 4,35
P6.7 1 4,50 4,50
P6.8 1 3,11 3,11 11,96
11,96

01.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 250 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la union con el pozo de registro.

-ACOMETIDAS-

P6.5.2 1 1,00

-SUMIDEROS-

P6.1 1 1,00
1 1,00

P6.3 1 1,00
1 1,00

P6.4 1 1,00
1 1,00

P6.5 1 1,00

PRESUPUESTO
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1 1,00
P6.5.2 1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00
1 1,00
P6.9 1 1,00
1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00 17,00
17,00
01.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM
Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.
-COLECTORES-
P6.3 pozo existente 1 1,00
P6.5 1 1,00
P6.6 1 1,00
-ACOMETIDAS-
P6.5.4 1 1,00
P6.6.1 1 1,00
P6.6.2 1 1,00
P6.6.3 1 1,00 7,00
7,00
01.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM
Unidad de acometida de 400 mm de didmetro a pozo de registro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigédn HM-20 en la
union con el pozo de registro.
-COLECTORES-
COLECTOR P6
P6.7 1 1,00
COLECTOR P6.7
P6.7.1 1 1,00
P6.7.3 1 1,00 3,00
3,00

01.02.02.08 M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacidn, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales moéviles, desentiba-
do y medios auxiliares.

P6.5 2 4,50 5,02 45,18

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO

01.02.02.09

01.02.02.10

01.02.02.11

RESUMEN

P6.9

M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

N

4,50

B H
2,50 5,02
3,69
2,15 3,69
0,10 119,36

PARCIAL CANTIDAD

25,10
33,21
15,87
11,94 131,30

131,30

De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacion, carga,

transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-

rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

P6.5
P6.9

4,50
4,50

M3 HORMIGON EN MASA HM-20

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacion. suministro, vertido, colocacion, vibrado, curado y medios

auxiliares.

P6.5
P6.9

5,17
4,20

2,50 5,02
2,15 3,69
0,10 92,18

0,10
0,10

M3 HORMIGON HA-35/B/20/Illa y Qb, C/ BOMBA

Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/Illa y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo

de exposicién ambiental llla y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios aukxiliares, totalmente terminado.

P6.5
Solera
Alzados

Losa
P6.9
Solera
Alzados

Losa

5,17
2,18
1,96
2 2,00
5,17

4,20
2,20
1,75
1,65
1,62
4,20

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

PRESUPUESTO

0,30
3,49
3,49
3,49
0,20

0,25
3,02
3,02
3,02
3,02
0,25

56,48
35,70
9,22 101,40

101,40

0,52
0,42 0,94

0,94

1,55
1,90
1,71
3,49
1,03

1,05
1,66
1,32
1,25
1,22
1,05 17,23

17,23

17



(o]

ros—
.: SALABERRIA
0 i

.

MEDICIONES

CcODIGO

01.02.02.12

01.02.02.13

01.02.02.14

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

KG ACERO REDONDO B-500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacién en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

N L ¢mm
P6.5
Solera 2 5,17 11,20 115,81
Alzados 2 2,18 3,99 11,20 194,84
2 1,96 3,99 11,20 175,18
4 2,50 3,99 11,20 446,88
Losa 2 5,17 11,20 115,81
P6.9
Solera 2 4,20 11,20 94,08
Alzados 2 2,20 3,52 11,20 173,47
2 1,75 3,52 11,20 137,98
2 2,16 3,52 11,20 170,31
2 2,12 3,52 11,20 167,16
Losa 2 4,20 11,20 94,08
Solapes 0,101.885,50 188,55 2.074,15
2.074,15
M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS
Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
télicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc
P6.5
Alzados exteriores 9,14 3,99 36,47
Alzados interiores 7,14 3,49 24,92
P6.9
Alzados exteriores 8,22 3,52 28,93
Alzados interiores 6,22 3,02 18,78 109,10
109,10
M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES
Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metalicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc
P6.5 3,14 3,14
P6.9 2,39 2,39 5,53
5,53
PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.02.02.15 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigdn con fibras HMR-35 P llla y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacién, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacién,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacién, vibrado,
curado y medios auxiliares.

P6.5
Media cafia 1,52 1,66 2,52
Sobre losa 5,17 0,10 0,52
P6.9 1,29 1,65 2,13
Media cafia 5,17
5,17
01.02.02.16 ML JUNTA PVC 23CM
Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demds medios auxiliares.
P6.5 8,14 8,14
P6.9 7,22 7,22 15,36
15,36
01.02.02.17 ML JUNTA ELASTICA
Junta el3stica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigon.
P6.5
Entrada 1,22 3,14 3,83
Salida 1,22 3,14 3,83
P6.9
Entrada 1,22 3,14 3,83
Salida 1,45 3,14 4,55 16,04
16,04
01.02.02.18 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60
De tapa de fundicion nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.
P6.5 1 1,00
P6.9 1 1,00 2,00
2,00
PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.02.02.19 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidn y compactacién por tongadas.

P6.5 4,50 2,50 5,02 56,48
-1 5,17 4,19 -21,66
P6.9 4,50 2,15 3,69 35,70
-1 4,20 3,62 -15,20 55,32
55,32
01.02.02.20 UD PATE POLIPROPILENO
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucion de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.
P6.5 11 11,00
P6.9 6 6,00 17,00
17,00
APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS
01.02.03.01 UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA
Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla
articulada y marco de fundicién, de dimensiones 30x40cm, modelo
AVON de NORINCO o similar, segin modelo aprobado por Servicios de
Txingudi, pozo de recogida, codo o T de 250 6 315 mm de didmetro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total-
mente terminado.
-SUMIDEROS-
P6.1 1 1,00
P6.3 1 1,00
1 1,00
P6.4 1 1,00
1 1,00
P6.5 1 1,00
1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00
1 1,00
P6.9 1 1,00
1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00 14,00
14,00
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO

01.02.03.02

01.03.01.01

RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD

ML CANALETA HORMIGON POLIMERO

Canal de hormigdn polimero tipo ULMA S300 F o similar, de ancho inte-

rior 250 mm y 407 cm2 de seccidn hidrdulica, incluso excavacion y relle-

no final, marco de acero galvanizado para proteccion lateral y enrase de

rejillas, sistema de fijacién apto para trafico pesado, atornillado en 8

puntos por mly rejilla nervada en fundicién ducil con clase de carga

D-400. El precio incluye la parte proporcional de arqueta de hormigdn

polimero tipo ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con rejilla de

fundicidn ddcil con clase de carga D-400. Totalmente colocado y termi-

nado.

P6.1 9,00 9,00 9,00

9,00

SUBCAPITULO 01.03 SANEAMIENTO UNITARIO

APARTADO 01.03.01 COLECTORES

ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y O<H<=2 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a

mano o0 a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-

sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-

tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar

de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de

empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidn en el depdsito

de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.10-U6.11 7,55 7,55

COLECTOR U6.4

U6.4.1-U6.4 2,98 2,98

COLECTOR U6.5

U6.5.1-U6.5.2 5,05 5,05

COLECTOR U6.6

U6.6.1 - U6.6 4,22 4,22

-ACOMETIDAS-

U6.2.1-U6.2 1,65 1,65

U6.8.1-U6.8 2,73 2,73

U6.8.2 - U6.8 4,44 4,44

U6.11.1- U6.11 1,57 1,57 30,19
30,19
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.03.01.02 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y 2<H<=3 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.1-U6.2 9,89 9,89

U6.2-U6.3 31,18 31,18

U6.3-U6.4 12,47 12,47

U6.4 - U6.5 22,80 22,80

U6.8-U6.9 20,40 20,40

U6.9 - U6.10 32,35 32,35

COLECTOR U6.5

U6.5.2 - U6.5.3 16,51 16,51

U6.5.3-U6.5 9,11 9,11 154,71
154,71

01.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,

a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-

sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago-

tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar

de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de

empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidn en el depdsito

de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.5 - U6.6 26,68 26,68

U6.6 - U.7 46,28 46,28

U6.7 - U6.8 42,44 42,44 115,40
115,40

01.03.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a

mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-

sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de

agotamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lu-

gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar

de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestién en el depdsi-

to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de

residuos.

Conexion provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00
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6,00
01.03.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600
Suplemento en excavacién y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.
-COLECTORES-
COLECTOR Ub.6
U6.6.1 - U6.6 4,22 4,22 4,22
4,22
01.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 O<H<=2 M.
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.
-COLECTORES-
COLECTOR U6
U6.10 - U6.11 7,55 7,55
COLECTOR U6.4
U6.4.1-U6.4 2,98 2,98
COLECTOR U6.5
U6.5.1-U6.5.2 5,05 5,05
COLECTOR U6.6
U6.6.1-U6.6 4,22 4,22
-ACOMETIDAS-
U6.2.1-U6.2 1,65 1,65
U6.8.1-U6.8 2,73 2,73
U6.8.2-U6.8 4,44 4,44
U6.11.1-U6.11 1,57 1,57 30,19
30,19

01.03.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-
COLECTOR U6
U6.1-U6.2 9,89 9,89
U6.2 - U6.3 31,18 31,18
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MEDICIONES
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U6.3-U6.4 12,47 12,47
U6.4 - U6b.5 22,80 22,80
U6.8-U6.9 20,40 20,40
U6.9 - U6.10 32,35 32,35
COLECTOR U6.5
U6.5.2 - U6.5.3 16,51 16,51
U6.5.3-U6.5 9,11 9,11 154,71
154,71
01.03.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.
-COLECTORES-
COLECTOR U6
U6.5 - U6.6 26,68 26,68
U6.6 - U6.7 46,28 46,28
U6.7 - U6.8 42,44 42,44 115,40
115,40
01.03.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeara para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.
Conexion provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00
6,00

01.03.01.10 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacidn, apeos, desentibacidn, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO

01.03.01.11

01.03.01.12

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
N L H

-COLECTORES-
COLECTOR U6
U6.1-U6.2 9,89 2,09 45,30 2*(b*(c+0.20))
U6.2-U6.3 31,18 2,06 140,93 2*(b*(c+0.20))
U6.3 - U6.4 12,47 2,36 63,85 2*(b*(c+0.20))
U6.4 - U6.5 22,80 2,79 136,34 2*(b*(c+0.20))
U6.5 - U6.6 26,68 3,13 177,69 2*(b*(c+0.20))
U6.6- U6.7 46,28 3,38 331,36 2*(b*(c+0.20))
U6.7 - U6.8 42,44 3,42 307,27 2*(b*(c+0.20))
U6.8 - U6.9 20,40 2,75 120,36 2*(b*(c+0.20))
U6.9 - U6.10 32,35 2,03 144,28 2*(b*(c+0.20))
U6.10 - U6.11 7,25 1,79 28,86 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U6.5
U6.5.1- U6.5.2 5,05 1,92 21,41 2*(b*(c+0.20))
U6.5.2 - U6.5.3 16,51 2,28 81,89 2*(b*(c+0.20))
U6.5.3 - U6.5 9,11 2,64 51,74 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U6.6
U6.6.1- U6.6 4,22 1,35 13,08 2*(b*(c+0.20))
PROVISIONAL
Conexidn provisional a U6.8 6,00 3,50 44,40 2*(b*(c+0.20))
- 0,101.708,76 170,88 1.879,64

1.879,64
ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8
De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didametro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.
-COLECTORES-
COLECTOR U6.4
U6.4.1-U6.4 2,98 2,98
COLECTOR U6.5
U6.5.1-U6.5.2 5,05 5,05
U6.5.2 - U6.5.3 16,51 16,51
U6.5.3 - U6.5 9,11 9,11
COLECTOR U6.6
U6.6.1 - U6.6 4,22 4,22
-ACOMETIDAS-
U6.2.1-U6.2 1,65 1,65
U6.8.1-U6.8 2,73 2,73
U6.8.2 - U6.8 4,44 4,44
U6.11.1 - U6.11 1,57 1,57 48,26

48,26

ML TUBERIA PVC 400 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segun Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didametro 400 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

-COLECTORES-

PRESUPUESTO
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COLECTOR U6

U6.1-U6.2 9,89 9,89
U6.2-U6.3 31,18 31,18
U6.3-U6.4 12,47 12,47
uU6.4-U6.5 22,80 22,80 76,34
76,34
01.03.01.13 ML TUB. HGON @500 C-IV RFZDA
Tuberia de hormigdén armado para saneamiento de diametro interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigén HM-20 y arrifionamiento de hor-
migdén HM-20, relleno de todo - uno alrededor del tubo, remates, me-
dios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion por television.
-COLECTORES-
COLECTOR U6
U6.5 - U6.6 26,68 26,68
U6.6 - U6.7 46,28 46,28
U6.7 - U6.8 42,44 42,44
U6.8-U6.9 20,40 20,40
U6.9 - U6.10 32,35 32,35
U6.10 - U6.11 7,55 7,55 175,70
175,70
01.03.01.14 ML TUBERIA POLIETILENO CORRUGADO 800
Tuberia de 800 mm de didmetro de polietileno corrugado, incluso arena
para asiento y recubrimiento, juntas y colocacion.
Conexion provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00
6,00

01.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacién, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.1-U6.2

Electricidad 2 2,00
Telefdnica 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.2 - U6.3

Agua 1 1,00

PRESUPUESTO
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
U6.3-U6.4
Agua 1 1,00
Electricidad 1 1,00
U6.4 - U6.5
Telefénica 1 1,00
U6.5-U6.6
Pluvial 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.6 - U6.7
Electricidad 3 3,00
Gas 2 2,00
Euskaltel 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.7 - U6.8
Euskaltel 1 1,00
U6.10-U6.11
Agua 1 1,00
COLECTOR U6.5
U6.5.1 - U6.5.2
Euskaltel 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.5.2-U6.5.3
Telefénica 1 1,00
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Alumbrado 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
- 4,00 4,00 32,00
32,00

01.03.01.16 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didametro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,

extraccion y carga de productos sobrantes a camién y medios auxiliares.

COLECTOR U6

U6.7 - Ub.8

Fecal 30,45 30,45

U6.9 - U6.10

Agua 36,65 36,65

COLECTOR Ub.4

U6.4.1-U6.4

Iberdrola 3,00 3,00

COLECTOR U6.5

U6.5.2 - U6.5.3

Euskaltel 13,75 13,75

- 0,10 83,85 8,39 92,24
92,24
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO

01.03.02.01

01.03.02.02

RESUMEN

U L B H PARCIAL CANTIDAD

APARTADO 01.03.02 POZOS
UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdn armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

ue.1 1 1,00

U6.2 1 1,00

u6.3 1 1,00

uU6.4 1 1,00

COLECTOR U6.4

uU6.4.1 1 1,00

COLECTOR U6.5

U6.5.2 1 1,00

U6.5.3 1 1,00 7,00

7,00

ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didametro interior, prefa-

bricado de hormigén armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion, relle-

no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-

lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestién en el

depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-

tion de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

ue.1 1 2,18 2,18

U6.2 1 2,00 2,00

ue.3 1 2,12 2,12

U6.4 1 2,59 2,59

COLECTOR U6.4

U6.4.1 1 1,85 1,85

COLECTOR U6.5

U6.5.2 1 2,01 2,01

U6.5.3 1 2,55 2,55 15,30
15,30
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.03.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigén armado HA-35 llla y Qb, incluso exca-
vacién y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicidn segin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestion en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.5 1 1,00

U6.6 1 1,00

U6.7 1 1,00

U6.8 1 1,00

U6.9 1 1,00

U6.10 1 1,00

U6.11 1 1,00 7,00

7,00
01.03.02.04 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.120 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diametro interior, prefa-

bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacidn, relle-

no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-

lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestion en el

depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-

tién de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U6

U6.5 1 2,99 2,99

U6.6 1 3,26 3,26

U6.7 1 3,50 3,50

U6.8 1 3,34 3,34

U6.9 1 2,16 2,16

U6.10 1 1,90 1,90

U6.11 1 1,67 1,67 18,82
18,82

01.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la union con el pozo de registro.

-COLECTORES-
COLECTOR U6
ué6.1 2 2,00
U6.2 1 1,00
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
Ue.4 1 1,00
ue.5 3 3,00
U6.6 1 1,00
ue.7 1 1,00
U6.8 2 2,00
ue6.9 1 1,00
U6.11 1 1,00
COLECTOR U6.5
ue.5 2 2,00
COLECTOR U6.6
U6.6.1 1 1,00
-ACOMETIDAS-
U6.2.1 1 1,00
U6.8.1 1 1,00
U6.8.2 1 1,00
U6.11.1 1 1,00 20,00
20,00
01.03.02.06 M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacién, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales modviles, desentiba-
do y medios auxiliares.
U6.5.1 2 3,50 2,52 17,64
2 1,42 2,52 7,16
- 0,10 24,80 2,48 27,28
27,28
01.03.02.07 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS
De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacién, carga,
transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-
rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.
Ue.5.1 3,50 1,42 2,52 12,52
- 0,10 12,52 1,25 13,77
13,77
01.03.02.08 M3 HORMIGON EN MASA HM-20
De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacidn. suministro, vertido, colocacioén, vibrado, curado y medios
auxiliares.
U6.5.1 1,87 0,10 0,19 0,19
0,19
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01.03.02.09 M3 HORMIGON HA-35/B/20/llla y Qb, C/ BOMBA

Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/llla y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicidn ambiental Illa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

U6.5.1
Solera 1,87 0,25 0,47
Alzados 1,42 0,20 1,84 0,52
1,59 0,20 1,84 0,59
0,87 0,20 1,84 0,32
0,76 0,20 1,84 0,28
Losa 1,87 0,20 0,37 2,55
2,55
01.03.02.10 KG ACERO REDONDO B-500S
De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacién en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.
N L gmm
Ue.5.1
Solera 2 1,87 11,20 41,89
Alzados 2 1,42 2,29 11,20 72,84
2 1,59 2,29 11,20 81,56
2 0,87 2,29 11,20 44,63
2 0,76 2,29 11,20 38,98
Losa 2 1,87 2,29 11,20 95,92
Solapes 0,10 375,82 37,58 413,40
413,40
01.03.02.11 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS
Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
tdlicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc
Ue.5.1
Alzados exteriores 5,30 2,29 12,14
Alzados interiores 3,79 1,84 6,97 19,11
19,11
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01.03.02.12 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metdlicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc

U6.5.1 0,96 0,96 0,96

0,96

01.03.02.13 M3 HORMIGON EN RECRECIDO
Hormigdn con fibras HMR-35 P Illa y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacidn, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacidn,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacidn, vibrado,
curado y medios auxiliares.

U6.5.1 0,46 1,02 0,47 0,47

0,47

01.03.02.14 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demas medios auxiliares.

U6.5.1 4,55 4,55 4,55

4,55

01.03.02.15 ML JUNTA ELASTICA

Junta el3stica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del

hormigon.

U6.5.1

Entrada 0,32 3,14 1,00

Entrada 0,32 3,14 1,00

Salida 0,40 3,14 1,26 3,26

3,26

01.03.02.16 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundicion nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.

PRESUPUESTO

32



(o] ‘e .
I o PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

SALABERRIA
moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

U6.5.1 1 1,00 1,00

1,00

01.03.02.17 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidn y compactacién por tongadas.

U6.5.1 3,50 1,42 2,52 12,52
-1 1,87 2,39 -4,47 8,05

8,05

01.03.02.18 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucion de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.

U6.5.1 4 4,00 4,00

4,00

SUBCAPITULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA
01.04.01 PA BY-PASS TUBERIA AGUA DN250

Partida alzada a justificar por trabajos de desvio de la red existente du-
rante la ejecucion de la obras, incluso conexiones provisionales a tube-
ria existente, suministro y tendidos de tuberia de PEAD DN160, etc... to-
talmente acabado, incluso desmontaje y retirada del mismo.

BY-PASS 1 1,00 1,00

1,00

01.04.02 ML DEMOLICION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO

Retirada de tuberia de fibrocemento utilizada en abastecimiento de
agua incluyendo p.p. de descubrimiento meticuloso de la tuberia me-
diante medios manuales y equipo perteneciente a empresa homologa-
da, de acuerdo con los seialado en la memoria de este proyecto. El pre-
cio incluye la excavacion necesaria para la extracciéon de la conduccion
de fibrocemento, la extraccidn, paletizacidn, carga, transporte de cabi-
nas de desamiantado y resto de equipos, ejecucion por fases (6 como
minimo) y parte proporcional de la redacciéon y tramitacion del plan de
desamiantado.

BASERRITAR 250,00 250,00 250,00

250,00
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01.04.03 ML CANALIZACION TUBERIA FD250

Canalizacion de tuberia acerrojada de fundicién ductil de 250 mm de dia-
metro que incluye excavacién en zanja incluso entibada, tuberia de jun-
ta acerrojada de fundicion ductil de 250 mm de diametro, asiento y re-
cubrimiento de arena, relleno de zanja, conexion a red existente, deriva-
ciones a acometidas existentes con T y todas las piezas necesarias, mon-
taje y parte proporcional de piezas especiales con junta acerrojada, co-
dos, uniones, juntas acerrojadas y pruebas. También incluye la parte
proporcional de arquetas, nudos, sombreretes, tapas, etc. Totalmente
terminado y probado.

BASERRITAR 250,00 250,00
- 0,10 250,00 25,00 275,00

275,00

01.04.04 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y O<H<=2 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.

HASTA GENERATRIZ 250,00 250,00 250,00
SUPERIOR FC

250,00

01.04.05 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacion de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel freatico.

N L H
HASTA GENERATRIZ 250,00 2,00 1.100,00 1.100,00 2*(b*(c+0.20))
SUPERIOR FC

1.100,00
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SUBCAPITULO 01.05 REPOSICIONES
01.05.01 M2 REPOSICION ACERA

Reposicidn de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacion de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

ACERA 5,86 5,86
7,84 7,84
31,40 31,40
2,02 2,02
8,82 8,82
2,94 2,94
14,51 14,51
Afecciones puntuales 250,00 250,00 323,39

323,39

01.05.02 M2 REPOSICION CALZADA

Reposicidn de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacion, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.

CALZADA 1.080,33 1.080,33
117,19 117,19
- 0,101.197,52 119,75 1.317,27

1.317,27

01.05.03 M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

Reposicidn de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente
acabado.

ZONA ACTUACION 2.190,56 2.190,56
223,41 223,41
- 0,102.413,97 241,40 2.655,37

2.655,37

01.05.04 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

JARDIN 3,39 0,30 1,02

PRESUPUESTO
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26,23 0,30 7,87
1,26 0,30 0,38 9,27

9,27

01.05.05 M2 IMPLANTACION DE CESPED

Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razén de 35g / m2, cubricién con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucién del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.

JARDIN 3,39 3,39
26,23 26,23
1,26 1,26 30,88

30,88

01.05.06 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion con tierra vegetal, formacién del alcorque y primer riego de
plantacién.

SETOS 3,00 3,00
5,00 5,00 8,00

8,00

01.05.07 UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cién junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.05.08 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30 CM

De cuneta de hormigdn de 0,30 m. de ancho y 0,29m. de espesor mini-
mo, incluso asiento de hormigdn HM-20 segun planos, excavacion, enco-
frados, colocacion y ejecucidn de juntas mediante encofrado y/o serra-
do, fratasado final con polvo de cemento, asi como todas las operacio-
nes necesarias para la correcta ejecucion de la unidad.

Afecciones puntuales 40,00 40,00 40,00

PRESUPUESTO
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40,00
01.05.09 ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 25%15
De bordillo prefabricado de hormigdn de 25 x 15 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340), incluso cimientos de hormigén HM-20 segun planos, ex-
cavacion, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.
Afecciones puntuales 40,00 40,00 40,00
40,00
01.05.10 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE
Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.
AGUA 250
Electricidad 6 6,00
Telefénica 1 1,00
Agua 6 6,00
Pluvial 1 1,00
Gas 2 2,00
Euskaltel 2 2,00
Fecal 1 1,00
- 2,00 2,00 21,00
21,00
01.05.11 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO
Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didametro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extraccion y carga de productos sobrantes a camién y medios auxiliares.
AGUA 250
Gas 63,20 63,20
Euskaltel 63,20 63,20
Fecal 40,45 40,45
Agua 43,00 43,00
- 0,10 209,85 20,99 230,84
230,84
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01.05.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 6

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti-
val en Baserritar Etorbidea que incluye la pérdida de rendimiento en re-

posiciones por tener que hacerlo en varias fases,retirada y reposicion de
todo el material de cierre y proteccion de la obra, todas las consideracio-
nes de la Direccion de Obra y técnicos del Ayuntamiento de Hondarri-

bia, etc.
VERANO 1 1,00 1,00
1,00
SUBCAPITULO 01.06 DESVIOS DE TRAFICO
01.06.01 UD SENAL PROVISIONAL PARA DESVIO TRAFICO
Puesta en obra y retirada posterior de sefial de trafico provisional para
desvio de trafico. Incluye suministro, transporte y reposicion en obra to-
das las veces que sea necesario, baculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.
TR-400d 1 1,00
S-15a 3 3,00
TR-101 6 6,00
TP-18 2 2,00
TS-860 5 5,00
TP-3 2 2,00 19,00
19,00
01.06.02 PA PASO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 6
Partida alzada de abono integro para el mantenimiento del paso de vehi-
culos de emergencia en el colector 6 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo-
cacion de las chapas de acero cuantas veces sean necesarias para pro-
teccién de zanjas, la maquinaria y la mano de obra de necesarias.
1 1,00 1,00
1,00
01.06.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD
Barrera movil de seguridad para desvio y encauzamiento del trafico in-
cluso adquisicion de la barrera mévil, la colocacidn en obra, el llenado
con agua, la recolocacién de las mismas por movimientos debidos a cual-
quier circunstancia durante la duracion del desvio y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvio y poste-
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre-
cio incluye la recolocacion en todas fases del colector.
Mayor longitud de fase
84,55 84,55 84,55
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84,55
01.06.04 UD SEMAFORIZACION PARA OBRA
Par de semaforos portatiles de obra, telescdpicos, con mando a distan-
cia, y alimentacidn con 2 baterias de plomo y acido 12V - 220Ah, incluso
alquiler, transporte, sincronizacion y programacion, puesta en obray
posterior retirada.
Fase4y5 1 1,00 1,00
1,00
01.06.05 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO
Valla tipo ayuntamiento
Para peatones 100,00 100,00 100,00
100,00
01.06.06 ML SENALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL
Aplicacidon mecanica con maquina autopropulsada de pintura plastica
para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satina-
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.
Vehiculos 200,00 200,00
Peatones 100,00 100,00 300,00
300,00
01.06.07 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES
Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura maxima de zanjade 2,4 m,
anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral, amorti-
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijacidn al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.
Pasarelas 5 5,00 5,00
5,00
01.06.08 UD CARTEL INFORMATIVO
Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en tres usos i/ colocacién y desmontaje.
Para peatones 1 1,00 1,00
1,00
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CAPITULO 02 COLECTOR 8
SUBCAPITULO 02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de darboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminaciéon de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce sera llevado a depésito
de sobrantes.

JARDIN 33,74 33,74
95,52 95,52
21,06 21,06
6,57 6,57
20,08 20,08 176,97

176,97

02.01.02 ML TALA Y EXTRACCION DE SETOS

Tala y extraccion de los setos existentes a mano o a maquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminacién de ramaje y
la extraccidn de raices y tocones. El material vegetal, que la Direccién de
Obra considere aprovechable, serd troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial deberd tener las caracteristicas adecuadas para que pueda ser utili-
zado para la fabricacion de compost. Se respetaran las directrices y hora-
rios de recepcidn de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce sera llevado a depdsito de sobrantes.

SETOS 2 39,54 79,08 79,08

79,08

02.01.03 UD TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL

Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y retirada posterior inclu-
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depdsito de sobrantes estd incluido en el presupuesto de ges-

tion de residuos.

TAMARINDOS 5 5,00 5,00

5,00

PRESUPUESTO
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02.01.04 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicién de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidn de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestion del mis-
mo se abona dentro de la gestidn de residuos.

CALZADA 106,00 106,00
0,62 0,62
317,65 317,65
18,96 18,96
BIDEGORRI 1,50 1,50
3,08 3,08
1,84 1,84
- 0,10 449,65 44,97 494,62

494,62

02.01.05 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecanicos de pavimento de aglome-
rado asfaltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestién del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

ZONA DE ACTUACION 6 CM 1.678,50 1.678,50
73,54 73,54
-Demolicién calzada -1 443,23 -443,23
- 0,101.308,81 130,88 1.439,69
1.439,69
02.01.06 M2 DEMOLICION DE ACERA
Demolicidn de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestion del
mismo se abona dentro de la gestion de residuos.
ACERA 3,95 3,95
2,84 2,84
5,63 5,63
32,93 32,93
2,96 2,96
20,06 20,06
3,08 3,08
- 0,10 71,45 7,15 78,60
78,60
PRESUPUESTO
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02.01.07 UD DEMOLICION DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolicidn de arqueta o sumidero existente, existente independiente-
mente de sus dimensiones por medios mecanicos, incluida la retirada
del material, etc. La separacion, carga y el transporte a centro de recicla-
do y la gestion del mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

P8.4.1 1 1,00
P8.6.1 1 1,00 2,00
2,00
02.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICION DE SENALES
Levantado de seiial de trafico, incluso parte proporcional de desmontaje
de baculo, accesorios, la demolicién de las cimentaciones, el desmonta-
je y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacion y reposi-
cién junto con su cimentacién dejando tanto la sefial como el baculo en
completo funcionamiento.
SENALES
Direcciones rotonda 1 1,00
Obligacion 3 3,00
TAO 1 1,00
Radar 1 1,00
Estacionamiento 2 2,00
Paso de peatones 3 3,00 11,00
11,00
02.01.09 UD LEVANTADO Y REPOSICION DE PIVOTES O TOPES
Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se sefiale, posterior colocacidn y reposicion junto con su cimentacion de-
jandolo en completo funcionamiento.
PIVOTES
Eje 1 1,00
Aparcamiento 3 3,00
TOPES
Eje 15 15,00
Aparcamiento 35 35,00 54,00
54,00
02.01.10 ML DESViIO Y REPOSICION DE TUBERIA RIEGO AGUA
Retirada de canalizacién de PE de 63 mm de diametro existente, by-pass
durante la obra y posterior canalizacion de red de riego definitiva que in-
cluye excavacién en zanja, tuberia de PE100 SDR17 de 63 mm, asiento y
recubrimiento de arena, relleno de zanja, conexion a red existente, mon-
taje y parte proporcional de piezas especiales y de los sitemas de riego
existente, uniones, juntas y pruebas.
TUBERIA RIEGO 48,00 48,00 48,00

PRESUPUESTO
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MEDICIONES

CcODIGO

02.01.11

02.01.12

02.01.13

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD
48,00
ML BY-PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
By-pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalizacion existente, mano de obra, ca-
nalizacion TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, ademas de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.
BY-PASS ALUMBRADO 45,00 45,00 45,00
45,00
ML DEMOLICION TUBERIA O CANALIZACION EXISTENTE
Demolicidn de tuberia existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
seccion hidraulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra-
dial, formacién de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi-
cién de los existentes, mantenimiento del servicio con canalizacidn pro-
visional de las aguas, taponamiento con hormigdn, herramientas y de-
mas medios auxiliares. La separacion, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestion del mismo se abona dentro de la gestion de resi-
duos.
TUBERIAS A DEMOLER 4,35 4,35
3,90 3,90
5,35 5,35
3,80 3,80
15,29 15,29
6,70 6,70 39,39
39,39
UD LEVANTADO Y REPOSICION DE CONTENEDORES
Levantado de contenedores, transporte a lugar sefialado por Servicios
de Txingudi y reposicion a su estado inicial.
VIDRIO 1 1,00
PAPEL 2 2,00
PLASTICO 1 1,00
RESTO 2 2,00
ORGANICO 1 1,00 7,00
7,00

PRESUPUESTO
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02.01.14 UD CATA INVESTIGACION SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa de la Direccién de
Obra, para cualquier didmetro de tuberia y cualquier profundidad de ra-
sante, incluso retirada de arquetas, extraccién y carga de productos so-
brantes a camién y medios auxiliares, materiales para su reposicién en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes

indirectos.
COLECTOR 8 5 5,00 5,00
5,00
SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 02.02.01 COLECTORES
02.02.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y O<H<=2 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a

mano o0 a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-

sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-

tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar

de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de

empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidn en el depdsito

de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR P8.6

P8.6.1-P8.6 7,39 7,39

-ACOMETIDAS-

P8.6.2 - P8.6 3,16 3,16 10,55
10,55

02.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,

a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-

sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago-

tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar

de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de

empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito

de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-

siduos.

-COLECTORES-

COLECTOR P8.4

P8.4.1-P8.4 12,38 12,38 12,38
12,38

PRESUPUESTO
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02.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de

residuos.
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.1-P8.2 21,43 21,43 21,43
21,43
02.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.
Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.2 - P8.3 4,60 4,60
P8.3-P8.4 37,99 37,99
P8.4 - P8.5 21,09 21,09
P8.5 - P8.6 14,37 14,37
P8.6 - P8.7 28,84 28,84
P8.7 - P8.8 9,58 9,58 116,47
116,47
02.02.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600
Suplemento en excavacién y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.
-COLECTORES-
COLECTOR P8.6
P8.6.1-P8.6 7,39 7,39 7,39
7,39

PRESUPUESTO
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02.02.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-
COLECTOR P8.6
P8.6.1-P8.6 7,39 7,39
-ACOMETIDAS-
P8.6.2 - P8.6 3,16 3,16 10,55
10,55
02.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.
-COLECTORES-
COLECTOR P8.4
P8.4.1-P8.4 12,38 12,38 12,38
12,38
02.02.01.08 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M
Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m.,, incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.1-P8.2 21,43 21,43 21,43
21,43

PRESUPUESTO
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02.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-

pieza.
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.2-P8.3 4,60 4,60
P8.3-P8.4 37,99 37,99
P8.4 - P8.5 21,09 21,09
P8.5 - P8.6 14,37 14,37
P8.6 - P8.7 28,84 28,84
P8.7 - P8.8 9,58 9,58 116,47
116,47
02.02.01.10 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA
De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.
N L H
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.1- P8.2 21,43 3,86 174,01 2*(b*(c+0.20))
P8.2 - P8.3 4,60 4,10 39,56 2*(b*(c+0.20))
P8.3 - P8.4 37,99 4,14 329,75 2*(b*(c+0.20))
P8.4 - P8.5 21,09 4,25 187,70 2*(b*(c+0.20))
P8.5- P8.6 14,37 4,34 130,48 2*(b*(c+0.20))
P8.6 - P8.7 28,84 4,38 264,17 2*(b*(c+0.20))
P8.7 - P8.8 9,58 4,80 95,80 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P8.4 2*(b*(c+0.20))
P8.4.1- P8.4 12,38 4,15 107,71 2*(b*(c+0.20))
COLECOR P8.6 2*(b*(c+0.20))
P8.6.1- P8.6 7,39 1,79 29,41 2*(b*(c+0.20))

- 0,101.358,59 135,86 1.494,45

1.494,45

PRESUPUESTO
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02.02.01.11

02.02.01.12

02.02.01.13

ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavacion y relleno de zanja a causa del Nivel Freatico
mediante sistema Well-point o bomba sumergible para tuberia de dia-
metro menor o igual a 1200 mm de diametro, incluidas todas las opera-
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extraccion o
movimiento de finos mediante la colocacién de un depésito de decanta-
cién; en el caso de que se arrastren finos, la Direccidn de Obra obligara
a utilizar el sistema Well-point.

COLECTOR 8

P8.1-P8.2 21,43 21,43

P8.2-P8.3 4,60 4,60

P8.3-P8.4 37,99 37,99

P8.4 - P8.5 21,09 21,09

P8.5 - P8.6 14,37 14,37

P8.6 - P8.7 28,84 28,84

P8.7 - P8.8 9,58 9,58

COLECTOR P8.4

P8.4.1-P8.4 12,38 12,38

- 0,10 150,28 15,03 165,31
165,31

ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didmetro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

-COLECTORES-

COLECTOR P8.6

P8.6.1-P8.6 7,39 7,39

-ACOMETIDAS-

P8.6.2 - P8.6 3,16 3,16 10,55
10,55

MI TUB. HGON @600 C-IV RFZDA

Tuberia de hormigdén armado para saneamiento de didametro interior

D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-

migon de limpieza, solera de hormigén HM-20 y arrifionamiento de hor-

migdon HM-20, relleno de todo-uno alrededor del tubo, remates, medios

auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion por television.

-COLECTORES-

COLECTOR P8.4

P8.4.1-P8.4 12,38 12,38 12,38
12,38

PRESUPUESTO
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02.02.01.14 ML TUB. HGON. $1200 C-IV RFZD

Tuberia de hormigdén armado para saneamiento de diametro interior
D=1200 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigdén HM-20 y arrifionamiento de hor-
migdon HM-20, relleno de todo-uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion por television.

-COLECTORES-

COLECTOR P8

P8.1-P8.2 21,43 21,43

P8.2-P8.3 4,60 4,60

P8.3-P8.4 37,99 37,99

P8.4 - P8.5 21,09 21,09

P8.5 - P8.6 14,37 14,37

P8.6 - P8.7 28,84 28,84

P8.7 - P8.8 9,58 9,58 137,90
137,90

02.02.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se

coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en

servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,

catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-

da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su

desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y

medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacidn, y su reposicidn fi-

nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.

hasta la correcta ejecucion de la unidad.

-COLECTORES-

COLECTOR P8

P8.1-P8.2

Euskaltel 1 1,00

Telefdnica 1 1,00

Alumbrado 1 1,00

Agua 1 1,00

P8.3-P8.4

Agua 1 1,00

Electricidad 2 2,00

P8.5 - P8.6

Agua 2 2,00

P8.6 - P8.7

Agua 1 1,00

Gas 1 1,00

COLECTOR P8.4

P8.4.1-P8.4

Telefénica 1 1,00

Agua 1 1,00

- 2,00 2,00 15,00

15,00

PRESUPUESTO
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APARTADO 02.02.02 POZOS
02.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdn armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

COLECTOR P8.6
P8.6.1 1 1,00 1,00

1,00

02.02.02.02 ML ALZ.POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didametro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacidn, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestion en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

COLECTOR P8

P8.2 1 4,12 4,12

P8.3 1 4,08 4,08

P8.4 (Cono) 1 0,80 0,80

P8.5 1 4,31 4,31

P8.6 1 4,37 4,37

P8.7 1 4,39 4,39

COLECTOR P8.6

P8.6.1 1 1,70 1,70 23,77
23,77

02.02.02.03 UD T PREFABRICADA 1200 C-IV

Injerto prefabricado de clase IV para tuberia de 1200 mm. de didmetro,

con chimenea de 1000 mm. de didametro, totalmente armada, p.p. de

juntas estancas, y todos los elementos que fueran necesarios para su co-

rrecta colocacién.

COLECTOR P8

P8.6 1 1,00 1,00

1,00
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02.02.02.04 UD CODO D=1200 MM C-IV

De pieza especial de codo de tuberia de hormigén de D=1200 mm. clase
IV, con chimenea de 1000 mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, incluso asiento y enrifionamiento con hormigén, juntas
de goma, colocacién, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y todos los
elementos que fueran necesarios para su correcta colocacién.

COLECTOR P8

P8.2 1 1,00
P8.3 1 1,00
P8.5 1 1,00
P8.7 1 1,00 4,00
4,00
02.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM
Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unién con el pozo de registro.
-COLECTORES-
COLECTOR P8
P8.6 2 2,00
COLECTOR P8.6
P8.6.1 2 2,00
-ACOMETIDAS-
P8.6.2 1 1,00 5,00
5,00
02.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 600 MM
Unidad de acometida a pozo de registro de 600 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta elastica estanca tipo Esselle o Kor-n-Seal o si-
milar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la unién con el pozo de re-
gistro.
COLECTOR P8.4
P8.4.1 1 1,00
P8.4 1 1,00 2,00
2,00
02.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 1200 MM
Unidad de acometida de 1200 mm de didametro a estructura existente
realizada en fase 1, incluso taladro a arqueta, junta elastica estanca tipo
Esselle o Kor-n-Seal o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la
unién con el pozo de registro.
ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00

PRESUPUESTO
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1,00

02.02.02.08 M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacién, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales modviles, desentiba-
do y medios auxiliares.

P8.1 4,50 4,40 39,60
2,82 4,40 24,82
4,50 5,12 46,08
2,61 5,12 26,73

- 0,10 137,23 13,72 150,95

P8.4

N NNN

150,95

02.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacion, carga,
transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-
rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

P8.1 4,50 2,82 4,40 55,84
P8.4 4,50 2,61 5,12 60,13
- 0,10 115,98 11,60 127,57

127,57

02.02.02.10 M2 AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO

Rebajamiento de nivel freatico en estructuras con utilizacion de sistema
Well-point o bomba sumergible que incluye bomba, drenaje, colocacion
de tuberias y demds operaciones necesarias para el correcto acabado de
la unidad. El precio también incluye el control de la extraccién o movi-
miento de finos mediante la colocacién de un depdsito de decantacion;
en el caso de que se arrastren finos, la Direccion de Obra obligard a utili-
zar el sistema Well-point.

P8.1 6,31 6,31
P8.4 5,36 5,36
- 0,10 11,67 1,17 12,84

12,84
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02.02.02.11 M3 HORMIGON EN MASA HM-20

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacion. suministro, vertido, colocacion, vibrado, curado y medios

auxiliares.
P8.1 6,31 0,10 0,63
P8.4 5,36 0,10 0,54 1,17
1,17
02.02.02.12 M3 HORMIGON HA-35/B/20/llla y Qb, C/ BOMBA
Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/Illa y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicién ambiental llla y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.
P8.1
Solera 6,31 0,35 2,21
Alzados 2,98 0,30 3,57 3,19
2,82 0,30 3,57 3,02
1,93 0,30 3,57 2,07
1,20 0,30 3,57 1,29
Losa 6,31 0,25 1,58
P8.4
Solera 5,36 0,35 1,88
Alzados 2,61 0,30 3,54 2,77
2,74 0,30 3,54 2,91
1,44 0,30 3,54 1,53
1,34 0,30 3,54 1,42
Losa 5,36 0,20 1,07 24,94
24,94

02.02.02.13 KG ACERO REDONDO B-500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacidn en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

N L ¢mm
P8.1
Solera 2 6,31 11,20 141,34
Alzados 2 2,98 4,17 11,20 278,36
2 2,82 4,17 11,20 263,41
2 1,93 4,17 11,20 180,28
2 1,20 4,17 11,20 112,09
Losa 2 6,31 11,20 141,34
P8.4
Solera 2 5,36 11,20 120,06
Alzados 2 2,61 4,09 11,20 239,12
2 2,74 4,09 11,20 251,03
2 1,44 4,09 11,20 131,93
2 1,34 4,09 11,20 122,77
Losa 2 5,36 11,20 120,06
PRESUPUESTO
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Solapes 0,102.101,79 210,18 2.311,97
2.311,97
02.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS
Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeiio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
tdlicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc
p8.1
Alzados exteriores 10,03 4,17 41,83
Alzados interiores 7,71 3,57 27,52
P8.4
Alzados exteriores 9,14 4,09 37,38
Alzados interiores 6,88 3,54 24,36 131,09
131,09
02.02.02.15 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES
Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metdlicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc
P8.1 7,71 7,71
P8.4 6,88 6,88 14,59
14,59
02.02.02.16 M3 HORMIGON EN RECRECIDO
Hormigdn con fibras HMR-35 P llla y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacién, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacién,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacién, vibrado,
curado y medios auxiliares.
P8.1
Media cana 1,63 1,93 3,15
P8.4
Media cana 1,63 1,57 2,56
Sobre losa 5,36 0,10 0,54 6,25
6,25
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02.02.02.17 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demas medios auxiliares.

P8.1 8,87 8,87
P8.4 8,01 8,01 16,88
16,88
02.02.02.18 ML JUNTA ELASTICA
Junta elastica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigon.
P8.1
Entrada 1,30 3,14 4,08
Salida 1,45 3,14 4,55
P8.4
Entrada 0,74 3,14 2,32
Entrada 1,45 3,14 4,55
Salida 1,45 3,14 4,55 20,05
20,05
02.02.02.19 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60
De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.
COLECTOR P8
P8.1 1 1,00
P8.2 1 1,00
P8.3 1 1,00
P8.4 1 1,00
P8.5 1 1,00
P8.7 1 1,00 6,00
6,00
02.02.02.20 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25
Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidn y compactacién por tongadas.
P8.1 4,50 2,82 4,40 55,84
-1 6,31 4,27 -26,94
P8.4 4,50 2,61 5,12 60,13
-1 5,36 4,29 -22,99 66,04
PRESUPUESTO
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66,04
02.02.02.21 UD PATE POLIPROPILENO
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucion de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.
P8.1 8 8,00
P8.4 11 11,00 19,00
19,00
SUBCAPITULO 02.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 02.03.01 COLECTORES
02.03.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.
Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidn en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.
-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.1-U8.2 7,46 7,46 7,46
7,46
02.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 3<H<=4 M.
Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.
-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.2-U8.3 13,11 13,11
U8.3-U8.4 3,42 3,42
U8.4-U8.5 39,41 39,41
U8.5-U8.6 19,41 19,41
U8.6 - U8.7 40,85 40,85
COLECTOR U8.5
U8.5.1 - U8.5 17,11 17,11 133,31
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133,31

02.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.7-U8.8 11,65 11,65 11,65

11,65

02.03.01.04 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.1-U8.2 7,46 7,46 7,46

7,46

02.03.01.05 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-

COLECTOR U8

U8.2-U8.3 13,11 13,11
u8.3-Us.4 3,42 3,42
U8.4 - U8.5 39,41 39,41
U8.5-U8.6 19,41 19,41
U8.6 - U8.7 40,85 40,85
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COLECTOR U8.5
U8.5.1-U8.5 17,11 17,11 133,31

133,31

02.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.7 - U8.8 11,65 11,65 11,65
11,65
02.03.01.07 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA
De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.
N L H
-COLECTORES-
COLECTOR U8
Us.1-U8.2 7,46 2,87 45,80 2*(b*(c+0.20))
U8.2-U8.3 13,11 3,10 86,53 2*(b*(c+0.20))
Us.3-U8.4 3,42 3,09 22,50 2*(b*(c+0.20))
U8.4-U8.5 39,41 3,30 275,87 2*(b*(c+0.20))
U8.5- U8.6 19,41 3,62 148,29 2*(b*(c+0.20))
U8.6-U8.7 40,85 3,95 339,06 2*(b*(c+0.20))
Us.7-U8.8 11,65 4,53 110,21 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U8.5
U8.5.1- U8.5 17,11 3,34 121,14 2*(b*(c+0.20))

- 0,101.149,40 114,94 1.264,34

1.264,34
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02.03.01.08 ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavacion y relleno de zanja a causa del Nivel Freatico
mediante sistema Well-point o bomba sumergible para tuberia de dia-
metro menor o igual a 1200 mm de diametro, incluidas todas las opera-
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extraccion o
movimiento de finos mediante la colocacién de un depésito de decanta-
cién; en el caso de que se arrastren finos, la Direccidn de Obra obligara
a utilizar el sistema Well-point.

-COLECTORES-

COLECTOR U8

U8.4- U8.5 39,41 39,41

U8.5-US.6 19,41 19,41

U8.6- U8.7 40,85 40,85

U8.7-U8.8 11,65 11,65

COLECTOR U8.5

U8.5.1-U8.5 17,11 17,11

- 0,10 128,43 12,84 141,27
141,27

02.03.01.09 ML TUBERIA GRES 300

Suministro, transporte y colocacién de tuberia de Gres Vitrificado forma-
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fa-
bricados segin Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior
300 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al aplasta-
miento de 48 kN/m y sistema de union tipo C segiin Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu-
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de arena, la ejecucién de las
pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

-COLECTORES-
COLECTOR U8.5
U8.5.1-U8.5 17,11 17,11 17,11

17,11

02.03.01.10 ML TUBERIA GRES 400

Suministro, transporte y colocacién de tuberia de Gres Vitrificado forma-
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400 - 2,50 - FN 64 - C; fa-
bricados segin Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior
400 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al aplasta-
miento de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C segin Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu-
vendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de arena, la ejecucién de las
pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

-COLECTORES-
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02.03.01.13

UD CONECTOR ENTRADA 400 L=75 CM

MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B PARCIAL CANTIDAD
COLECTOR U8
U8.1-U8.2 7,46 7,46
u8.2-U8.3 13,11 13,11
U8.3-U8.4 3,42 3,42
u8.4-U8.5 39,41 39,41
U8.5-U8.6 19,41 19,41
U8.6 - U8.7 40,85 40,85
U8.7 -U8.8 11,65 11,65 135,31
135,31
02.03.01.11 UD CONECTOR ENTRADA 300 L=75 CM
Suministro, transporte y colocacidn de conexion de entrada de Gres Vi-
trificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada se-
gun Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de union tipo C
seglin Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.
COLECTOR U8.5
us.5 1 1,00 1,00
1,00
02.03.01.12 UD CONECTOR SALIDA 300 L=75 CM
Suministro, transporte y colocacidn de conexion de salida de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada se-
gln Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unién tipo C
segln Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.
COLECTOR U8.5
us8.5.1 1 1,00 1,00
1,00

Suministro, transporte y colocacidn de conexion de entrada de Gres Vi-
trificado EN 295-1 - DN 400 - FN 64 - C, a pozo de registro; fabricada se-
gun Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de union tipo C
segln Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento

de arena.

COLECTOR 8

us.2 1 1,00
U8.3 1 1,00
us.4 1 1,00
us8.5 1 1,00
U8.6 1 1,00

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

CcODIGO

02.03.01.14

02.03.01.15

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

us.7 1 1,00

us.8 1 1,00 7,00
7,00

UD CONECTOR SALIDA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocacion de conexion de salida de Gres Vitrifi-

cado EN 295-1 - DN 400 - FN 64 - C, desde pozo de registro; fabricada se-

gun Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 400 mm, con

una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de union tipo C

seglin Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-

ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento

de arena.

COLECTOR 8

us.1 1 1,00

us.2 1 1,00

us.3 1 1,00

us.4 1 1,00

us.5 1 1,00

us8.6 1 1,00

us.7 1 1,00 7,00
7,00

UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacidn, y su reposicidn fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

-COLECTORES-
COLECTOR U8
U8.1-U8.2
Telefénica
Alumbrado
U8.2 - Us.3
Agua

U8.4 - U8.5
Agua
Electricidad
U8.6 - U8.7
Gas
COLECTOR U8.5
U8.5.1-U8.5
Electricidad
Alumbrado
Euskaltel
Agua
Telefénica

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
PRESUPUESTO
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MEDICIONES

CcODIGO

02.03.02.01

02.03.02.02

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
2,00 2,00 14,00
14,00

APARTADO 02.03.02 POZOS
UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdén armado HA-35 llla y Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U8

us.1 1 1,00

us.2 1 1,00

us.3 1 1,00

us.4 1 1,00

us.5 1 1,00

U8.6 1 1,00

us.7 1 1,00 7,00

7,00

ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didametro interior, prefa-

bricado de hormigén armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacidn, relle-

no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-

lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestidn en el

depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-

tion de residuos.

-COLECTORES-

COLECTOR U8

us.1 1 2,74 2,74

us.2 1 3,20 3,20

us.3 1 3,19 3,19

us.4 1 3,18 3,18

us.5 1 3,61 3,61

U8.6 1 3,83 3,83

us.7 1 4,26 4,26 24,01
24,01

PRESUPUESTO
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

02.03.02.03 UD BASE DE GRES PARA POZO

Suministro, transporte y colocacion de canal de media seccion de Gres
Vitrificado para fondo de pozo de registro, de diametro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia de rotura de 64 kN/m,
con una resistencia a la abrasion de dureza Mohs 7, resistente a presién
de limpieza hidraulica de hasta 280 bar, y un comportamiento hidraulico
con rugosidad de pared de 0,02 mm, ignifugo.

COLECTOR 8
us.2 1 1,00
us.3 1 1,00
us.4 1 1,00
us.5 1 1,00
U8.6 1 1,00
us.7 1 1,00 6,00
6,00
02.03.02.04 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM
Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.
COLECTOR U8
us.5 1 1,00
COLECTOR U8.5
us8.5.1 1 1,00 2,00
2,00
02.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM
Unidad de acometida de 400 mm de didametro a pozo de registro, inclu-
so taladro a arqueta, junta elastica estanca junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la
unién con el pozo de registro.
ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00
1,00
02.03.02.06 UD TAPONAMIENTO DE OVOIDE ACTUAL
Taponamiento de ovoide actual en estructura realizada en fase 1 que in-
cluye la parte proporcional de demolicidn de la tuberia existente, el en-
cofrado, el bebedero, el hormigdn y todas las operaciones necesarias pa-
ra el correcto acabado de la unidad.
ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00
1,00

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

WOEMERITZA

MEDICIONES

CcODIGO

02.04.01

02.04.02

02.04.03

RESUMEN H PARCIAL CANTIDAD

SUBCAPITULO 02.04 REPOSICIONES
M2 REPOSICION ACERA

Reposicidn de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacion de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

ACERA 3,95 3,95
2,84 2,84
5,63 5,63
32,93 32,93
2,96 2,96
20,06 20,06
3,08 3,08
- 0,10 71,45 7,15 78,60
78,60
M2 REPOSICION CALZADA
Reposicidn de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacion, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.
CALZADA 106,00 106,00
0,62 0,62
317,65 317,65
18,96 18,96
- 0,10 443,23 44,32 487,55
487,55
M2 REPOSICION BIDEGORRI
Reposicidn de pavimento de aglomerado asfaltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigén de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimacion, el sumi-
nistro, extendido y la compactacion de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularizacién y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro-
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardin y
de sefializacidn horizontal. Totalmente acabado.
BIDEGORRI 1,50 1,50
3,08 3,08
1,84 1,84
- 0,10 6,42 0,64 7,06
7,06
PRESUPUESTO
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

02.04.04 M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

Reposicidn de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente

acabado.
ZONA DE ACTUACION 6 CM 1.678,50 1.678,50
73,54 73,54
- 0,101.752,04 175,20 1.927,24
1.927,24
02.04.05 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 c¢cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.
JARDIN 33,74 0,30 10,12
95,52 0,30 28,66
21,06 0,30 6,32
6,57 0,30 1,97
20,08 0,30 6,02 53,09
53,09
02.04.06 M2 IMPLANTACION DE CESPED
Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razén de 35g / m2, cubricién con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucion del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.
JARDIN 33,74 33,74
95,52 95,52
21,06 21,06
6,57 6,57
20,08 20,08 176,97
176,97
PRESUPUESTO
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

02.04.07 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES
Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrard en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion, formacion del alcorque, primer riego de plantacién y sumi-
nistro y colocacion de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu-

ra.

TAMARINDOS 5 5,00 5,00

5,00

02.04.08 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion con tierra vegetal, formacién del alcorque y primer riego de
plantacién.

ARBUSTOS 40,00 40,00
HORTENSIAS 40,00 40,00 80,00

80,00

02.04.09 ML REPOSICION CANALIZACION ALUMBRADO

Reposicidn de la red de alumbrado que incluye canalizacién bajo calzada
0 acera para 2 tuberias tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didmetro segin norma
UNE-61386.2.4 con una resistencia minima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su-
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi-
cadora de suministro de energia, conductor de cobre con recubrimiento
de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccion, cable de cobre aislado de 16 mm?2
de seccién,con aislamiento de PVC en instalaciéon subterranea, incluso
p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y colocacion de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

ALUMBRADO 45,00 45,00 45,00

45,00

02.04.10 UD REPOSICION DE ARQUETAS 60X60

Reposicion de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne-
cesarias para la correcta colocacion de la unidad (excavacion, relleno, ta-
pa, etc.).

ARQUETAS 3 3,00 3,00

3,00

PRESUPUESTO
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

02.04.11 UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cién junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

LUMINARIAS 3 3,00 3,00

3,00

02.04.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 8

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti-
val en Ramon Iribarren Pasealekua que incluye la pérdida de rendimien-
to en reposiciones por tener que hacerlo en varias fases, retirada y repo-
sicion de todo el material de cierre y proteccidn de la obra, todas las
consideraciones de la Direccién de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

VERANO 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPITULO 02.05 DESViOS DE TRAFICO
02.05.01 UD SENAL PROVISIONAL PARA DESVIO TRAFICO

Puesta en obra y retirada posterior de sefial de trafico provisional para
desvio de trafico. Incluye suministro, transporte y reposicion en obra to-
das las veces que sea necesario, baculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

TP-18 3 3,00
TR-401a 2 2,00
TR-401b 1 1,00
TR-500 3 3,00
TS-63 1 1,00
TP-17b 1 1,00 11,00
11,00
02.05.02 PA PASO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 8
Partida alzada de abono integro para el mantenimiento del paso de vehi-
culos de emergencia en el colector 8 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo-
cacion de las chapas de acero para proteccién de zanjas, la maquinaria y
la mano de obra de necesarias.
1 1,00 1,00
1,00

PRESUPUESTO
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

02.05.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera movil de seguridad para desvio y encauzamiento del trafico in-
cluso adquisicion de la barrera mévil, la colocacidn en obra, el llenado
con agua, la recolocacién de las mismas por movimientos debidos a cual-
quier circunstancia durante la duracién del desvio y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvio y poste-
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre-
cio incluye la recolocacion en todas fases del colector.

Mayor longitud de fase
220,30 220,30 220,30

220,30

02.05.04 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 100,00 100,00

100,00

02.05.05 ML SENALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicacidon mecanica con maquina autopropulsada de pintura plastica
para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satina-
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

FASE 1
Lineas continuas 58,10 58,10
42,05 42,05
5,90 5,90
14,90 14,90
19,80 19,80
Flechas 2 5,00 10,00
FASE 2
36,75 36,75
95,20 95,20
135,65 135,65
7,95 7,95
124,15 124,15
FASE 3
A 32,45 32,45
33,50 33,50
36,20 36,20
37,10 37,10
B 32,20 32,20
32,75 32,75
9,10 9,10
8,30 8,30
33,45 33,45
C 39,40 39,40
38,65 38,65
PRESUPUESTO
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN V) L B H PARCIAL CANTIDAD
D 44,30 44,30
43,70 43,70
14,85 14,85
9,75 9,75
41,55 41,55
PEATONES
100,00 100,00 1.137,70
1.137,70
02.05.06 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES
Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura maxima de zanjade 2,4 m,
anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral, amorti-
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijacidn al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.
Pasarelas 2 2,00 2,00
2,00
02.05.07 UD CARTEL INFORMATIVO
Placa sefalizacion-informacidn en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecdanicamente, amortizable en tres usos i/ colocacidn y desmontaje.
Carteles 2 2,00 2,00
2,00
02.05.08 M2 SOLERA PROVISIONAL DE HORMIGON 15 CM
Solera provisional de hormigdn para desvio de trafico que incluye la ade-
cuacion de la superficie tras la demolicidn del pavimento existente, el
encofrado, el hormigonado de 15 cm de espesor y la demolicién y retira-
da del material una vez acabado el desvio.
27,05 27,05
31,55 31,55
32,00 32,00
25,25 25,25 115,85
115,85
PRESUPUESTO
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02.05.09 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de darboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminacion de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce sera llevado a depésito
de sobrantes.

27,05 27,05
7,10 7,10 34,15
34,15
02.05.10 UD TALAY DESTOCONADO DE ARBOL
Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y retirada posterior inclu-
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depdsito de sobrantes estd incluido en el presupuesto de ges-
tion de residuos.
TAMARINDOS 2 2,00 2,00
2,00
02.05.11 M2 DEMOLICION DE ACERA
Demolicién de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestion del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.
12,40 12,40
57,25 57,25 69,65
69,65
PRESUPUESTO
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MEDICIONES

CcODIGO

02.05.12

02.05.13

02.05.14

02.05.15

RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicién de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidn de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestion del mis-
mo se abona dentro de la gestidn de residuos.

Bidegorri 10,15 10,15
Vial 1,90 1,90
12,05

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

12,05

M2 IMPLANTACION DE CESPED

Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razén de 35g / m2, cubricién con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucién del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.

27,05 27,05
7,10 7,10 34,15

34,15

M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

27,05 0,30 8,12
7,10 0,30 2,13 10,25

10,25

M2 REPOSICION ACERA

Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacion de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

12,40 12,40
57,25 57,25 69,65

PRESUPUESTO
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

69,65

02.05.16 M2 REPOSICION BIDEGORRI

Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigén de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimacion, el sumi-
nistro, extendido y la compactacion de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularizacién y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro-
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardin y
de sefializacidn horizontal. Totalmente acabado.

Bidegorri 10,15 10,15 10,15

10,15

02.05.17 M2 REPOSICION CALZADA

Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacion, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.

Vial 1,90 1,90 1,90

1,90

02.05.18 M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

Reposicidn de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente
acabado.

Vial 1,90 1,90 1,90

1,90

02.05.19 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES
Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrard en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion, formacion del alcorque, primer riego de plantacién y sumi-
nistro y colocaciéon de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu-

ra.

2 2,00 2,00

PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

2,00

02.05.20 ML BY-PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By-pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalizacion existente, mano de obra, ca-
nalizacion TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, ademas de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

0,00

02.05.21 ML REPOSICION CANALIZACION ALUMBRADO

Reposicidn de la red de alumbrado que incluye canalizacién bajo calzada
0 acera para 2 tuberias tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didmetro segin norma
UNE-61386.2.4 con una resistencia minima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su-
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi-
cadora de suministro de energia, conductor de cobre con recubrimiento
de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccion, cable de cobre aislado de 16 mm?2
de seccién,con aislamiento de PVC en instalaciéon subterranea, incluso
p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y colocaciéon de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

30,00 30,00 30,00

30,00

02.05.22 UD REPOSICION DE ARQUETAS 60X60

Reposicion de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne-
cesarias para la correcta colocacion de la unidad (excavacion, relleno, ta-
pa, etc.).

2 2,00 2,00

2,00

02.05.23 UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cién junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

2 2,00 2,00

2,00

PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01 TN GESTION MB ALQUITRAN <10%

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicidn de obra de tipo mezclas bituminosas que contie-
nen alquitrdn de hulla < 10% (17 03 02). Incluso el alquiler de contene-
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente

terminado.
Segun EGR 671,35 671,35 671,35
671,35
03.02 TN GESTION MADERA
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccion y demolicién de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.
Segun EGR 1,20 1,20 1,20
1,20
03.03 TN GESTION PAPEL Y CARTON
Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo papel y cartén (15 01 01). Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares
necesarios. Totalmente terminado.
Segun EGR 0,90 0,90 0,90
0,90
03.04 TN GESTION VIDRIO
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestién de residuos de cons-
truccion y demolicidn de obra de tipo vidrio (15 01 07). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.
Segun EGR 0,75 0,75 0,75
0,75
03.05 TN GESTION PLASTICO
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicidn de obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente
terminado.
Segun EGR 1,42 1,42 1,42
1,42

PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
03.06 TN GESTION METALES MEZCLADOS

Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). In-
cluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 1,01 1,01 1,01

1,01

03.07 TN GESTION RCD MEZCLADOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccion y demolicién de obra mezclados. Incluso el alquiler de contene-
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente

terminado.
Segun EGR 4,80 4,80
1,35 1,35 6,15
6,15
03.08 M3 GESTION RESIDUOS DE PODA

Tasa, canon y gestién de residuos de construccién y demolicién de obra
de tipo residuos de poda (20 02 01). Incluso el alquiler de contenedo-
res y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 58,08 58,08 58,08

58,08

03.09 TN GESTION HORMIGON

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccion y demolicidn de obra de tipo hormigén (17 01 01). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 138,33 138,33 138,33

138,33

03.10 TN GESTION CERAMICOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 3,75 3,75 3,75

3,75

PRESUPUESTO
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cODIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD
03.11 M3 GESTION TIERRAS NO CONTAMINADAS

Tasa, canon y gestién de residuos de construccién y demolicién de obra
de tipo tierras y rocas no contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler
de contenedores y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 4.477,28 4.477,28 4.477,28

4.477,28

03.12 TN GESTION RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestién de residuos de cons-
truccion y demolicidn de obra que contienen sustancias peligrosas (17
09 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 1,25 1,25 1,25

1,25

03.13 TN GESTION FIBROCEMENTO

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra que contienen amianto (17 06 05). Inclu-
so parte proporcional de plan de desamiantado, gestidn con Osalan, etc.
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes con proteccio-
nes necesarias y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Segun EGR 17,19 17,19
Segun EGR 17,19 17,19 17,19
17,19
PRESUPUESTO
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coDIGO RESUMEN U L B H PARCIAL CANTIDAD

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad a tomar por el Contratista en la ejecucion de las
obras.
SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 1,00

1,00

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO ubD

0001 P2Z22D60H2 ML

0002 P2Z22D62H3 ML

0003 P2Z22D63H4 ML

RESUMEN

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depdsito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestion en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depésito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestién en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depdsito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestion en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestiodn de residuos.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

29,60

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CENTIMOS

42,06

CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS
CENTIMOS

55,27

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

1
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO ubD

0004 P222D64H5 ML

0005 P226D12H3 ML

0006 P2726D12H4 ML

RESUMEN

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depdsito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestion en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cidn, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depdsito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestion de residuos.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cién, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depdsito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestidn de residuos.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

69,00

SESENTA'Y NUEVE EUROS

74,29

SETENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

96,94

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS

2
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

ub

RESUMEN

0007 P2Z6D12H5 ML Excavacion de zanja en todo tipo de terreno o pa-

0008 PAC1200

0009 PAC250

0010 PAC315

ub

ub

ub

vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cién, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depdsito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestidn de residuos.

Unidad de acometida de 1200 mm de didmetro a
estructura existente realizada en fase 1, incluso ta-
ladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo Esselle
o Kor-n-Seal o similar, piezas especiales y hormi-
gdén HM-20 en la unidn con el pozo de registro.

Unidad de acometida a pozo de registro de 250
mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y
hormigdn HM-20 en la unién con el pozo de regis-
tro.

Unidad de acometida a pozo de registro de 315
mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y
hormigdn HM-20 en la unién con el pozo de regis-
tro.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
137,88
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
214,06

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS
CENTIMOS

67,60

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CENTIMOS

79,27

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

3
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0011 PAC400

0012 PAC600

0013 PACER500

0014 PAF2D602

ub

ub

ub

KG

ML

RESUMEN

Unidad de acometida de 400 mm de didmetro a
pozo de registro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca junta de acometida 2 de Eselle o
Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormi-
gdén HM-20 en la unidn con el pozo de registro.

Unidad de acometida a pozo de registro de 600
mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca tipo Esselle o Kor-n-Seal o similar,
piezas especiales y hormigéon HM-20 en la unidn
con el pozo de registro.

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500
S, incluso suministro, elaboracion, colocacion en
obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de
atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidiza-
dores.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo O<H<=2 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
93,08
NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS
127,63

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

1,40

UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

25,95

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

4
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0015 PAF2D623

0016 PAF2D634

0017 PAF2D645

ub

ML

ML

ML

RESUMEN

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigon, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Suplemento en excavacién y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigén, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso senalistas, mantenimiento del trafi-
co y limpieza.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

34,95

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

42,45

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

63,75

SESENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y

5
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO ubD

RESUMEN

0018 PAF6D1223 ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo

0019 PAF6D1234 ML

carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigon, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigén, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso senalistas, mantenimiento del trafi-
co y limpieza.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
CINCO CENTIMOS

43,20
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CENTIMOS

48,45

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

6
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

ub

RESUMEN

0020 PAF6D1245 ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo

0021 PAGOTNF

0022 PALZ100

M2

ML

carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Rebajamiento de nivel freatico en estructuras con
utilizacion de sistema Well-point o bomba sumer-
gible que incluye bomba, drenaje, colocacion de
tuberias y demas operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. El precio también
incluye el control de la extraccidon o movimiento
de finos mediante la colocacidn de un depdsito de
decantacion; en el caso de que se arrastren finos,
la Direccion de Obra obligard a utilizar el sistema
Well-point.

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de
didmetro interior, prefabricado de hormigén ar-
mado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio-
nes indicadas en los planos. La gestion en el depdé-
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestion de residuos.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

55,80

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

53,01

CINCUENTA Y TRES EUROS con UN
CENTIMOS

309,67

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CENTIMOS

7
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0023 PALZ120

0024 PALZ200

0025 PBARR

ub

RESUMEN

ML Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de

ML

ML

didametro interior, prefabricado de hormigén ar-
mado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio-
nes indicadas en los planos. La gestion en el depo-
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestion de residuos.

Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de dia-
metro interior y 20 cm. de espesor, incluso exca-
vacion y relleno, prefabricado de hormigén arma-
do HA-35 llla y Qb, doble junta elastomérica de
caucho EPDM entre piezas, pates de polipropile-
no, taladro y juntas en acometidas, etc. con las di-
mensiones indicadas en los planos. La gestidn en
el depésito de sobrantes del material excavado se
abona dentro de la gestién de residuos.

Barrera movil de seguridad para desvio y encauza-
miento del trafico incluso adquisicion de la barre-
ra movil, la colocacion en obra, el llenado con
agua, la recolocacidn de las mismas por movimien-
tos debidos a cualquier circunstancia durante la
duracion del desvio y cuantas veces sea necesa-
rio, posterior vaciado de agua una vez finalizado

el desvio y posterior transporte a otra zona de la
obra o almacén del contratista. El precio incluye

la recolocacion en todas fases del colector.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
327,31
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y UN CENTIMOS
1.169,29

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

32,10

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

8
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO ubD

0026 PBORHORM ML

0027 PBYALUM ML

0028 PBYPASS PA

0029 PBYPASSREP ML

RESUMEN

De bordillo prefabricado de hormigdn de 25 x 15
cm. Tipo DC-C5-B-I-T (UNE EN-1340), incluso ci-
mientos de hormigén HM-20 segun planos, exca-
vacion, encofrados, vibrado y recibido de juntas
con mortero.

By-pass provisional de alumbrado para manteni-
miento del servicio. El precio incluye la retirada
de la canalizaciéon existente, mano de obra, canali-
zacion TPC, cableado, pruebas y posterior des-
montaje, ademas de todas las operaciones nece-
sarias para el correcto acabado de la unidad.

Partida alzada a justificar por trabajos de desvio
de la red existente durante la ejecucién de la
obras, incluso conexiones provisionales a tuberia
existente, suministro y tendidos de tuberia de PE-
AD DN160, etc... totalmente acabado, incluso des-
montaje y retirada del mismo.

Retirada de canalizacion de PE de 63 mm de dia-
metro existente, by-pass durante la obra y poste-
rior canalizacion de red de riego definitiva que in-
cluye excavacion en zanja, tuberia de PE100
SDR17 de 63 mm, asiento y recubrimiento de are-
na, relleno de zanja, conexiéon a red existente,
montaje y parte proporcional de piezas especiales
y de los sitemas de riego existente, uniones, jun-
tas y pruebas.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

19,15

DIECINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

26,59

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

78,63

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CENTIMOS

9
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

ub

RESUMEN

0030 PBYPASSREP1ML Retirada de canalizacién de tuberia de fundicion

0031 PBYPASSREP2ML

0032 PCAN

ML

ductil de hasta 150 mm de diametro, by-pass du-
rante la obra con PE63 mm y posterior canaliza-
cién de red de distribucidn definitiva que incluye
excavacion en zanja, tuberia de fundicion ductil
de 100 mm de diametro, asiento y recubrimiento
de arena, relleno de zanja, conexion a red existen-
te, montaje y parte proporcional de piezas espe-
ciales, uniones, juntas y pruebas.

Canalizacion de tuberia acerrojada de fundicidn
ductil de 250 mm de didmetro que incluye excava-
cién en zanja incluso entibada, tuberia de junta
acerrojada de fundicion ductil de 250 mm de dia-
metro, asiento y recubrimiento de arena, relleno
de zanja, conexién a red existente, derivaciones a
acometidas existentes con Ty todas las piezas ne-
cesarias, montaje y parte proporcional de piezas
especiales con junta acerrojada, codos, uniones,
juntas acerrojadas y pruebas. También incluye la
parte proporcional de arquetas, nudos, sombrere-
tes, tapas, etc. Totalmente terminado y probado.

Canal de hormigén polimero tipo ULMA S300 F o
similar, de ancho interior 250 mm y 407 cm2 de
seccion hidraulica, incluso excavacidn y relleno fi-
nal, marco de acero galvanizado para proteccién
lateral y enrase de rejillas, sistema de fijacion ap-
to para trafico pesado, atornillado en 8 puntos
por mly rejilla nervada en fundicién ducil con cla-
se de carga D-400. El precio incluye la parte pro-
porcional de arqueta de hormigdn polimero tipo
ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con re-
jilla de fundicion ducil con clase de carga D-400.
Totalmente colocado y terminado.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

102,21

CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

179,21

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

231,35

DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

10
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0033 PCAPROD

0034 PCARINF

0035 PCATA

0036 PCESPED

ub

RESUMEN

M2 Reposicidon de capa de rodadura de aglomerado

ub

ub

asfaltico. El precio incluye la limpieza de la superfi-
cie, el extendido del riego de adherencia, el exten-
dido y compactado de la mezcla bituminosa AC16
SURF D de 6 cm de espesor y parte proporcional
de sefializacién horizontal. Totalmente acabado.

Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafia-
do de 50x30 cm., fijada mecédnicamente, amortiza-
ble en tres usos i/ colocacion y desmontaje.

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa
de la Direccién de Obra, para cualquier didmetro
de tuberia y cualquier profundidad de rasante, in-
cluso retirada de arquetas, extraccion y carga de
productos sobrantes a camion y medios auxilia-
res, materiales para su reposicidn en caso necesa-
rio y mantenimiento del servicio, medios auxilia-
res y costes indirectos.

M2 Formacién de césped de forma manual con la

mezcla determinada en el Pliego de Condiciones,
incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y prepara-
cién para la siembra, siembra de la mezcla indica-
da a razén de 35g / m2, cubricién con mantillo,
rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35
mm, riegos necesarios y primer corte, retirada de
sobrantes y limpieza, asi como las resiembras ne-
cesarias hasta constitucion del césped, totalmen-
te terminado. El precio también incluye la parte
proporcional de bordillo para reposiciones.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

19,91

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CENTIMOS

21,97

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

112,53

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

11
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0037 PCIEVER6

0038 PCIEVER8

0039 PCOD1200

ub

PA

PA

ub

RESUMEN

Partida alzada a justificar en concepto de cierre

de obra para época estival en Baserritar Etorbidea
que incluye la pérdida de rendimiento en reposi-
ciones por tener que hacerlo en varias fases,retira-
da y reposicion de todo el material de cierre y pro-
teccion de la obra, todas las consideraciones de la
Direccién de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

Partida alzada a justificar en concepto de cierre

de obra para época estival en Ramon Iribarren Pa-
sealekua que incluye la pérdida de rendimiento

en reposiciones por tener que hacerlo en varias fa-
ses, retirada y reposicion de todo el material de
cierre y proteccion de la obra, todas las considera-
ciones de la Direcciéon de Obra y técnicos del
Ayuntamiento de Hondarribia, etc.

De pieza especial de codo de tuberia de hormigoén
de D=1200 mm. clase IV, con chimenea de 1000
mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de jun-
tas estancas, incluso asiento y enrifionamiento
con hormigdn, juntas de goma, colocacién, maqui-
naria, medios auxiliares, pruebas y todos los ele-
mentos que fueran necesarios para su correcta co-
locacién.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

2.000,00
DOS MIL EUROS

2.000,00
DOS MIL EUROS

2.812,29

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

12
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0040 PCRUCE

0041 PDEMAC

0042 PDEMARQ

ub

ub

M2

ub

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la 152,91
infraestructura que se coloca pase por debajo de
una infraestructura existente y que esté en servi-
cio, incluyendo todos los trabajos necesarios para
su localizacion, catas, esté o no reflejado el servi-
cio en los planos de proyecto, la pérdida de rendi-
miento de excavacion, relleno y colocacion de tu-
beria, su desvio o adecuacién a la necesidad de
obra, las labores de entibacion y medidas de suje-
cién necesarias para su estabilizacidn, y su reposi-
cién final, incluyendo todos los materiales necesa-
rios, piezas especiales, etc. hasta la correcta ejecu-
cién de la unidad.

CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Demolicidn de todo tipo de aceras, amano o a 4,29
magquina, hasta 40 cm de espesor, incluso mate-

rial granular, corte previo con disco en los bordes,

parte proporcional de demolicion de bordillo de

calzada y de jardin y todas las operaciones necesa-

rias para el correcto acabado de la unidad. La se-

paracion, carga y el transporte a centro de recicla-

do y la gestidon del mismo se abona dentro de la

gestion de residuos.

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

Demolicidn de arqueta o sumidero existente, exis- 157,12
tente independientemente de sus dimensiones

por medios mecdnicos, incluida la retirada del ma-

terial, etc. La separacion, carga y el transporte a

centro de reciclado y la gestion del mismo se abo-

na dentro de la gestidn de residuos.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CENTIMOS

PRESUPUESTO

13
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0043 PDEMCAL

0044 PDEMFC

0045 PDEMSET

ub

RESUMEN

M2 Demolicion de pavimento de aglomerado asfalti-

ML

ML

co existente, hasta 60 cm de espesor, incluso ma-
terial granular, corte de bordes mediante disco ra-
dial, parte proporcional de demolicién de cune-
tas, badenes y encintados, asi como su adecua-
miento y reposicién de acuerdo al entorno exis-
tente, formacion de accesos en caso necesario,
mantenimiento y reposicidon de los existentes, he-
rramientas y demas medios auxiliares. La separa-
cién, carga y transporte a centro de reciclado y la
gestion del mismo se abona dentro de la gestidn
de residuos.

Retirada de tuberia de fibrocemento utilizada en
abastecimiento de agua incluyendo p.p. de descu-
brimiento meticuloso de la tuberia mediante me-
dios manuales y equipo perteneciente a empresa
homologada, de acuerdo con los sefialado en la
memoria de este proyecto. El precio incluye la ex-
cavacién necesaria para la extraccion de la con-
duccién de fibrocemento, la extraccidn, paletiza-
cién, carga, transporte de cabinas de desamianta-
do y resto de equipos, ejecucidn por fases (6 co-
mo minimo) y parte proporcional de la redaccién
y tramitacion del plan de desamiantado.

Tala y extraccion de los setos existentes a mano o
a maquina, recogida de productos o subproduc-
tos vegetales, con la eliminacidn de ramaje y la ex-
traccion de raices y tocones. El material vegetal,
que la Direccién de Obra considere aprovechable,
serd troceado y transportado hasta la Planta de
Compostaje correspondiente. Después de trocear-
lo, el material debera tener las caracteristicas ade-
cuadas para que pueda ser utilizado para la fabri-
cacion de compost. Se respetaran las directrices y
horarios de recepcién de materiales marcados

por la Planta de Compostaje. El resto de despeje y
desbroce serd llevado a depdsito de sobrantes.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

5,26

23,68

VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

2,20

14
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0046 PDEMTEX

0047 PDESPE

0048 PENCSYM

ub

ML

M2

M2

RESUMEN

Demolicidn de tuberia existente de saneamiento
de hasta 1,50 m2 de seccién hidraulica incluida la
p.p. de corte de bordes mediante disco radial, for-
macién de accesos en caso necesario, manteni-
miento y reposicidn de los existentes, manteni-
miento del servicio con canalizaciéon provisional
de las aguas, taponamiento con hormigén, herra-
mientas y demas medios auxiliares. La separacion,
cargay el transporte a centro de reciclado y la ges-
tion del mismo se abona dentro de la gestién de
residuos.

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de arboles,
tala de arboles y arbustos, recogida de productos
o subproductos forestales y la excavacion de la tie-
rra vegetal en un espesor de 30 cms, con la elimi-
nacion de maleza y ramaje y la extraccidn de rai-
ces y tocones. El material vegetal, que la Direc-
cién de Obra considere aprovechable, sera trocea-
do y transportado hasta la Planta de Compostaje
correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial debera tener las caracteristicas adecuadas pa-
ra que pueda ser utilizado para la fabricacion de
compost. Se respetaran las directrices y horarios
de recepcion de materiales marcados por la Plan-
ta de Compostaje. El resto de despeje y desbroce
serd llevado a depdsito de sobrantes.

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en
soleras y muros incluso todas las operaciones de
encofrado, apuntalamiento, distanciadores, pe-
quefio material, desencofrado, limpieza de made-
ras o de chapas metalicas, apeos y medios auxilia-
res, independientemente del espesor, altura, etc

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

78,89

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS

0,90

CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

32,43

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

15
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0049 PENCVYLS

0050 PENT1

0051 PENTCUAJ

ub

M2

M2

M2

RESUMEN

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y lo-
sas superiores incluso todas las operaciones de
encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento, dis-
tanciadores, pequefio material, desencofrado, lim-
pieza de maderas o de chapas metalicas y medios
auxiliares, independientemente del espesor, altu-
ra, etc

De entibacion especial a una cara de blindaje me-
télico y arriostramientos telescépicos, a emplear
por indicacion de la Direccion de Obra previa
aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles
patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso
instalacion, apeos, desentibacidn, incrementos de
costes de excavaciones y rellenos, maquinaria,
medios auxiliares y parte proporcional de tablesta-
cas para el cruce de servicios y control del nivel
freatico.

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en es-
tructura de pozo in-situ, incluso paneles patines y
dobles guias tipo SBH o similar, incluso montaje
de entibacion, colocacidon de la misma a medida
que se va excavando, parte proporcional de ta-
blestacas en cruces con servicios y control del ni-
vel fredtico, cabeceros, arriostramientos, codales
moviles, desentibado y medios auxiliares.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

37,51

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS

16,83

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

101,42

CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

16
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WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0052 PEXCEST

0053 PFRESA

0054 PGA300

ub

M3

M2

ub

RESUMEN

De excavacion en explanacién y desmonte en to-
do tipo de terreno, incluso roca, para emplaza-
miento de estructuras, incluso separacion, carga,
transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o
lugar de empleo, entibacidn y agotamientos. La
gestion en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestion de resi-
duos.

Fresado mediante procedimientos mecanicos de
pavimento de aglomerado asfaltico hasta 15 cm
de espesor. Medida la superficie ejecutada. La se-
paracion, carga y transporte a centro de reciclado
y la gestion del mismo se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 -
FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada segln
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 48 kN/m y sistema de unidn tipo C segin
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
10,87
DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
5,03
CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
99,66

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

17
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0055 PGA400

0056 PGR0OO1

0057 PGR0O02

0058 PGR0OO3

UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

UD Suministro, transporte y colocacion de conexion 170,42

TN

TN

TN

de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400 -
FN 64 - C, desde pozo de registro; fabricada segtn
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C segun
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges- 26,00
tion de residuos de construccion y demolicion de

obra de tipo mezclas bituminosas que contienen

alquitran de hulla < 10% (17 03 02). Incluso el al-

quiler de contenedores, costes de transportes y

medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-

do.

VEINTISEIS EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges- 28,00
tion de residuos de construccion y demolicion de

obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler

de contenedores, costes de transportes y medios

auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges- 10,00
tion de residuos de construccion y demolicion de

obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Inclu-

so el alquiler de contenedores, costes de transpor-

tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente ter-

minado.

DIEZ EUROS

PRESUPUESTO

18
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CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0059 PGR0O0O4 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges- 10,00
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo papel y cartén (15 01 01). Incluso el
alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-
do.

DIEZ EUROS

0060 PGR0OO5 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges- 69,00
tidn de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente ter-
minado.

SESENTA'Y NUEVE EUROS

0061 PGROO06 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges- 69,00
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo vidrio (15 01 07). Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

SESENTA'Y NUEVE EUROS

0062 PGROO7 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges- 11,00
tidn de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo hormigdn (17 01 01). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

ONCE EUROS

0063 PGR0O08 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges- 25,00
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

VEINTICINCO EUROS

PRESUPUESTO

19
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WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0064 PGR0O09

0065 PGR0O10

0066 PGRO11

0067 PGR0O12

0068 PGRO13

ub

TN

TN

M3

M3

TN

RESUMEN

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra que contienen sustancias peligrosas (17 09
03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Total-
mente terminado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-

tidn de residuos de construccion y demolicion de
obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedo-
res, costes de transportes y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente terminado.

Tasa, canon y gestidn de residuos de construccién
y demolicién de obra de tipo tierras y rocas no
contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler de
contenedores y medios auxiliares necesarios. To-
talmente terminado.

Tasa, canon y gestidn de residuos de construccién
y demolicion de obra de tipo residuos de poda

(20 02 01). Incluso el alquiler de contenedores y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-
do.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra que contienen amianto (17 06 05). Incluso
parte proporcional de plan de desamiantado, ges-
tidn con Osalan, etc. Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes con protecciones
necesarias y medios auxiliares necesarios. Total-
mente terminado.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA

TRESCIENTOS EUROS

VEINTICINCO EUROS

CUATRO EUROS

TREINTA'Y CINCO EUROS

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

IMPORTE

300,00

25,00

4,00

35,00

350,00

20



] Uate

g&iﬁémm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0069 PGRES300 ML Suministro, transporte y colocacion de tuberia de 87,21
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fabrica-
dos segin Norma Europea EN 295, de didmetro
nominal interior 300 mm, en tubos de 2,50 m de
largo, con una resistencia al aplastamiento de 48
kN/m y sistema de unidn tipo C segin Norma Eu-
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios que puedan resultar necesarios. Inclu-
yendo el material de asiento y recubrimiento de
arena, la ejecucién de las pruebas de estanquei-
dad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

0070 PGRES400 ML Suministro, transporte y colocacion de tuberia de 134,41
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 400 - 2,50 - FN 64 - C; fabrica-
dos segin Norma Europea EN 295, de didmetro
nominal interior 400 mm, en tubos de 2,50 m de
largo, con una resistencia al aplastamiento de 64
kN/m y sistema de union tipo C segiin Norma Eu-
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios que puedan resultar necesarios. Inclu-
yvendo el material de asiento y recubrimiento de
arena, la ejecucién de las pruebas de estanquei-
dad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

PRESUPUESTO

21
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WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0071 PGZ300

0072 PGZ400

0073 PHA35QB

0074 PHM-20

ub

ub

ub

M3

M3

RESUMEN

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300

- FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada segun
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 48 kN/m y sistema de unidn tipo C segln
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400
-FN 64 - C, a pozo de registro; fabricada segun
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C seglin
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

Hormigon para losas y alzados de muros,
HA-35/B/20/llla y Qb, de consistencia blanda y ta-
mafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicién ambiental llla y Qb, vertido con
bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios
auxiliares, totalmente terminado.

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, inclu-
so material aditivos, fabricacion. suministro, verti-
do, colocacidn, vibrado, curado y medios auxilia-
res.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

101,51

CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

173,25
CIENTO SETENTA'Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
135,73
CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS
96,55

NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y

22
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0075 PHORREC

0076 PJUNAL

0077 PJUNWS

0078 PLEVABAS

ub

M3

ML

ML

ub

RESUMEN

Hormigon con fibras HMR-35 P llla y Qb con ce-
mento SR-MR, incluso el hormigdn, fabricacion,
suministro, las fibras poliméricas, su dosificacion,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn verti-
do, colocacidn, vibrado, curado y medios auxilia-
res.

Junta el3stica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar,
incluso colocacion en acometida segun planos.
También se incluye la parte proporcional de po-
rexpan para rodear el tubo y evitar su contacto
con la superficie del hormigon.

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras,

zapatas o muros, con junta de PVC azul tipo Super-

cast RS o H de Focroc o similar de iguales caracte-
risticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso
p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y
sujeciones, totalmente terminada, herramientas y
demas medios auxiliares.

Levantado de contenedores, transporte a lugar se-

falado por Servicios de Txingudi y reposicion a su
estado inicial.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
CINCO CENTIMOS
129,56

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

57,24
CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

24,17

VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

102,54

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

23
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0079 PLEVPIV

0080 PLEVSEN

0081 PMANG6

0082 PMANS8

ub

ub

ub

PA

PA

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, in- 26,46
cluso parte proporcional de desmontaje de acce-

sorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde

se sefiale, posterior colocacién y reposicion junto

con su cimentacién dejandolo en completo funcio-

namiento.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

Levantado de seiial de trafico, incluso parte pro- 65,51
porcional de desmontaje de baculo, accesorios, la

demolicidn de las cimentaciones, el desmontaje y

acopio en el lugar donde se sefale, posterior colo-

cacion y reposicion junto con su cimentacion de-

jando tanto la sefial como el baculo en completo

funcionamiento.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS

Partida alzada de abono integro para el manteni- 1.263,88
miento del paso de vehiculos de emergencia en el

colector 6 en cualquier instante durante las horas

de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,

transporte y colocacidn de las chapas de acero

cuantas veces sean necesarias para proteccién de

zanjas, la maquinaria y la mano de obra de nece-

sarias.

MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Partida alzada de abono integro para el manteni- 947,92
miento del paso de vehiculos de emergencia en el

colector 8 en cualquier instante durante las horas

de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,

transporte y colocacion de las chapas de acero pa-

ra proteccién de zanjas, la maquinaria y la mano

de obra de necesarias.

NOVECIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

PRESUPUESTO

24
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0083 PMEDC

0084 PPARALEL

0085 PPASAR

0086 PPATE

ub

ub

ML

ub

ub

RESUMEN

Suministro, transporte y colocacion de canal de
media seccidn de Gres Vitrificado para fondo de
pozo de registro, de didmetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia
de rotura de 64 kN/m, con una resistencia a la
abrasion de dureza Mohs 7, resistente a presion
de limpieza hidraulica de hasta 280 bar, y un com-
portamiento hidrdulico con rugosidad de pared
de 0,02 mm, ignifugo.

Suplemento por existencia de infraestructura a
menos de 0,5 metros del borde de la excavacion
de zanjas y pozos, para cualquier didmetro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso
retirada de arquetas, extraccion y carga de pro-
ductos sobrantes a camidon y medios auxiliares.

Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas
mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longi-
tud para anchura maxima de zanja de 2,4 m, an-
chura atil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capa-
cidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, ba-
randillas laterales de 1 m de altura, con travesano
lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

Pate trepador homologado, de polipropileno con

varilla de acero @ 12mm, con tope de anclaje cur-
vo en pozos de registro y plano en arquetas, colo-
cado mediante ejecucion de taladro no pasante y
sellado con resinas epoxi, totalmente terminado,

herramientas y demas medios auxiliares.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

73,19

SETENTA'Y TRES EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

19,84

27,22

8,30

25
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0087 PPEC800

0088 PPLARBO

0089 PPLARBU

0090 PPVC250

0091 PPVC300

ub

ML

ub

ub

ML

ML

RESUMEN

Tuberia de 800 mm de diametro de polietileno co-
rrugado, incluso arena para asiento y recubrimien-
to, juntas y colocacion.

Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrara en
contenedor forestal. El precio incluye la apertura
de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su colma-
tacién, formacion del alcorque, primer riego de
plantacién y suministro y colocacion de tubo pro-

tector de polipropileno de 1,20m de altura.

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara
en contenedor forestal. El precio incluye la apertu-
ra de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su col-
matacion con tierra vegetal, formacién del alcor-
que y primer riego de plantacion.

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se-
gin Norma UNE EN 1401 con junta eldstica, de
didmetro 250 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacidn, prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se-
gin Norma UNE EN 1401 con junta elastica, de
didmetro 315 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacion y prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA

CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

IMPORTE

100,55

52,52

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y

DOS CENTIMOS

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS con CUATRO
CENTIMOS

29,04

41,57

26
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ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS

0092 PPVC400 ML De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se- 63,01
gin Norma UNE EN 1401 con junta elastica, de
didmetro 400 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacion y prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

SESENTA'Y TRES EUROS con UN CENTIMOS

0093 PRELLEZA25 M3 Relleno con material granular de cantera ZA-25, 28,98
incluso extendido, perfilado, humectacién o dese-
cacion y compactacion por tongadas.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

0094 PREPAC M2 Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo 41,96

y la nivelacién de la superficie, el suministro, ex-

tendido y compactado de 15 cm de zahorra artifi-

cial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espe-

sor, baldosa igual a la existente con mortero de

cemento y parte proporcional de bordillo calizo,

de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente aca-

bado.

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

0095 PREPAGL M2 Reposicion de pavimento de aglomerado asfalti- 44,58
co. El precio incluye el cajeo, el rasanteo y la nive-
lacién de la superficie, el extendido y compactado
de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm
de zahorra artificial en capa de base, el extendido
del riego de imprimacién, el extendido y la com-
pactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de
9 cm de espesor y parte proporcional de cuneta
de 30 cm de hormigdn junto a bordillo. Totalmen-
te acabado.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO UD RESUMEN

0096 PREPALUM ML Reposicion de la red de alumbrado que incluye ca-
nalizacion bajo calzada o acera para 2 tuberias ti-
po corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didmetro se-
gun norma UNE-61386.2.4 con una resistencia mi-
nima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la se-
rie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la gene-
ratriz superior del tubo, sirga de acero para guia-
do de cables, cinta de PVC indicadora de suminis-
tro de energia, conductor de cobre con recubri-
miento de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccidn, ca-
ble de cobre aislado de 16 mm2 de seccidn,con
aislamiento de PVC en instalacion subterranea, in-
cluso p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y
colocacidon de material, p.p. de accesorios y me-
dios auxiliares. Completamente terminado.

0097 PREPAR UD Reposicion de las arquetas de alumbrado que han
sido demolidas en la fase de excavaciones de las
obras, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias para la correcta colocacidn de la unidad (exca-

vacion, relleno, tapa, etc.).

0098 PREPBID M2 Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico
rojo. El precio incluye el rasanteo y la nivelacidn
de la superficie, el suministro, extendido y com-
pactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de
hormigdn de 10 cm de espesor, el suministro y ex-
tendido del riego de imprimacién, el suministro,
extendido y la compactacion de la mezcla bitumi-
nosa AC11 SURF D en dos capas de 4 cm de espe-
sor cada una; una de regularizacion y otra de aca-
bado, el riego de adherencia entre las dos capas y
parte proporcional de bordillo de granito similar
al existente, de bordillo jardin y de sefializacion

horizontal. Totalmente acabado.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

44,27
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

173,95

CIENTO SETENTA'Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

52,70

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CENTIMOS

28
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0099 PREPLUM

0100 PRF2D6

0101 PRIGOL

0102 PSEGSAL

0103 PSEMOB

ub

ub

ML

ML

ub

ub

RESUMEN

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso
parte proporcional de desmontaje de baculo y lu-
minaria, accesorios, el desmontaje de los cables y
acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colo-
cacion y reposicién junto con su cimentacién y ca-
bleado dejando el punto de luz en completo fun-
cionamiento.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja en
seccion reforzada con hormigén para tuberia
200<D<=600 mm., incluso hormigdn HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.

De cuneta de hormigdn de 0,30 m. de ancho y
0,29m. de espesor minimo, incluso asiento de hor-
migdon HM-20 segun planos, excavacion, encofra-
dos, colocacidn y ejecucion de juntas mediante
encofrado y/o serrado, fratasado final con polvo
de cemento, asi como todas las operaciones nece-
sarias para la correcta ejecucion de la unidad.

Medidas de seguridad a tomar por el Contratista
en la ejecucion de las obras.

Par de semaforos portatiles de obra, telescopicos,
con mando a distancia, y alimentacidn con 2 bate-
rias de plomo y acido 12V - 220Ah, incluso alqui-
ler, transporte, sincronizacion y programacion,
puesta en obra y posterior retirada.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE
168,17
CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
46,82

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS

20,48

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

12.486,76

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS

EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

1.307,22

MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con

29
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0104 PSENH

0105 PSENPR

0106 PSOL100

ub

ML

ub

ub

RESUMEN

Aplicacion mecéanica con maquina autopropulsada
de pintura plastica para exterior, a base de resi-
nas acrilicas, color amarillo, acabado satinado, tex-
tura lisa, para marca vial longitudinal continua, de
15 cm de anchura, para bordes de calzada, textos,
etc. El precio también incluye el microfresado y
borrado posterior una vez acabada la obra.

Puesta en obra y retirada posterior de sefial de
trafico provisional para desvio de trafico. Incluye
suministro, transporte y reposicién en obra todas
las veces que sea necesario, baculo, contrapesos,
panel y todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad.

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
100 cm. de diametro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacidn, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacidn
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicion segin normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestion en el depdsito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestién de
residuos.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA
VEINTIDOS CENTIMOS

IMPORTE

1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

150,36

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

462,54

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

30



uuuuuuu
ﬂs.«mseanm
v ——

.
*e

WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0107 PSOL120

0108 PSOL200

0109 PSOLPR

ub

ub

ub

RESUMEN

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
120 cm. de diametro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacién, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacidn
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicion segin normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestion en el depdsito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestidn de
residuos.

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
200 cm. de didmetro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacion, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacion
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicién segin normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestion en el depdsito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestién de
residuos.

M2 Solera provisional de hormigdn para desvio de tra-

fico que incluye la adecuacidn de la superficie tras
la demolicion del pavimento existente, el encofra-
do, el hormigonado de 15 cm de espesor y la de-
molicion y retirada del material una vez acabado
el desvio.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

549,94

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

1.839,25

MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y NUEVE
EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

30,96

TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0110 PSUMENCI

0111 PSUPNF

0112 PTALA

0113 PTAPA

ub

UD Sumidero en encintado en cabeza de ramal o in-
termedio , incluso rejilla articulada y marco de
de dimensiones 30x40cm, modelo
AVON de NORINCO o similar, segin modelo apro-

ML

ub

ub

RESUMEN

fundicion,

bado por Servicios de Txingudi, pozo de recogida,
codo o T de 250 6 315 mm de didametro en P.V.C.,
hormigonado, con las dimensiones indicadas en
los planos, totalmente terminado.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja a
causa del Nivel Fredtico mediante sistema
Well-point o bomba sumergible para tuberia de
didmetro menor o igual a 1200 mm de diametro,
incluidas todas las operaciones necesarias. El pre-
cio también incluye el control de la extraccién o
movimiento de finos mediante la colocacion de

un depdsito de decantacidn; en el caso de que se
arrastren finos, la Direccion de Obra obligara a uti-
lizar el sistema Well-point.

Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y
retirada posterior incluso resto de ramas y pro-
ductos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depdsito de sobrantes estd incluido en
el presupuesto de gestion de residuos.

De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO
o similar, de 60 cm de paso util, mecanizada, con
anagrama de Servicios de Txingudi, incluso ancla-
je en alzados y forjado de arqueta y colocacion.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

225,51

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

75,58

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

75,76

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

304,13

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE
CENTIMOS
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO ubD

0114 PTAPOV ub

0115 PTHO1200 UD

0116 PTHOR1000 ML

0117 PTHOR1200 ML

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

Taponamiento de ovoide actual en estructura rea- 226,08
lizada en fase 1 que incluye la parte proporcional

de demolicion de la tuberia existente, el encofra-

do, el bebedero, el hormigdn y todas las operacio-

nes necesarias para el correcto acabado de la uni-

dad.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS

Injerto prefabricado de clase IV para tuberia de 1.665,57
1200 mm. de didmetro, con chimenea de 1000

mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de jun-

tas estancas, y todos los elementos que fueran ne-

cesarios para su correcta colocacion.

MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

De tuberia de saneamiento de hormigdn armado, 235,70
con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de

100 cm. de didmetro, Clase IV segin norma ASTM

C-76, incluso asiento, arrinonamiento con hormi-

gén HM-20, relleno de arena alrededor del tubo

segln planos, juntas de goma, colocacién, maqui-

naria, medios auxiliares, inspeccién por T.V. y

pruebas.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CENTIMOS

Tuberia de hormigén armado para saneamiento 307,17
de diametro interior D=1200 mm., clase IV

(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-

migon de limpieza, solera de hormigén HM-20 y

arrinonamiento de hormigén HM-20, relleno de

todo-uno alrededor del tubo, remates, medios au-

xiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion

por television.

TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO

0118 PTHOR500

0119 PTHOR600

0120 PTIERVEG

0121 PTRCEAL

UD RESUMEN

ML Tuberia de hormigdn armado para saneamiento
de didmetro interior D=500 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigon HM-20 y
arrinonamiento de hormigén HM-20, relleno de
todo - uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion
por television.

MI Tuberia de hormigdn armado para saneamiento
de didmetro interior D=600 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigon HM-20 y
arrifionamiento de hormigén HM-20, relleno de
todo-uno alrededor del tubo, remates, medios au-
xiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccidn

por television.

M3 Suministro y extendido de tierra vegetal fertiliza-
da, suministrada a granel con un espesor minimo
de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado del

terreno.

UD Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el des-
montaje del equipo y su cableado, la puesta en
marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento sefialado
en este proyecto o por la Direccion de Obra junto
con su cimentacién y cableado dejando el cuadro
eléctrico y de alumbrado en completo funciona-
miento. Estas operaciones se realizaran de acuer-
do con las normas de la empresa explotadora del

servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

PRESUPUESTO

PRECIO EN LETRA IMPORTE

105,63

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS

132,89

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

29,77

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

2.274,26

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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ﬁ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
CUADRO DE PRECIOS 1

N2 cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0122 PVALAYU ML Valla tipo ayuntamiento 9,12

NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

Donostia - San Sebastian, diciembre 2019

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

&@;@m ’/,,-ff(:ic:) (‘_,\Ml

Miguel Salaverria Monfort Amaia Salaverria Azanza Ane Ezenarro Beristain
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos
por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
—
Felipe Alvarez Rodriguez Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo

PRESUPUESTO

35
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO ubD

0001 P2Z22D60H2 ML

0002 P2Z22D62H3 ML

RESUMEN

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depdsito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestion en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depésito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depésito de sobran-
tes definitivo. La gestién en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

PRESUPUESTO

Mano de obra....

Magquinaria

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

3,71
18,76
7,13

29,60

2,97
26,65
12,44

42,06

1
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO ubD

0003 P272D63H4 ML

0004 P222D64H5 ML

RESUMEN

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depdsito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depdsito de sobran-
tes definitivo. La gestion en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento, incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan-
te interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte
proporcional de agotamiento, relleno, separacion,
carga y transporte de sobrantes a lugar de em-
pleo, a depésito intermedio y nueva carga y trans-
porte a lugar de empleo o a depésito de sobran-
tes definitivo. La gestién en el depdsito de sobran-
tes del material excavado se abona dentro de la
gestion de residuos.

PRESUPUESTO

Mano de obra....

Magquinaria

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

3,71
33,75
17,81

55,27

4,95
40,84
23,21

69,00

2
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ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0005 P2Z6D12H3 ML Excavacion de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cién, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depdsito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestidn de residuos.

Mano de obra.......cceveveveverevevevenennns 4,95
Magquinaria 54,52
Resto de obra y materiales............. 14,82
TOTAL PARTIDA ......cccevvvieennennnnnnns 74,29
0006 P2Z6D12H4 ML Excavacion de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cién, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depésito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestién de residuos.
Mano de obra......cccceeeeeecvieneeecenn, 4,95
Maquinaria ......ccccevevvveveveieieieieeenen 69,09
Resto de obra y materiales............. 22,90
TOTAL PARTIDA ......ccceevvveeerennnennns 96,94

PRESUPUESTO

3
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g&iﬁémm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 P2Z6D12H5 ML Excavacion de zanja en todo tipo de terreno o pa-
vimento incluso roca, a mano o a maquina para
tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye par-
te proporcional de agotamiento, relleno, separa-
cién, carga y transporte de sobrantes a lugar de
empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y
transporte a lugar de empleo o a depdsito de so-
brantes definitivo. La gestion en el depdsito de so-
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestidn de residuos.

Mano de obra.......cceveveveverevevevenennns 7,42
Magquinaria 97,98
Resto de obra y materiales............. 32,48
TOTAL PARTIDA ......cccevvvieennennnnnnns 137,88
0008 PAC1200 UD Unidad de acometida de 1200 mm de diametro a

estructura existente realizada en fase 1, incluso ta-

ladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo Esselle

o Kor-n-Seal o similar, piezas especiales y hormi-

gdén HM-20 en la unidn con el pozo de registro.
Mano de obra......cccceeeeeecvieeeeecenn, 24,73
Maquinaria .....cccccvvvvvvveieieiiieienen 24,07
Resto de obra y materiales............. 165,26
TOTAL PARTIDA ......cccevvvreerrennnenns 214,06

0009 PAC250 UD Unidad de acometida a pozo de registro de 250

mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta

eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese-

lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y

hormigdn HM-20 en la unién con el pozo de regis-

tro.
Mano de 0bra.........eeveveveeevevevenennnnns 7,42
Maquinaria ....ccceceeeeeveeeieec e, 24,07
Resto de obra y materiales............. 36,11
TOTAL PARTIDA .....ccoovvvueirrrennnennes 67,60

PRESUPUESTO

4
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g&iﬁémm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0010 PAC315 UD Unidad de acometida a pozo de registro de 315
mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y
hormigdn HM-20 en la unidn con el pozo de regis-

tro.
Mano de obra.......cccvvvevevevevevenenennns 9,89
Maquinaria .....cccevevvvvveveieieieiienen 24,07
Resto de obra y materiales............. 45,31
TOTAL PARTIDA .....ccceevveierinennennnns 79,27
0011 PAC400 UD Unidad de acometida de 400 mm de didmetro a
pozo de registro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca junta de acometida 2 de Eselle o
Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormi-
gdén HM-20 en la unidn con el pozo de registro.
Mano de obra.....cccceeeeeccvieeeeeceenn, 12,37
Maquinaria .....cccccevevvveveieieiieieeienens 24,07
Resto de obra y materiales............. 56,64
TOTAL PARTIDA ......cccevvereeereeneenns 93,08
0012 PAC600 UD Unidad de acometida a pozo de registro de 600
mm de didmetro, incluso taladro a arqueta, junta
eldstica estanca tipo Esselle o Kor-n-Seal o similar,
piezas especiales y hormigédn HM-20 en la unién
con el pozo de registro.
Mano de obra.......ccoccevevieniiiinennnne 19,78
Maquinaria ....cccccceeeevneeeniee e, 24,07
Resto de obra y materiales............. 83,78
TOTAL PARTIDA ....cccceeiiinninnnnnnnnns 127,63
0013 PACER500 KG De acero en redondos para armaduras, tipo B-500
S, incluso suministro, elaboracion, colocacion en
obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de
atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidiza-
dores.
Mano de obra.....cccceeeeeecnveeeneecien, 0,26
Maquinaria......ccevveeerieerciiieeeee e 0,25
Resto de obra y materiales............. 0,89
TOTAL PARTIDA .....ccoevvvvreernennnnnnns 1,40

PRESUPUESTO

5
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0014 PAF2D602

0015 PAF2D623

0016 PAF2D634

ub

RESUMEN

ML Suplemento en excavacién y relleno de zanja bajo

ML

ML

carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo O<H<=2 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefnalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Suplemento en excavacién y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefnalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Suplemento en excavacién y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefnalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

PRESUPUESTO

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .......ccceveivieiennennnne

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Resto de obra y materiales

------------

IMPORTE

25,95
25,95

34,95
34,95

42,45

6
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO ubD

RESUMEN

0017 PAF2D645 ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo

0018 PAF6D1223 ML

carreteras y caminos afirmados para tuberia
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigén, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso senalistas, mantenimiento del trafi-
co y limpieza.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigén, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ra para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso senalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE
42,45

63,75
63,75

43,20
43,20

7
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CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0019 PAF6D1234 ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Resto de obra y materiales............. 48,45

TOTAL PARTIDA .......ccovveviiiinnnennnne 48,45

0020 PAF6D1245 ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo
carreteras y caminos afirmados para tuberia
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en
especial el arido RCD segun Pliego de condiciones
con marcado CE procedente del machaqueo de
hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea-
ré para el afirmado y todas las operaciones nece-
sarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafi-
coy limpieza.

Resto de obra y materiales............. 55,80

TOTAL PARTIDA .......ccovviviiiinninnnnne 55,80

0021 PAGOTNF M2 Rebajamiento de nivel fredtico en estructuras con
utilizacion de sistema Well-point o bomba sumer-
gible que incluye bomba, drenaje, colocacion de
tuberias y demas operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. El precio también
incluye el control de la extraccion o movimiento
de finos mediante la colocacidn de un depdsito de
decantacion; en el caso de que se arrastren finos,
la Direccion de Obra obligara a utilizar el sistema
Well-point.

Mano de obra.......cccveveveveveveverenennns 26,23
Maquinaria .....cccvevevvvevereiereiieieenan 17,00

PRESUPUESTO

8
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0022 PALZ100

0023 PALZ120

0024 PALZ200

ub

ML

ML

ML

RESUMEN
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevviveniennennnne

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de
didmetro interior, prefabricado de hormigén ar-
mado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio-
nes indicadas en los planos. La gestion en el depo-
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestion de residuos.

Mano de obra.......ccccccveeeecineeennenn.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvvviiiiinninnnnne

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de
didmetro interior, prefabricado de hormigén ar-
mado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio-
nes indicadas en los planos. La gestion en el depo-
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestion de residuos.

Mano de obra......ccccoecveeiniiieiinnen.
Maquinaria .....cccevvvvvveveviieieieieienen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviriiininnnns

Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de dia-
metro interior y 20 cm. de espesor, incluso exca-
vacion y relleno, prefabricado de hormigén arma-
do HA-35 llla y Qb, doble junta elastomérica de
caucho EPDM entre piezas, pates de polipropile-
no, taladro y juntas en acometidas, etc. con las di-
mensiones indicadas en los planos. La gestidn en
el depésito de sobrantes del material excavado se
abona dentro de la gestién de residuos.

Mano de 0bra.........eeeeveveeerevererennnnns

PRESUPUESTO

IMPORTE
9,78
53,01

154,34
19,17
136,16

309,67

155,84
19,17
152,30

327,31

259,22

9
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN

IMPORTE
Maquinaria .....cccecevveveveveneianns 479,35
Resto de obra y materiales............. 430,72
TOTAL PARTIDA ......cccevvereeereeneenns 1.169,29
0025 PBARR ML Barrera moévil de seguridad para desvio y encauza-
miento del trafico incluso adquisicion de la barre-
ra movil, la colocacion en obra, el llenado con
agua, la recolocacidn de las mismas por movimien-
tos debidos a cualquier circunstancia durante la
duracion del desvio y cuantas veces sea necesa-
rio, posterior vaciado de agua una vez finalizado
el desvio y posterior transporte a otra zona de la
obra o almacén del contratista. El precio incluye
la recolocacion en todas fases del colector.
Resto de obra y materiales............. 32,10
TOTAL PARTIDA ......cccevvereeereeneenns 32,10
0026 PBORHORM ML De bordillo prefabricado de hormigén de 25 x 15
cm. Tipo DC-C5-B-I-T (UNE EN-1340), incluso ci-
mientos de hormigén HM-20 segln planos, exca-
vacion, encofrados, vibrado y recibido de juntas
con mortero.
Mano de obra.........eeeevevevevevevevennnnns 1,52
Maquinaria 0,96
Resto de obra y materiales............. 16,67
TOTAL PARTIDA .....coocevnnnnnniniicnnne 19,15
0027 PBYALUM ML By-pass provisional de alumbrado para manteni-
miento del servicio. El precio incluye la retirada
de la canalizacion existente, mano de obra, canali-
zacion TPC, cableado, pruebas y posterior des-
montaje, ademas de todas las operaciones nece-
sarias para el correcto acabado de la unidad.
Mano de obra.....cccceeeeeccnveeeneecien, 7,52
Maquinaria.....cccevveeerieenciineeeee e 9,59
Resto de obra y materiales............. 9,48
TOTAL PARTIDA .....cccevvvvveernennnnnnns 26,59

PRESUPUESTO

10
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO ubD

0028 PBYPASS PA

0029 PBYPASSREP ML

0030 PBYPASSREP1ML

RESUMEN

Partida alzada a justificar por trabajos de desvio
de la red existente durante la ejecucion de la
obras, incluso conexiones provisionales a tuberia
existente, suministro y tendidos de tuberia de PE-
AD DN160, etc... totalmente acabado, incluso des-
montaje y retirada del mismo.

Retirada de canalizacidon de PE de 63 mm de dia-
metro existente, by-pass durante la obra y poste-
rior canalizacion de red de riego definitiva que in-
cluye excavacion en zanja, tuberia de PE100
SDR17 de 63 mm, asiento y recubrimiento de are-
na, relleno de zanja, conexion a red existente,
montaje y parte proporcional de piezas especiales
y de los sitemas de riego existente, uniones, jun-
tas y pruebas.

Retirada de canalizacién de tuberia de fundicién
ductil de hasta 150 mm de diametro, by-pass du-
rante la obra con PE63 mm y posterior canaliza-
cién de red de distribucidn definitiva que incluye
excavacion en zanja, tuberia de fundicion ductil
de 100 mm de diametro, asiento y recubrimiento
de arena, relleno de zanja, conexion a red existen-
te, montaje y parte proporcional de piezas espe-
ciales, uniones, juntas y pruebas.

PRESUPUESTO

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

...........................

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Maquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

4.500,00

15,40
39,38
23,85

78,63

15,40
39,38
47,43

102,21

11
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ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0031 PBYPASSREP2ML Canalizacién de tuberia acerrojada de fundicion
ductil de 250 mm de didmetro que incluye excava-
cién en zanja incluso entibada, tuberia de junta
acerrojada de fundicion ductil de 250 mm de dia-
metro, asiento y recubrimiento de arena, relleno
de zanja, conexién a red existente, derivaciones a
acometidas existentes con T y todas las piezas ne-
cesarias, montaje y parte proporcional de piezas
especiales con junta acerrojada, codos, uniones,
juntas acerrojadas y pruebas. También incluye la
parte proporcional de arquetas, nudos, sombrere-
tes, tapas, etc. Totalmente terminado y probado.

Mano de obra.......cccevevevevevereverenennns 14,16
Maquinaria .....ccceevvvvvvvereieiiieeienen 32,33
Resto de obra y materiales............. 132,72
TOTAL PARTIDA ......cccvveireeniennnnnnns 179,21
0032 PCAN ML Canal de hormigén polimero tipo ULMA S300 F o

similar, de ancho interior 250 mm y 407 cm2 de

seccion hidraulica, incluso excavacion y relleno fi-

nal, marco de acero galvanizado para proteccion

lateral y enrase de rejillas, sistema de fijacion ap-

to para tréfico pesado, atornillado en 8 puntos

por ml y rejilla nervada en fundicién ducil con cla-

se de carga D-400. El precio incluye la parte pro-

porcional de arqueta de hormigén polimero tipo

ULMA modelo AF2505+A250B415 o similar con re-

jilla de fundicién ducil con clase de carga D-400.

Totalmente colocado y terminado.
Resto de obra y materiales............. 231,35
TOTAL PARTIDA ......cccevvvieennennnnnnns 231,35

0033 PCAPROD M2 Reposicidn de capa de rodadura de aglomerado

asfaltico. El precio incluye la limpieza de la superfi-

cie, el extendido del riego de adherencia, el exten-

dido y compactado de la mezcla bituminosa AC16

SURF D de 6 cm de espesor y parte proporcional

de sefializacidn horizontal. Totalmente acabado.
Mano de obra......ccceeeeeecveeeeeeceenn, 3,33
Maquinaria .....ccccevevvveverieeieeenenen 2,19
Resto de obra y materiales............. 14,39
TOTAL PARTIDA ......cccevvereeereeneenns 19,91

PRESUPUESTO

12
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0034 PCARINF

0035 PCATA

0036 PCESPED

ub

ub

ub

M2

RESUMEN

Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafia-
do de 50x30 cm., fijada mecéanicamente, amortiza-
ble en tres usos i/ colocacion y desmontaje.

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviiiiininnnnns

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa
de la Direccién de Obra, para cualquier didmetro
de tuberia y cualquier profundidad de rasante, in-
cluso retirada de arquetas, extraccion y carga de
productos sobrantes a camion y medios auxilia-
res, materiales para su reposicidn en caso necesa-
rio y mantenimiento del servicio, medios auxilia-
res y costes indirectos.

Mano de obra
Maquinaria .....cccccvevvveveveieieieeeienen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccoeeeviiiinnienne

Formacion de césped de forma manual con la
mezcla determinada en el Pliego de Condiciones,
incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y prepara-
cidn para la siembra, siembra de la mezcla indica-
da a razén de 35g / m2, cubricidn con mantillo,
rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35
mm, riegos necesarios y primer corte, retirada de
sobrantes y limpieza, asi como las resiembras ne-
cesarias hasta constitucion del césped, totalmen-
te terminado. El precio también incluye la parte
proporcional de bordillo para reposiciones.

Mano de obra......cccoecevevieniiiineennne
Maquinaria ....ccceceeeeevieeeneee e,
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvvvvvinienneennne

PRESUPUESTO

IMPORTE

21,97
21,97

52,44
52,73
7,36

112,53

5,24
0,47
6,24

11,95

13
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0037 PCIEVER6

0038 PCIEVER8

0039 PCOD1200

ub

PA

PA

ub

RESUMEN

Partida alzada a justificar en concepto de cierre

de obra para época estival en Baserritar Etorbidea
que incluye la pérdida de rendimiento en reposi-
ciones por tener que hacerlo en varias fases,retira-
da y reposicion de todo el material de cierre y pro-
teccion de la obra, todas las consideraciones de la
Direccién de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

Partida alzada a justificar en concepto de cierre

de obra para época estival en Ramon Iribarren Pa-
sealekua que incluye la pérdida de rendimiento

en reposiciones por tener que hacerlo en varias fa-
ses, retirada y reposicion de todo el material de
cierre y proteccion de la obra, todas las considera-
ciones de la Direccién de Obra y técnicos del
Ayuntamiento de Hondarribia, etc.

De pieza especial de codo de tuberia de hormigoén
de D=1200 mm. clase IV, con chimenea de 1000
mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de jun-
tas estancas, incluso asiento y enrifionamiento
con hormigdn, juntas de goma, colocacién, maqui-
naria, medios auxiliares, pruebas y todos los ele-
mentos que fueran necesarios para su correcta co-
locacién.

PRESUPUESTO

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

...........................

IMPORTE

2.000,00

2.000,00

2.812,29
2.812,29

14
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ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0040 PCRUCE UD Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la
infraestructura que se coloca pase por debajo de
una infraestructura existente y que esté en servi-
cio, incluyendo todos los trabajos necesarios para
su localizacion, catas, esté o no reflejado el servi-
cio en los planos de proyecto, la pérdida de rendi-
miento de excavacion, relleno y colocacion de tu-
beria, su desvio o adecuacién a la necesidad de
obra, las labores de entibacion y medidas de suje-
cién necesarias para su estabilizacidn, y su reposi-
cién final, incluyendo todos los materiales necesa-
rios, piezas especiales, etc. hasta la correcta ejecu-
cién de la unidad.

Mano de obra.......cccevvveveveveverenennnnn. 94,97
Maquinaria .....ccceevvvvveveieieieieieeenen 47,94
Resto de obra y materiales............. 10,00
TOTAL PARTIDA ......cccevvvivenniennennnns 152,91
0041 PDEMAC M2 Demolicion de todo tipo de aceras, a mano o a
magquina, hasta 40 cm de espesor, incluso mate-
rial granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de
calzada y de jardin y todas las operaciones necesa-
rias para el correcto acabado de la unidad. La se-
paracion, carga y el transporte a centro de recicla-
do y la gestidon del mismo se abona dentro de la
gestion de residuos.
Mano de obra......ccceeeeeeeciveeeeeeeenn, 0,55
Maquinaria .....ccccevevvveveieieieiieenenen 3,46
Resto de obra y materiales............. 0,28
TOTAL PARTIDA ......ccceevvveeerennnennns 4,29
0042 PDEMARQ  UD Demolicién de arqueta o sumidero existente, exis-
tente independientemente de sus dimensiones
por medios mecdnicos, incluida la retirada del ma-
terial, etc. La separacion, carga y el transporte a
centro de reciclado y la gestion del mismo se abo-
na dentro de la gestidn de residuos.
Mano de obra........eeeevevevevevererenennns 12,37
Maquinaria ....ccceceeeeevcieeeeeee e, 134,47
Resto de obra y materiales............. 10,28

PRESUPUESTO

15
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN

TOTAL PARTIDA ........ccoeeevieiinneenns

0043 PDEMCAL M2 Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfalti-
co existente, hasta 60 cm de espesor, incluso ma-
terial granular, corte de bordes mediante disco ra-
dial, parte proporcional de demolicién de cune-
tas, badenes y encintados, asi como su adecua-
miento y reposicion de acuerdo al entorno exis-
tente, formacién de accesos en caso necesario,
mantenimiento y reposicion de los existentes, he-
rramientas y demas medios auxiliares. La separa-
cidn, carga y transporte a centro de reciclado y la
gestion del mismo se abona dentro de la gestién

de residuos.

Mano de obra......cccoeceeevieniiiineennne
Maquinaria ....ccceceeeeiieeneecen,
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevvvveniennennnne

0044 PDEMFC ML Retirada de tuberia de fibrocemento utilizada en
abastecimiento de agua incluyendo p.p. de descu-
brimiento meticuloso de la tuberia mediante me-
dios manuales y equipo perteneciente a empresa
homologada, de acuerdo con los sefialado en la
memoria de este proyecto. El precio incluye la ex-
cavacién necesaria para la extraccion de la con-
duccién de fibrocemento, la extraccién, paletiza-
cién, carga, transporte de cabinas de desamianta-
do y resto de equipos, ejecucion por fases (6 co-
mo minimo) y parte proporcional de la redaccién
y tramitacion del plan de desamiantado.

Mano de obra......ccccccveeeeciiieennneen.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvvviiiiinninnnnne

PRESUPUESTO

IMPORTE
157,12

1,79
3,13
0,34

5,26

16
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- PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0045 PDEMSET ML Tala y extraccion de los setos existentes a mano o
a maquina, recogida de productos o subproduc-
tos vegetales, con la eliminacion de ramaje y la ex-
traccion de raices y tocones. El material vegetal,
que la Direccién de Obra considere aprovechable,
sera troceado y transportado hasta la Planta de
Compostaje correspondiente. Después de trocear-
lo, el material debera tener las caracteristicas ade-
cuadas para que pueda ser utilizado para la fabri-
cacion de compost. Se respetaran las directrices y
horarios de recepcién de materiales marcados
por la Planta de Compostaje. El resto de despeje y
desbroce serd llevado a depdsito de sobrantes.

Mano de 0bra.......cccevevevevevevevenennnnns 0,29
Maquinaria .....cccevevvvvveveieieieiiieienen 1,76
Resto de obra y materiales............. 0,15
TOTAL PARTIDA ......cccevvvivenniennennnns 2,20
0046 PDEMTEX ML Demolicién de tuberia existente de saneamiento

de hasta 1,50 m2 de seccién hidraulica incluida la

p.p. de corte de bordes mediante disco radial, for-

macién de accesos en caso necesario, manteni-

miento y reposicidn de los existentes, manteni-

miento del servicio con canalizaciéon provisional

de las aguas, taponamiento con hormigén, herra-

mientas y demas medios auxiliares. La separacion,

cargay el transporte a centro de reciclado y la ges-

tion del mismo se abona dentro de la gestién de

residuos.
Mano de obra......cccceeeeeecvieeeeeeenn, 3,71
Maquinaria 8,65
Resto de obra y materiales............. 66,53
TOTAL PARTIDA ....ccccceeiiiiirinnnnnnnns 78,89

PRESUPUESTO

17
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0047 PDESPE

0048 PENCSYM

0049 PENCVYLS

ub

M2

M2

M2

RESUMEN

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de arboles,
tala de arboles y arbustos, recogida de productos
o subproductos forestales y la excavacion de la tie-
rra vegetal en un espesor de 30 cms, con la elimi-
nacion de maleza y ramaje y la extraccion de rai-
ces y tocones. El material vegetal, que la Direc-
cién de Obra considere aprovechable, sera trocea-
do y transportado hasta la Planta de Compostaje
correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial debera tener las caracteristicas adecuadas pa-
ra que pueda ser utilizado para la fabricacion de
compost. Se respetaran las directrices y horarios
de recepcion de materiales marcados por la Plan-
ta de Compostaje. El resto de despeje y desbroce
sera llevado a depdsito de sobrantes.

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en
soleras y muros incluso todas las operaciones de
encofrado, apuntalamiento, distanciadores, pe-
quefio material, desencofrado, limpieza de made-
ras o de chapas metdlicas, apeos y medios auxilia-
res, independientemente del espesor, altura, etc

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y lo-
sas superiores incluso todas las operaciones de
encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento, dis-
tanciadores, pequefio material, desencofrado, lim-
pieza de maderas o de chapas metalicas y medios
auxiliares, independientemente del espesor, altu-
ra, etc

PRESUPUESTO

Mano de obra....

Magquinaria

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....

---------------------------

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

0,15
0,69
0,06

0,90

13,11
19,32

32,43

16,97
20,54

37,51
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0050 PENT1

0051 PENTCUAJ

0052 PEXCEST

ub

RESUMEN

M2 De entibacion especial a una cara de blindaje me-

M2

M3

télico y arriostramientos telescépicos, a emplear
por indicacion de la Direccion de Obra previa
aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles
patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso
instalacion, apeos, desentibacién, incrementos de
costes de excavaciones y rellenos, maquinaria,
medios auxiliares y parte proporcional de tablesta-
cas para el cruce de servicios y control del nivel
fredtico.

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en es-
tructura de pozo in-situ, incluso paneles patines y
dobles guias tipo SBH o similar, incluso montaje
de entibacién, colocacidon de la misma a medida
gue se va excavando, parte proporcional de ta-
blestacas en cruces con servicios y control del ni-
vel fredtico, cabeceros, arriostramientos, codales
moviles, desentibado y medios auxiliares.

De excavacion en explanacién y desmonte en to-
do tipo de terreno, incluso roca, para emplaza-
miento de estructuras, incluso separacidn, carga,
transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o
lugar de empleo, entibacidn y agotamientos. La
gestion en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de resi-
duos.

PRESUPUESTO

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Maquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

---------------------------

IMPORTE

5,93
5,75
5,15

16,83

8,95
17,26
75,21

101,42

0,32
9,84
0,71

10,87

19
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0053 PFRESA

0054 PGA300

0055 PGA400

ub

RESUMEN

M2 Fresado mediante procedimientos mecanicos de

ub

ub

pavimento de aglomerado asfaltico hasta 15 cm
de espesor. Medida la superficie ejecutada. La se-
paracion, carga y transporte a centro de reciclado
y la gestion del mismo se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 -
FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada segtn
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 48 kN/m y sistema de unidn tipo C seglin
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de salida de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400 -
FN 64 - C, desde pozo de registro; fabricada segtn
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C seglin
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

PRESUPUESTO

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

0,76
3,94
0,33

5,03

99,66
99,66

170,42
170,42

20
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0056 PGR0OO1

0057 PGR0O02

0058 PGR0OO3

0059 PGR0O04

0060 PGROOS

UD RESUMEN IMPORTE

TN

TN

TN

TN

TN

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo mezclas bituminosas que contienen
alquitran de hulla < 10% (17 03 02). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-
do.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccceiiirrinennnnnnn. 26,00

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccceiiirrinnnnnnnnn. 28,00

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Inclu-
so el alquiler de contenedores, costes de transpor-
tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente ter-
minado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ccceceiiiirinennnnnnns 10,00

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo papel y cartén (15 01 01). Incluso el
alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-
do.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cccceeiirrirennnnnnn. 10,00

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente ter-
minado.

PRESUPUESTO

21
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0061 PGR0OO6

0062 PGR0OO7

0063 PGR0O08

0064 PGR0O09

UD RESUMEN

TN

TN

TN

TN

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo vidrio (15 01 07). Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo hormigén (17 01 01). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra que contienen sustancias peligrosas (17 09
03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Total-
mente terminado.

PRESUPUESTO

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

...........................

IMPORTE

69,00

69,00

11,00

25,00

300,00

22
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g&iﬁémm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0065 PGRO10 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedo-
res, costes de transportes y medios auxiliares ne-
cesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccceiiiriirennnnnnn. 25,00

0066 PGR0O11 M3 Tasa, canon y gestion de residuos de construccion
y demolicién de obra de tipo tierras y rocas no
contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler de
contenedores y medios auxiliares necesarios. To-
talmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ccceiiirrrnennnnnnn. 4,00

0067 PGR012 M3 Tasa, canon y gestion de residuos de construccion
y demolicién de obra de tipo residuos de poda
(20 02 01). Incluso el alquiler de contenedores y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina-
do.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ccceceiiiirinennnnnnns 35,00

0068 PGR0O13 TN Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y ges-
tion de residuos de construccion y demolicion de
obra que contienen amianto (17 06 05). Incluso
parte proporcional de plan de desamiantado, ges-
tion con Osalan, etc. Incluso el alquiler de conte-
nedores, costes de transportes con protecciones
necesarias y medios auxiliares necesarios. Total-
mente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ccccceiiiirinennnnnnn. 350,00

PRESUPUESTO

23
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g&iﬁémm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0069 PGRES300 ML Suministro, transporte y colocacion de tuberia de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fabrica-
dos segin Norma Europea EN 295, de didmetro
nominal interior 300 mm, en tubos de 2,50 m de
largo, con una resistencia al aplastamiento de 48
kN/m y sistema de unidn tipo C segin Norma Eu-
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios que puedan resultar necesarios. Inclu-
yendo el material de asiento y recubrimiento de
arena, la ejecucién de las pruebas de estanquei-
dad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

Mano de 0bra.......ccceveveveveveverevennnnns 0,42
Maquinaria .....cccvevvvvveveieieiiieenen 0,58
Resto de obra y materiales............. 86,21
TOTAL PARTIDA ......cccevvvieennennnnnnns 87,21
0070 PGRES400 ML Suministro, transporte y colocacion de tuberia de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 400 - 2,50 - FN 64 - C; fabrica-
dos segin Norma Europea EN 295, de didmetro
nominal interior 400 mm, en tubos de 2,50 m de
largo, con una resistencia al aplastamiento de 64
kN/m y sistema de union tipo C segiin Norma Eu-
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios que puedan resultar necesarios. Inclu-
yvendo el material de asiento y recubrimiento de
arena, la ejecucién de las pruebas de estanquei-
dad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.
Mano de obra......ccceeeeevciieeeeeeenn, 0,42
Maquinaria .....ccceevevvveveiieeiieieeienen 0,58
Resto de obra y materiales............. 133,41
TOTAL PARTIDA ......ccceevrveeerenneennns 134,41

PRESUPUESTO

24
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0071 PGZ300

0072 PGZ400

0073 PHA35QB

ub

ub

ub

M3

RESUMEN

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300

- FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada segun
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 48 kN/m y sistema de unidn tipo C segln
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......ccovveiiiiinnnnnnnne

Suministro, transporte y colocacion de conexion
de entrada de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400
-FN 64 - C, a pozo de registro; fabricada segun
Norma Europea EN 295, de didametro nominal in-
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien-
to de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C segln
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de are-
na.

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvviiiiiinninnnnne

Hormigon para losas y alzados de muros,
HA-35/B/20/llla y Qb, de consistencia blanda y ta-
mafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicién ambiental llla y Qb, vertido con
bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios
auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra.......cccoecveeiriiiiiinnnn.
Magquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviiiiinnnenns

PRESUPUESTO

IMPORTE

101,51
101,51

173,25
173,25

11,72
5,27
118,74

135,73

25
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0074 PHM-20

0075 PHORREC

0076 PJUNAL

0077 PJUNWS

ub

M3

M3

ML

ML

RESUMEN

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, inclu-
so material aditivos, fabricacidon. suministro, verti-
do, colocacidn, vibrado, curado y medios auxilia-
res.

Hormigon con fibras HMR-35 P llla y Qb con ce-
mento SR-MR, incluso el hormigdn, fabricacion,
suministro, las fibras poliméricas, su dosificacion,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn verti-
do, colocacidn, vibrado, curado y medios auxilia-
res.

Junta el3stica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar,
incluso colocacion en acometida segun planos.
También se incluye la parte proporcional de po-
rexpan para rodear el tubo y evitar su contacto
con la superficie del hormigon.

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras,
zapatas o muros, con junta de PVC azul tipo Super-
cast RS o H de Focroc o similar de iguales caracte-
risticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso

p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y
sujeciones, totalmente terminada, herramientas y
demas medios auxiliares.

PRESUPUESTO

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

...........................

IMPORTE

7,87
0,65
88,03

96,55

7,87
0,65
121,04

129,56

57,24
57,24

15,43
8,74

24,17

26
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0078 PLEVABAS

0079 PLEVPIV

0080 PLEVSEN

ub

ub

ub

ub

RESUMEN

Levantado de contenedores, transporte a lugar se-
falado por Servicios de Txingudi y reposicion a su
estado inicial.

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, in-
cluso parte proporcional de desmontaje de acce-
sorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se sefiale, posterior colocacidn y reposicion junto
con su cimentacién dejandolo en completo funcio-
namiento.

Levantado de seial de trafico, incluso parte pro-
porcional de desmontaje de baculo, accesorios, la
demolicién de las cimentaciones, el desmontaje y
acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colo-
cacion y reposicidn junto con su cimentacidn de-
jando tanto la sefial como el baculo en completo
funcionamiento.

PRESUPUESTO

Mano de obra.......cccocveviniieniinnnn.
Magquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviiiiininenns

Mano de obra......ccccoecveeeecieeeennen.
Maquinaria .....cccceveveveveviieieieeeienen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........cceeeevieiinneenne

Mano de obra......cccoccevevieniiiineennne
Maquinaria ....ccceceeeeevcieeneec e,
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevvvviniennennnne

IMPORTE

12,37
83,46
6,71

102,54

7,72
17,01
1,73

26,46

10,19
51,04
4,28

65,51

27
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0081 PMANG6

0082 PMANS8

0083 PMEDC

ub

PA

PA

ub

RESUMEN

Partida alzada de abono integro para el manteni-
miento del paso de vehiculos de emergencia en el
colector 6 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocacion de las chapas de acero
cuantas veces sean necesarias para proteccion de
zanjas, la maquinaria y la mano de obra de nece-
sarias.

Partida alzada de abono integro para el manteni-
miento del paso de vehiculos de emergencia en el
colector 8 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocacion de las chapas de acero pa-
ra proteccién de zanjas, la maquinaria y la mano
de obra de necesarias.

Suministro, transporte y colocacidn de canal de
media seccion de Gres Vitrificado para fondo de
pozo de registro, de diametro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia
de rotura de 64 kN/m, con una resistencia a la
abrasion de dureza Mohs 7, resistente a presion
de limpieza hidrdulica de hasta 280 bar, y un com-
portamiento hidrdulico con rugosidad de pared
de 0,02 mm, ignifugo.

PRESUPUESTO

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

IMPORTE

49,46
191,74
1.022,68

1.263,88

37,10
143,81
767,01

947,92

73,19
73,19

28
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0084 PPARALEL

0085 PPASAR

0086 PPATE

0087 PPEC800

ub

ML

ub

ub

ML

RESUMEN

Suplemento por existencia de infraestructura a
menos de 0,5 metros del borde de la excavacion
de zanjas y pozos, para cualquier didmetro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso
retirada de arquetas, extraccion y carga de pro-
ductos sobrantes a camidon y medios auxiliares.

Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas
mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longi-
tud para anchura maxima de zanja de 2,4 m, an-
chura atil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capa-
cidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, ba-
randillas laterales de 1 m de altura, con travesano
lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

Pate trepador homologado, de polipropileno con

varilla de acero @ 12mm, con tope de anclaje cur-
vo en pozos de registro y plano en arquetas, colo-
cado mediante ejecucion de taladro no pasante y
sellado con resinas epoxi, totalmente terminado,

herramientas y demas medios auxiliares.

Tuberia de 800 mm de didmetro de polietileno co-
rrugado, incluso arena para asiento y recubrimien-
to, juntas y colocacion.

PRESUPUESTO

Mano de obra..........c.........
Maquinaria ......cceeeeeeunnnnnns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Mano de obra....................
Maquinaria......cccceeeeennnnne
Resto de obra y materiales

IMPORTE

8,95
9,59
1,30

19,84

27,22
27,22

8,30
8,30

6,34
14,92
79,29

29
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0088 PPLARBO

0089 PPLARBU

0090 PPVC250

0091 PPVC300

ub

ub

ub

ML

ML

RESUMEN

Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrara en
contenedor forestal. El precio incluye la apertura
de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su colma-
tacién, formacion del alcorque, primer riego de
plantacién y suministro y colocacién de tubo pro-

tector de polipropileno de 1,20m de altura.

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara
en contenedor forestal. El precio incluye la apertu-
ra de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su col-
matacion con tierra vegetal, formacion del alcor-
que y primer riego de plantacidn.

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se-
gun Norma UNE EN 1401 con junta elastica, de
didmetro 250 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacion, prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se-
gin Norma UNE EN 1401 con junta elastica, de
didmetro 315 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacion y prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

PRESUPUESTO

TOTAL PARTIDA ........ccoeeevieiinneenns

Mano de obra.......cccoecveeiniieiiinnenn.
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccoeeiviiiinneenns

Mano de obra......cccccccvveeecieeecnnenn.
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......ccovvviiiiinninnnnne

Mano de obra.......cccvvveveveveveverennnnns

Magquinaria

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevveiiiiininnnns

Mano de 0bra.........eeeeeevevevevevevennnnns

Magquinaria

IMPORTE
100,55

25,08
27,44

52,52

2,51
4,73

7,24

0,42
0,58
28,04

29,04

0,42
0,58
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0092 PPVC400

ub

ML

0093 PRELLEZA25 M3

0094 PREPAC

M2

RESUMEN

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 se-
gun Norma UNE EN 1401 con junta elastica, de
didmetro 400 mm., incluso material de asiento y
recubrimiento de arena, juntas, colocacion y prue-
bas de estanqueidad y video-inspeccion.

Relleno con material granular de cantera ZA-25,
incluso extendido, perfilado, humectacion o dese-
cacion y compactacion por tongadas.

Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo
y la nivelacion de la superficie, el suministro, ex-
tendido y compactado de 15 cm de zahorra artifi-
cial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espe-
sor, baldosa igual a la existente con mortero de
cemento y parte proporcional de bordillo calizo,
de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente aca-
bado.

PRESUPUESTO

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevviveniennennnne

Mano de obra.......cccccveeeeciieeennnenn.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......ccovveiiiiinnnnnnnne

Mano de obra.......cccoecveeiniiiiinnnnn.
Maquinaria .....ccceevvvvveveriieieiieeaenen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccovvviiiiinnnenns

Mano de obra......ccccoecveeeecierecnnnn.
Maquinaria ......ccccvevvveveveieiineienen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........cceeeevieiinneenne

IMPORTE
40,57
41,57

0,42
0,58
62,01

63,01

0,81
4,27
23,90

28,98

5,24
0,96
35,76

41,96

31
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WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0095 PREPAGL

ub

RESUMEN

M2 Reposicion de pavimento de aglomerado asfalti-

0096 PREPALUM ML

0097 PREPAR

ub

co. El precio incluye el cajeo, el rasanteo y la nive-
lacién de la superficie, el extendido y compactado
de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm
de zahorra artificial en capa de base, el extendido
del riego de imprimacién, el extendido y la com-
pactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de
9 cm de espesor y parte proporcional de cuneta
de 30 cm de hormigdn junto a bordillo. Totalmen-
te acabado.

Reposicion de la red de alumbrado que incluye ca-
nalizacion bajo calzada o acera para 2 tuberias ti-
po corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didmetro se-
gun norma UNE-61386.2.4 con una resistencia mi-
nima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la se-
rie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la gene-
ratriz superior del tubo, sirga de acero para guia-
do de cables, cinta de PVC indicadora de suminis-
tro de energia, conductor de cobre con recubri-
miento de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccién, ca-
ble de cobre aislado de 16 mm2 de seccidn,con
aislamiento de PVC en instalacion subterranea, in-
cluso p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y
colocacidon de material, p.p. de accesorios y me-
dios auxiliares. Completamente terminado.

Reposicidn de las arquetas de alumbrado que han
sido demolidas en la fase de excavaciones de las
obras, incluyendo todas las operaciones necesa-
rias para la correcta colocacidon de la unidad (exca-
vacion, relleno, tapa, etc.).

PRESUPUESTO

IMPORTE
Mano de obra.......ccceveveveveveveverennnnns 5,83
Maquinaria .....ccceevvvvveveriieieiieienen 2,96
Resto de obra y materiales............. 35,79
TOTAL PARTIDA ......cccceeeerrrrrrnannee. 44,58
Mano de obra......ccccoocveeeecieeeennnn. 10,49
Maquinaria .....ccccevevvveveneieiieenen 7,49
Resto de obra y materiales............. 26,29
TOTAL PARTIDA ......ccceevvveeerennnennns 44,27
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0098 PREPBID

0099 PREPLUM

0100 PRF2D6

ub

M2 Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico
rojo. El precio incluye el rasanteo y la nivelacidon
de la superficie, el suministro, extendido y com-
pactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de
hormigoén de 10 cm de espesor, el suministro y ex-
tendido del riego de imprimacién, el suministro,
extendido y la compactacion de la mezcla bitumi-
nosa AC11 SURF D en dos capas de 4 cm de espe-
sor cada una; una de regularizacién y otra de aca-
bado, el riego de adherencia entre las dos capas y
parte proporcional de bordillo de granito similar
al existente, de bordillo jardin y de sefializacion

ub

ML

RESUMEN

horizontal. Totalmente acabado.

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso
parte proporcional de desmontaje de baculo y lu-
minaria, accesorios, el desmontaje de los cables y
acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colo-
cacion y reposicién junto con su cimentacién y ca-
bleado dejando el punto de luz en completo fun-

cionamiento.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja en
seccion reforzada con hormigén para tuberia
200<D<=600 mm., incluso hormigdn HM-20 y to-

das las operaciones necesarias.

PRESUPUESTO

Mano de obra.......cccecveeiniieiinnnenn.
Maquinaria .....ccccevvvvveveieieieiiaiaienen,
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviiiiinnnnnns

Mano de obra......ccccoeeveeeecieeeennnn.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccoeeiviiiinneenns

Mano de obra.......cceeceeevieniiiineennns
Maquinaria ....cccecceeeeieeeneee e,
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvvevriniennennnne

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevvvviniennennnne

IMPORTE

26,23
47,94
99,78

173,95

11,65
2,23
38,82

52,70

30,27
72,97
64,93

168,17

46,82
46,82

33



uuuuuuu
ﬂs.«mseanm
v ——

.
*e

WOEMERITZA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0101 PRIGOL

0102 PSEGSAL

0103 PSEMOB

0104 PSENH

ub

ML

ub

ub

ML

RESUMEN

De cuneta de hormigdn de 0,30 m. de ancho y
0,29m. de espesor minimo, incluso asiento de hor-
migdon HM-20 segun planos, excavacion, encofra-
dos, colocacion y ejecucion de juntas mediante
encofrado y/o serrado, fratasado final con polvo
de cemento, asi como todas las operaciones nece-
sarias para la correcta ejecucion de la unidad.

Mano de obra.......cccoecveeiriiiiinnnnn.
Magquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevvviriiininnnns

Medidas de seguridad a tomar por el Contratista
en la ejecucion de las obras.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......cceeeviveeniennnennns

Par de semaforos portatiles de obra, telescopicos,
con mando a distancia, y alimentacidn con 2 bate-
rias de plomo y acido 12V - 220Ah, incluso alqui-
ler, transporte, sincronizacion y programacion,
puesta en obra y posterior retirada.

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevveiiiiininnnns

Aplicacion mecéanica con maquina autopropulsada
de pintura plastica para exterior, a base de resi-
nas acrilicas, color amarillo, acabado satinado, tex-
tura lisa, para marca vial longitudinal continua, de
15 cm de anchura, para bordes de calzada, textos,
etc. El precio también incluye el microfresado y
borrado posterior una vez acabada la obra.

Mano de obra......ccccecveeercieeeennen.
Maquinaria ......ccccvevvveveveieiiineeenen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccoeeiviviinneenns

PRESUPUESTO

IMPORTE

5,23
0,96
14,29

20,48

12.486,76

1.307,22
1.307,22

0,50
0,50
0,82

1,82

34
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CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN

0105 PSENPR UD Puesta en obray retirada posterior de sefial de
trafico provisional para desvio de trafico. Incluye
suministro, transporte y reposicion en obra todas
las veces que sea necesario, baculo, contrapesos,
panel y todas las operaciones necesarias para el

correcto acabado de la unidad.

0106 PSOL100 UD Soleray tapa de pozo de saneamiento circular de
100 cm. de diametro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacién, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacidn
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicion segin normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestion en el depdsito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestidn de
residuos.

0107 PSOL120 UD Soleray tapa de pozo de saneamiento circular de
120 cm. de diametro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacion, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacidn
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicion seglin normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestidn en el depésito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

PRESUPUESTO

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......ccovveviiiinnnennnne

Mano de obra......ccccecveeiriieiinnnnn.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccevveiiiiininnnns

Mano de obra......ccccoecveevecieeecnnenn.
Maquinaria .....cccecvevvvvvereieieinieenennn
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........cceeeevieiinneenne

IMPORTE

150,36
150,36

43,54
16,42
402,58

462,54

78,67
30,80
440,47

549,94
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN

0108 PSOL200 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
200 cm. de didmetro interior, prefabricado de hor-
migon armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacion
y relleno, separacidn, carga y transporte del mate-
rial sobrante a depdsito de sobrantes, entibacion
del pozo de registro y parte proporcional de jun-
tas de acometida y salida, con las dimensiones in-
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundicion segun normativa de Servicios de Txingu-
di. La gestion en el depdsito de sobrantes del ma-
terial excavado se abona dentro de la gestién de

residuos.
Mano de obra......ccccecveeeeccieeecnneen.
Maquinaria .....cccecevevveeveveeeeaeens
Resto de obra y materiales.............
TOTAL PARTIDA ......ccceevereeerenneenns
0109 PSOLPR M2 Solera provisional de hormigdn para desvio de tra-

fico que incluye la adecuacidn de la superficie tras
la demolicion del pavimento existente, el encofra-
do, el hormigonado de 15 cm de espesor y la de-
molicién y retirada del material una vez acabado

el desvio.

Mano de obra......cccocceeevieniiiineennns
Magquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevveviniennennnne

0110 PSUMENCI  UD Sumidero en encintado en cabeza de ramal o in-
termedio , incluso rejilla articulada y marco de

fundicion,

de dimensiones 30x40cm, modelo

AVON de NORINCO o similar, segin modelo apro-
bado por Servicios de Txingudi, pozo de recogida,
codo o T de 250 6 315 mm de diametro en P.V.C,,
hormigonado, con las dimensiones indicadas en
los planos, totalmente terminado.

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevvvviniennennnne

PRESUPUESTO

IMPORTE

182,05
295,77
1.361,43

1.839,25

3,86
7,87
19,23

30,96

225,51
225,51
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0111 PSUPNF

0112 PTALA

0113 PTAPA

0114 PTAPOV

ub

RESUMEN

ML Suplemento en excavacion y relleno de zanja a

ub

ub

ub

causa del Nivel Fredtico mediante sistema
Well-point o bomba sumergible para tuberia de
didmetro menor o igual a 1200 mm de diametro,
incluidas todas las operaciones necesarias. El pre-
cio también incluye el control de la extraccién o
movimiento de finos mediante la colocacion de

un depdsito de decantacidn; en el caso de que se
arrastren finos, la Direccién de Obra obligara a uti-
lizar el sistema Well-point.

Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y
retirada posterior incluso resto de ramas y pro-
ductos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depdsito de sobrantes estd incluido en
el presupuesto de gestion de residuos.

De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO
o similar, de 60 cm de paso util, mecanizada, con
anagrama de Servicios de Txingudi, incluso ancla-
je en alzados y forjado de arqueta y colocacion.

Taponamiento de ovoide actual en estructura rea-
lizada en fase 1 que incluye la parte proporcional
de demolicion de la tuberia existente, el encofra-
do, el bebedero, el hormigdn y todas las operacio-
nes necesarias para el correcto acabado de la uni-
dad.

PRESUPUESTO

Mano de obra....................
Maquinaria ......ccceeeeeunnnnnn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Mano de obra....................
Maquinaria.......ccceeeeeennnnne
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...............

Mano de obra.......ccceuvvnnee.

............

IMPORTE

6,48
64,16
4,94

75,58

24,73
46,07
4,96

75,76

5,24
298,89

304,13

77,17

37
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN

0115 PTHO1200 UD Injerto prefabricado de clase IV para tuberia de
1200 mm. de didametro, con chimenea de 1000
mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de jun-
tas estancas, y todos los elementos que fueran ne-

cesarios para su correcta colocacion.

0116 PTHOR1000 ML De tuberia de saneamiento de hormigdn armado,
con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de
100 cm. de didmetro, Clase IV segin norma ASTM
C-76, incluso asiento, arrinonamiento con hormi-
gén HM-20, relleno de arena alrededor del tubo
segln planos, juntas de goma, colocacién, maqui-
naria, medios auxiliares, inspeccién por T.V. y

pruebas.

0117 PTHOR1200 ML Tuberia de hormigén armado para saneamiento

de didmetro interior D=1200 mm., clase IV

(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigdén HM-20 y
arrinonamiento de hormigén HM-20, relleno de
todo-uno alrededor del tubo, remates, medios au-
xiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion
por television.

PRESUPUESTO

Maquinaria .....cccceveveveveviieieiieeienen
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........cceeeevieiinneenne

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA ........ccoeeiviiiinneenns

Mano de obra......cccoeceeevieniiiineennne
Magquinaria
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccevivvvniennennnne

Mano de obra.......cccccveeeeciiieennnenn.
Maquinaria.....ccevveeerieencciieeeee e
Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA .......cccvviviniinninnnnne

IMPORTE

78,38
70,53

226,08

1.665,57
1.665,57

17,61
34,64
183,45

235,70

17,61
34,64
254,92

307,17

38
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO

0118 PTHOR500

0119 PTHOR600

0120 PTIERVEG

ub

ML

Ml

M3

RESUMEN

Tuberia de hormigén armado para saneamiento
de didmetro interior D=500 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigon HM-20 y
arrinonamiento de hormigén HM-20, relleno de
todo - uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion
por television.

Tuberia de hormigén armado para saneamiento
de didmetro interior D=600 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigon HM-20 y
arrifionamiento de hormigén HM-20, relleno de
todo-uno alrededor del tubo, remates, medios au-
xiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccién
por television.

Suministro y extendido de tierra vegetal fertiliza-
da, suministrada a granel con un espesor minimo
de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado del
terreno.

PRESUPUESTO

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Magquinaria.........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

Mano de obra....
Maquinaria ........

Resto de obra y materiales.............

TOTAL PARTIDA

---------------------------

IMPORTE

12,66
23,58
69,39

105,63

15,14
29,85
87,90

132,89

1,24
2,88
25,65

29,77

39



] Uate

E‘i‘&i‘s;e-anm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ﬂ i ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CUADRO DE PRECIOS 2

N2 cODIGO UD RESUMEN IMPORTE

0121 PTRCEAL UD Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el des-
montaje del equipo y su cableado, la puesta en
marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento sefialado
en este proyecto o por la Direccion de Obra junto
con su cimentacion y cableado dejando el cuadro
eléctrico y de alumbrado en completo funciona-
miento. Estas operaciones se realizaran de acuer-
do con las normas de la empresa explotadora del
servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

Resto de obra y materiales............. 2.274,26

TOTAL PARTIDA .....coocevvnnnnennrienns 2.274,26
0122 PVALAYU ML Valla tipo ayuntamiento

Resto de obra y materiales............. 9,12

TOTAL PARTIDA ....ccoocevvnnnnennrienns 9,12

Donostia - San Sebastian, diciembre 2019

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

S
Miguel Salaverria Monfort Amaia Salaverria Azanza Ane Ezenarro Beristain
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos
por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
/ \?&
Felipe Alvarez Rodriguez Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo
PRESUPUESTO

40
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T PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
Smsﬁm ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
co6DIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 COLECTOR 6

SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES
01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de darboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminaciéon de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce sera llevado a depésito
de sobrantes.

30,88 0,90 27,79

01.01.02 ML TALA Y EXTRACCION DE SETOS

Tala y extraccidon de los setos existentes a mano o a maquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminacidn de ramaje y
la extraccidn de raices y tocones. El material vegetal, que la Direccidn de
Obra considere aprovechable, sera troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial deberd tener las caracteristicas adecuadas para que pueda ser utili-
zado para la fabricacion de compost. Se respetaran las directrices y hora-
rios de recepcidon de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce sera llevado a depdsito de sobrantes.

13,50 2,20 29,70

01.01.03 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicién de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidn de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestion del mis-
mo se abona dentro de la gestién de residuos.

1.524,60 5,26 8.019,40

PRESUPUESTO

1
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN
01.01.04 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.01.08

Fresado mediante procedimientos mecanicos de pavimento de aglome-
rado asfaltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestién del

mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

M2 DEMOLICION DE ACERA

Demolicidn de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestidon del

mismo se abona dentro de la gestion de residuos.

UD DEMOLICION DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolicidn de arqueta o sumidero existente, existente independiente-
mente de sus dimensiones por medios mecanicos, incluida la retirada
del material, etc. La separacion, carga y el transporte a centro de recicla-
do y la gestion del mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

UD LEVANTADO Y REPOSICION DE SENALES

Levantado de sefial de trafico, incluso parte proporcional de desmontaje
de baculo, accesorios, la demolicion de las cimentaciones, el desmonta-
je y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacidon y reposi-
cién junto con su cimentacién dejando tanto la sefial como el baculo en

completo funcionamiento.

UD LEVANTADO Y REPOSICION DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se sefiale, posterior colocacién y reposicion junto con su cimentacion de-

jandolo en completo funcionamiento.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1.130,77

114,25

7,00

1,00

8,00

PRECIO

5,03

4,29

157,12

65,51

26,46

IMPORTE

5.687,77

490,13

1.099,84

65,51

211,68

2
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moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.09 ML DEMOLICION TUBERIA O CANALIZACION EXISTENTE

Demolicidn de tuberia existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
seccion hidraulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra-
dial, formacién de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi-
cién de los existentes, mantenimiento del servicio con canalizacién pro-
visional de las aguas, taponamiento con hormigdn, herramientas y de-
mas medios auxiliares. La separacion, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestién del mismo se abona dentro de la gestion de resi-
duos.

222,05 78,89 17.517,52

01.01.10 UD RETIRADA Y REPOSICION DE CUADRO ELECTRICO Y
ALUMBRADO

Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el desmontaje del equipo y su
cableado, la puesta en marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento sefialado en este proyecto o por
la Direccion de Obra junto con su cimentacion y cableado dejando el
cuadro eléctrico y de alumbrado en completo funcionamiento. Estas
operaciones se realizaran de acuerdo con las normas de la empresa ex-
plotadora del servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

1,00 2.274,26 2.274,26

01.01.11 ML DESVIiO Y REPOSICION DE TUBERIA DISTRIBUCION AGUA

Retirada de canalizacion de tuberia de fundicion ddctil de hasta 150 mm
de didmetro, by-pass durante la obra con PE63 mm y posterior canaliza-
cién de red de distribucion definitiva que incluye excavacién en zanja,
tuberia de fundicidn ductil de 100 mm de didmetro, asiento y recubri-
miento de arena, relleno de zanja, conexidn a red existente, montaje y
parte proporcional de piezas especiales, uniones, juntas y pruebas.

45,00 102,21 4.599,45

01.01.12 UD CATA INVESTIGACION SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa de la Direccién de
Obra, para cualquier didmetro de tuberia y cualquier profundidad de ra-
sante, incluso retirada de arquetas, extraccion y carga de productos so-
brantes a camidon y medios auxiliares, materiales para su reposicién en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

5,00 112,53 562,65

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES .......... 40.585,70

PRESUPUESTO

3
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.01.01

01.02.01.02

01.02.01.03

01.02.01.04

RESUMEN

SUBCAPITULO 01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 01.02.01 COLECTORES

ML EXC. ZAN.200<D<=600Y O<H<=2 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestién en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

94,33

74,23

27,82

PRECIO

29,60

42,06

74,29

IMPORTE

2.792,17

3.122,11

2.066,75

4
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.01.05

01.02.01.06

01.02.01.07

01.02.01.08

RESUMEN

ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavacion y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.

ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

69,50

69,39

62,03

83,72

74,23

PRECIO

96,94

137,88

46,82

25,95

34,95

IMPORTE

6.737,33

9.567,49

2.904,24

2.172,53

2.594,34

5



(o]

.

GEMEm
ﬁg} : SALABERRIA

PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.01.09

01.02.01.10

01.02.01.11

01.02.01.12

RESUMEN

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m,, incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
qgueo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacidn, apeos, desentibacidn, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

27,82

69,50

69,39

PRECIO

43,20

48,45

55,80

IMPORTE

1.201,82

3.367,28

3.871,96

6
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.01.13

01.02.01.14

01.02.01.15

01.02.01.16

01.02.01.17

RESUMEN

ML TUBERIA PVC 250 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didmetro 250 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacion, pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de diametro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

ML TUBERIA PVC 400 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segun Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didametro 400 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

ML TUB. HGON (#1000 C-IV RFZD

De tuberia de saneamiento de hormigdn armado, con junta de goma ti-
po Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de didmetro, Clase IV segin nor-
ma ASTM C-76, incluso asiento, arrinonamiento con hormigén HM-20,
relleno de arena alrededor del tubo segun planos, juntas de goma, colo-
cacion, maquinaria, medios auxiliares, inspeccion por T.V. y pruebas.

UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacidn, y su reposicidn fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

2.013,85

59,51

98,44

10,61

166,71

47,00

PRECIO

16,83

29,04

41,57

63,01

235,70

152,91

IMPORTE

33.893,10

1.728,17

4.092,15

668,54

39.293,55

7.186,77

7
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.01.18

01.02.02.01

01.02.02.02

01.02.02.03

RESUMEN

ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didametro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,

extraccion y carga de productos sobrantes a camién y medios auxiliares.

TOTAL APARTADO 01.02.01 COLECTORES

APARTADO 01.02.02 POZOS
UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diametro
interior, prefabricado de hormigén armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicidn segin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestion en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didametro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacién, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestion en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.200 CM.INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 200 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdén armado HA-35 llla 'y Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacidon del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicidon segin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestion en el depdsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

240,63

10,00

21,07

3,00

PRECIO

462,54

309,67

1.839,25

IMPORTE

4.774,10

132.034,40

4.625,40

6.524,75

5.517,75

8
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.02.02.04

01.02.02.05

01.02.02.06

01.02.02.07

01.02.02.08

RESUMEN

ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.200 CM.INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diametro interior y 20
cm. de espesor, incluso excavacion y relleno, prefabricado de hormigdn
armado HA-35 llla y Qb, doble junta elastomérica de caucho EPDM en-
tre piezas, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos. La gestidn en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de re-
siduos.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 250 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la union con el pozo de registro.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de didmetro a pozo de registro, inclu-
so taladro a arqueta, junta elastica estanca junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la
unidn con el pozo de registro.

M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacidn, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales moéviles, desentiba-
do y medios auxiliares.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

11,96

17,00

7,00

3,00

131,30

PRECIO

1.169,29

67,60

79,27

93,08

101,42

IMPORTE

13.984,71

1.149,20

554,89

279,24

13.316,45

9
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacién, carga,
transporte hasta 30 Km a depdsito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-
rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

101,40 10,87 1.102,22

01.02.02.10 M3 HORMIGON EN MASA HM-20

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacidn. suministro, vertido, colocacién, vibrado, curado y medios
auxiliares.

0,94 96,55 90,76

01.02.02.11 M3 HORMIGON HA-35/B/20/llla y Qb, C/ BOMBA

Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/llla y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicidn ambiental Illa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

17,23 135,73 2.338,63

01.02.02.12 KG ACERO REDONDO B-500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacidn en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

2.074,15 1,40 2.903,81

01.02.02.13 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS
Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeiio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
tdlicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc

109,10 32,43 3.538,11

PRESUPUESTO

10
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metdlicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc

5,53 37,51 207,43

01.02.02.15 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigon con fibras HMR-35 P Illa y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacidn, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacién,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacion, vibrado,
curado y medios auxiliares.

5,17 129,56 669,83

01.02.02.16 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demds medios auxiliares.

15,36 24,17 371,25

01.02.02.17 ML JUNTA ELASTICA

Junta elastica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigon.

16,04 57,24 918,13

01.02.02.18 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.

2,00 304,13 608,26

01.02.02.19 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25
Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidon y compactacién por tongadas.

55,32 28,98 1.603,17

PRESUPUESTO

11
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.02.20 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucidn de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.

17,00 8,30 141,10

TOTAL APARTADO 01.02.02 POZOS ...........eeveeennenee 60.445,09
APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS

01.02.03.01 UD SUMIDERO ENCINTADO- REJILLA 30X40 CM ARTICULADA

Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla
articulada y marco de fundicién, de dimensiones 30x40cm, modelo
AVON de NORINCO o similar, segin modelo aprobado por Servicios de
Txingudi, pozo de recogida, codo o T de 250 6 315 mm de didametro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total-
mente terminado.

14,00 225,51 3.157,14

01.02.03.02 ML CANALETA HORMIGON POLIMERO

Canal de hormigdn polimero tipo ULMA S300 F o similar, de ancho inte-
rior 250 mm y 407 cm2 de seccidn hidrdulica, incluso excavacion y relle-
no final, marco de acero galvanizado para proteccion lateral y enrase de
rejillas, sistema de fijacidn apto para trafico pesado, atornillado en 8
puntos por mly rejilla nervada en fundicién ducil con clase de carga
D-400. El precio incluye la parte proporcional de arqueta de hormigdn
polimero tipo ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con rejilla de
fundicidn ddcil con clase de carga D-400. Totalmente colocado y termi-
nado.

9,00 231,35 2.082,15

TOTAL APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS............... 5.239,29
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 SANEAMIENTO............ 197.718,78

PRESUPUESTO

12
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 01.03.01 COLECTORES

01.03.01.01 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y O<H<=2 M.

Excavacidn de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

30,19 29,60 893,62

01.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 2<H<=3 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

154,71 42,06 6.507,10

01.03.01.03 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y 3<H<=4 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

115,40 55,27 6.378,16

01.03.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestién en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

PRESUPUESTO

13
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.03.01.05

01.03.01.06

01.03.01.07

01.03.01.08

RESUMEN

ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavacion y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.

ML S.C.AFIR 200D600 O<H<=2 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

6,00

4,22

30,19

154,71

115,40

PRECIO

96,94

46,82

25,95

34,95

42,45

IMPORTE

581,64

197,58

783,43

5.407,11

4.898,73
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.03.01.09

01.03.01.10

01.03.01.11

01.03.01.12

01.03.01.13

RESUMEN

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccion de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacidn, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segun Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didametro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

ML TUBERIA PVC 400 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segin Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de diametro 400 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

ML TUB. HGON @500 C-IV RFZDA

Tuberia de hormigén armado para saneamiento de diametro interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigén HM-20 y arrifionamiento de hor-
migdén HM-20, relleno de todo - uno alrededor del tubo, remates, me-
dios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion por television.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

6,00

1.879,64

48,26

76,34

175,70

PRECIO

48,45

16,83

41,57

63,01

105,63

IMPORTE

290,70

31.634,34

2.006,17

4.810,18

18.559,19
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SALABERRIA
moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01.14 ML TUBERIA POLIETILENO CORRUGADO 800

Tuberia de 800 mm de didmetro de polietileno corrugado, incluso arena
para asiento y recubrimiento, juntas y colocacion.

6,00 100,55 603,30

01.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

32,00 152,91 4.893,12

01.03.01.16 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didametro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,

extraccion y carga de productos sobrantes a camién y medios auxiliares.

92,24 19,84 1.830,04

TOTAL APARTADO 01.03.01 COLECTORES............... 90.274,41

PRESUPUESTO
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SALABERRIA
moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.02 POZOS
01.03.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdn armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

7,00 462,54 3.237,78

01.03.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didmetro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacién, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestién en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

15,30 309,67 4.737,95

01.03.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdén armado HA-35 llla y Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depédsito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

7,00 549,94 3.849,58

01.03.02.04 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.120 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de didmetro interior, prefa-
bricado de hormigdén armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacién, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestién en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

18,82 327,31 6.159,97

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.03.02.05

01.03.02.06

01.03.02.07

01.03.02.08

01.03.02.09

RESUMEN

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.

M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacién, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales modviles, desentiba-
do y medios auxiliares.

M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacién, carga,
transporte hasta 30 Km a depésito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-
rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

M3 HORMIGON EN MASA HM-20

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacidn. suministro, vertido, colocacién, vibrado, curado y medios
auxiliares.

M3 HORMIGON HA-35/B/20/llla y Qb, C/ BOMBA

Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/llla y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicidn ambiental Illa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

20,00

27,28

13,77

0,19

2,55

PRECIO

79,27

101,42

10,87

96,55

135,73

IMPORTE

1.585,40

2.766,74

149,68

18,34

346,11
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.03.02.10

01.03.02.11

01.03.02.12

01.03.02.13

01.03.02.14

RESUMEN

KG ACERO REDONDO B-500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacién en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
tdlicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc

M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metdlicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc

M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigdn con fibras HMR-35 P llla y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacién, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacién,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacién, vibrado,
curado y medios auxiliares.

ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop eladstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demas medios auxiliares.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

413,40

19,11

0,96

0,47

4,55

PRECIO

1,40

32,43

37,51

129,56

24,17

IMPORTE

578,76

619,74

36,01

60,89

109,97

19



(o] ‘e .
I o PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.02.15 ML JUNTA ELASTICA

Junta el3stica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigon.

3,26 57,24 186,60
01.03.02.16 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60
De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.
1,00 304,13 304,13
01.03.02.17 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25
Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidn y compactacién por tongadas.
8,05 28,98 233,29
01.03.02.18 UD PATE POLIPROPILENO
Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucion de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.
4,00 8,30 33,20
TOTAL APARTADO 01.03.02 POZOS ......cceeervnncrennens 25.014,14
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 SANEAMIENTO............ 115.288,55

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

RESUMEN

SUBCAPITULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA
PA BY-PASS TUBERIA AGUA DN250

Partida alzada a justificar por trabajos de desvio de la red existente du-
rante la ejecucion de la obras, incluso conexiones provisionales a tube-
ria existente, suministro y tendidos de tuberia de PEAD DN160, etc... to-
talmente acabado, incluso desmontaje y retirada del mismo.

ML DEMOLICION DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO

Retirada de tuberia de fibrocemento utilizada en abastecimiento de
agua incluyendo p.p. de descubrimiento meticuloso de la tuberia me-
diante medios manuales y equipo perteneciente a empresa homologa-
da, de acuerdo con los sefalado en la memoria de este proyecto. El pre-
cio incluye la excavacion necesaria para la extraccién de la conduccion
de fibrocemento, la extraccidn, paletizacién, carga, transporte de cabi-
nas de desamiantado y resto de equipos, ejecucion por fases (6 como
minimo) y parte proporcional de la redaccién y tramitacion del plan de
desamiantado.

ML CANALIZACION TUBERIA FD250

Canalizacion de tuberia acerrojada de fundicidn ductil de 250 mm de dia-
metro que incluye excavacién en zanja incluso entibada, tuberia de jun-
ta acerrojada de fundicion ductil de 250 mm de diametro, asiento y re-
cubrimiento de arena, relleno de zanja, conexion a red existente, deriva-
ciones a acometidas existentes con T y todas las piezas necesarias, mon-
taje y parte proporcional de piezas especiales con junta acerrojada, co-
dos, uniones, juntas acerrojadas y pruebas. También incluye la parte
proporcional de arquetas, nudos, sombreretes, tapas, etc. Totalmente
terminado y probado.

ML EXC. ZAN.200<D<=600Y O<H<=2 M.

Excavacién de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00

250,00

275,00

250,00

PRECIO

4.500,00

23,68

179,21

29,60

IMPORTE

4.500,00

5.920,00

49.282,75

7.400,00
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO
01.04.05 M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direcciéon de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

1.100,00 16,83

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE..
SUBCAPITULO 01.05 REPOSICIONES

M2 REPOSICION ACERA

Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacion de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

323,39 41,96

M2 REPOSICION CALZADA

Reposicidn de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacion, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.

1.317,27 44,58

M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

Reposicion de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente
acabado.

2.655,37 19,91

M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 c¢cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

PRESUPUESTO

IMPORTE

18.513,00

85.615,75

13.569,44

58.723,90

52.868,42

22



] Uate

CANTIDAD

9,27

PRECIO

29,77

IMPORTE

275,97

élmseanm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
moLEATEA ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
co6DIGO RESUMEN
01.05.05 M2 IMPLANTACION DE CESPED

01.05.06

01.05.07

01.05.08

01.05.09

Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razén de 35g / m2, cubricién con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucién del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion con tierra vegetal, formacién del alcorque y primer riego de
plantacién.

UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cidn junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30 CM

De cuneta de hormigdn de 0,30 m. de ancho y 0,29m. de espesor mini-
mo, incluso asiento de hormigdn HM-20 segun planos, excavacion, enco-
frados, colocacion y ejecucién de juntas mediante encofrado y/o serra-
do, fratasado final con polvo de cemento, asi como todas las operacio-
nes necesarias para la correcta ejecucion de la unidad.

ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 25*15

De bordillo prefabricado de hormigdn de 25 x 15 cm. Tipo DC-C5-B-I-T
(UNE EN-1340), incluso cimientos de hormigdn HM-20 segun planos, ex-
cavacién, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

PRESUPUESTO

30,88

8,00

1,00

40,00

40,00

11,95

7,24

168,17

20,48

19,15

369,02

57,92

168,17

819,20

766,00
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ﬂ il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.10 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacién, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

21,00 152,91 3.211,11

01.05.11 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavacion de zanjas y pozos, para cualquier didmetro de tu-
beria y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,

extraccion y carga de productos sobrantes a camidn y medios auxiliares.

230,84 19,84 4.579,87

01.05.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 6

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti-
val en Baserritar Etorbidea que incluye la pérdida de rendimiento en re-
posiciones por tener que hacerlo en varias fases,retirada y reposicion de
todo el material de cierre y proteccion de la obra, todas las consideracio-
nes de la Direccion de Obra y técnicos del Ayuntamiento de Hondarri-
bia, etc.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 REPOSICIONES............ 137.409,02

PRESUPUESTO
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.06 DESViOS DE TRAFICO
01.06.01 UD SENAL PROVISIONAL PARA DESVIO TRAFICO

Puesta en obra y retirada posterior de sefial de trafico provisional para
desvio de trafico. Incluye suministro, transporte y reposicion en obra to-
das las veces que sea necesario, baculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

19,00 150,36 2.856,84

01.06.02 PA PASO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 6

Partida alzada de abono integro para el mantenimiento del paso de vehi-
culos de emergencia en el colector 6 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo-
cacion de las chapas de acero cuantas veces sean necesarias para pro-
teccién de zanjas, la maquinaria y la mano de obra de necesarias.

1,00 1.263,88 1.263,88

01.06.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera movil de seguridad para desvio y encauzamiento del trafico in-
cluso adquisicion de la barrera movil, la colocacidn en obra, el llenado
con agua, la recolocacién de las mismas por movimientos debidos a cual-
quier circunstancia durante la duracion del desvio y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvio y poste-
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre-
cio incluye la recolocacion en todas fases del colector.

84,55 32,10 2.714,06

01.06.04 UD SEMAFORIZACION PARA OBRA

Par de semaforos portatiles de obra, telescdpicos, con mando a distan-
cia, y alimentacidén con 2 baterias de plomo y acido 12V - 220Ah, incluso
alquiler, transporte, sincronizacion y programacion, puesta en obray
posterior retirada.

1,00 1.307,22 1.307,22

01.06.05 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 9,12 912,00

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO
01.06.06 ML SENALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL

01.06.07

01.06.08

Aplicacidon mecanica con maquina autopropulsada de pintura plastica
para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satina-
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

300,00 1,82

UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

Proteccidn de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura maxima de zanjade 2,4 m,
anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral, amorti-
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijacidn al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

5,00 27,22

UD CARTEL INFORMATIVO

Placa sefalizacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en tres usos i/ colocacidén y desmontaje.

1,00 21,97

TOTAL SUBCAPITULO 01.06 DESViOS DE TRAFICO..
TOTAL CAPITULO 01 COLECTOR B....eeeeueernereneeeeneresesessessssssssessssssssssssesessesssessssssssesns

PRESUPUESTO

IMPORTE

546,00

136,10

21,97

9.758,07

586.375,87
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.01.01

02.01.02

02.01.03

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 02 COLECTOR 8
SUBCAPITULO 02.01 DEMOLICIONES
M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de darboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminaciéon de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce sera llevado a depésito
de sobrantes.

176,97 0,90

ML TALA Y EXTRACCION DE SETOS

Tala y extraccidon de los setos existentes a mano o a maquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminacidn de ramaje y
la extraccidn de raices y tocones. El material vegetal, que la Direccidn de
Obra considere aprovechable, sera troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate-
rial deberd tener las caracteristicas adecuadas para que pueda ser utili-
zado para la fabricacion de compost. Se respetaran las directrices y hora-
rios de recepcidon de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce sera llevado a depdsito de sobrantes.

79,08 2,20

UD TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL

Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y retirada posterior inclu-
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depdsito de sobrantes estd incluido en el presupuesto de ges-

tion de residuos.

5,00 75,76

PRESUPUESTO

IMPORTE

159,27

173,98

378,80
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

PRECIO

IMPORTE

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD
02.01.04 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicién de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidn de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestion del mis-
mo se abona dentro de la gestidn de residuos.

494,62

M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecanicos de pavimento de aglome-
rado asfaltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestién del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

1.439,69

M2 DEMOLICION DE ACERA

Demolicién de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestion del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

78,60

UD DEMOLICION DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolicidn de arqueta o sumidero existente, existente independiente-
mente de sus dimensiones por medios mecanicos, incluida la retirada
del material, etc. La separacion, carga y el transporte a centro de recicla-
do y la gestion del mismo se abona dentro de la gestion de residuos.

2,00

UD LEVANTADO Y REPOSICION DE SENALES

Levantado de seiial de trafico, incluso parte proporcional de desmontaje
de baculo, accesorios, la demolicion de las cimentaciones, el desmonta-
je y acopio en el lugar donde se seiale, posterior colocacidn y reposi-
cién junto con su cimentacién dejando tanto la sefial como el baculo en
completo funcionamiento.

11,00

PRESUPUESTO

5,26

5,03

4,29

157,12

65,51

2.601,70

7.241,64

337,19

314,24

720,61
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD
02.01.09 UD LEVANTADO Y REPOSICION DE PIVOTES O TOPES

02.01.10

02.01.11

02.01.12

02.01.13

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se sefiale, posterior colocacidn y reposicion junto con su cimentacion de-
jandolo en completo funcionamiento.

54,00

ML DESVIO Y REPOSICION DE TUBERIA RIEGO AGUA

Retirada de canalizacién de PE de 63 mm de diametro existente, by-pass
durante la obra y posterior canalizacion de red de riego definitiva que in-
cluye excavacién en zanja, tuberia de PE100 SDR17 de 63 mm, asiento y
recubrimiento de arena, relleno de zanja, conexion a red existente, mon-
taje y parte proporcional de piezas especiales y de los sitemas de riego
existente, uniones, juntas y pruebas.

48,00

ML BY-PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By-pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalizacidn existente, mano de obra, ca-
nalizacion TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, ademas de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

45,00

ML DEMOLICION TUBERIA O CANALIZACION EXISTENTE

Demolicidn de tuberia existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
seccion hidraulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra-
dial, formacién de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi-
cién de los existentes, mantenimiento del servicio con canalizacidn pro-
visional de las aguas, taponamiento con hormigén, herramientas y de-
mas medios auxiliares. La separacién, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestién del mismo se abona dentro de la gestidn de resi-
duos.

39,39

UD LEVANTADO Y REPOSICION DE CONTENEDORES

Levantado de contenedores, transporte a lugar sefialado por Servicios
de Txingudi y reposicion a su estado inicial.

7,00

PRESUPUESTO

PRECIO

26,46

78,63

26,59

78,89

102,54

IMPORTE

1.428,84

3.774,24

1.196,55

3.107,48

717,78
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moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.14 UD CATA INVESTIGACION SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicacion expresa de la Direccién de
Obra, para cualquier didmetro de tuberia y cualquier profundidad de ra-
sante, incluso retirada de arquetas, extraccién y carga de productos so-
brantes a camién y medios auxiliares, materiales para su reposicién en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

5,00 112,53 562,65

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 DEMOLICIONES .......... 22.714,97
SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 02.02.01 COLECTORES

02.02.01.01 ML EXC.ZAN.200<D<=600Y O<H<=2 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o0 a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo O<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidn en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.

10,55 29,60 312,28

02.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.

12,38 69,00 854,22

02.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

PRESUPUESTO

30
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.01.04

02.02.01.05

02.02.01.06

02.02.01.07

RESUMEN

ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a maquina para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de
agotamiento, relleno, separacién, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsi-
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestion de
residuos.

ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavacion y relleno de zanja en seccién reforzada con
hormigdn para tuberia 200<D<=600 mm., incluso hormigén HM-20 y to-
das las operaciones necesarias.

ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 0<H<=2 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

21,43

116,47

7,39

10,55

12,38

PRECIO

96,94

137,88

46,82

25,95

63,75

IMPORTE

2.077,42

16.058,88

346,00

273,77

789,23
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.01.08

02.02.01.09

02.02.01.10

02.02.01.11

RESUMEN

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
queo de hormigédn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in-
terior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD
segln Pliego de condiciones con marcado CE procedente del macha-
qgueo de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la
calzada que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las ope-
raciones necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y lim-
pieza.

M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direcciéon de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavacion y relleno de zanja a causa del Nivel Freatico
mediante sistema Well-point o bomba sumergible para tuberia de dia-
metro menor o igual a 1200 mm de diametro, incluidas todas las opera-
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extraccion o
movimiento de finos mediante la colocacién de un depdsito de decanta-
cién; en el caso de que se arrastren finos, la Direccidon de Obra obligara
a utilizar el sistema Well-point.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

21,43

116,47

1.494,45

165,31

PRECIO

48,45

55,80

16,83

75,58

IMPORTE

1.038,28

6.499,03

25.151,59

12.494,13
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.01.12

02.02.01.13

02.02.01.14

02.02.01.15

RESUMEN

ML TUBERIA PVC 315 TEJA SN-8

De tuberia de saneamiento de PVC clase SN-8 segun Norma UNE EN
1401 con junta elastica, de didametro 315 mm., incluso material de asien-
to y recubrimiento de arena, juntas, colocacién y pruebas de estanquei-
dad y video-inspeccion.

MI TUB. HGON @600 C-IV RFZDA

Tuberia de hormigdén armado para saneamiento de didametro interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigén HM-20 y arrifionamiento de hor-
migdon HM-20, relleno de todo-uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccion por television.

ML TUB. HGON. 31200 C-IV RFZD

Tuberia de hormigdn armado para saneamiento de diametro interior
D=1200 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor-
migon de limpieza, solera de hormigdén HM-20 y arrifionamiento de hor-
migdon HM-20, relleno de todo-uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspeccidn por television.

UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecidn necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

TOTAL APARTADO 02.02.01 COLECTORES

PRESUPUESTO

CANTIDAD

10,55

12,38

137,90

15,00

PRECIO

41,57

132,89

307,17

IMPORTE

438,56

1.645,18

42.358,74

2.293,65

112.630,96
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.02.01

02.02.02.02

02.02.02.03

02.02.02.04

RESUMEN

APARTADO 02.02.02 POZOS
UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdn armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didmetro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacién, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestién en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

UD T PREFABRICADA 1200 C-IV

Injerto prefabricado de clase IV para tuberia de 1200 mm. de didmetro,
con chimenea de 1000 mm. de didametro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, y todos los elementos que fueran necesarios para su co-
rrecta colocacién.

UD CODO D=1200 MM C-IV

De pieza especial de codo de tuberia de hormigdén de D=1200 mm. clase
IV, con chimenea de 1000 mm. de didmetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, incluso asiento y enrifionamiento con hormigén, juntas
de goma, colocacion, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y todos los
elementos que fueran necesarios para su correcta colocacién.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00

23,77

1,00

4,00

PRECIO

462,54

309,67

1.665,57

2.812,29

IMPORTE

462,54

7.360,86

1.665,57

11.249,16
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.02.05

02.02.02.06

02.02.02.07

02.02.02.08

02.02.02.09

RESUMEN

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 600 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 600 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta elastica estanca tipo Esselle o Kor-n-Seal o si-
milar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la unién con el pozo de re-
gistro.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 1200 MM

Unidad de acometida de 1200 mm de diametro a estructura existente
realizada en fase 1, incluso taladro a arqueta, junta elastica estanca tipo
Esselle o Kor-n-Seal o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la
unién con el pozo de registro.

M2 ENTIBACION PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibacion cuajada con paneles metdlicos en estructura de pozo in-situ,
incluso paneles patines y dobles guias tipo SBH o similar, incluso monta-
je de entibacidn, colocacién de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de tablestacas en cruces con servicios y control del
nivel freatico, cabeceros, arriostramientos, codales modviles, desentiba-
do y medios auxiliares.

M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavacion en explanacién y desmonte en todo tipo de terreno, inclu-
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separacién, carga,
transporte hasta 30 Km a depésito de sobrantes o lugar de empleo, enti-
bacion y agotamientos. La gestion en el depdsito de sobrantes del mate-
rial excavado se abona dentro de la gestion de residuos.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

5,00

2,00

1,00

150,95

127,57

PRECIO

79,27

127,63

214,06

101,42

10,87

IMPORTE

396,35

255,26

214,06

15.309,35

1.386,69
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SALABERRIA
moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.02.10 M2 AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREATICO

Rebajamiento de nivel freatico en estructuras con utilizacion de sistema
Well-point o bomba sumergible que incluye bomba, drenaje, colocacion
de tuberias y demds operaciones necesarias para el correcto acabado de
la unidad. El precio también incluye el control de la extraccién o movi-
miento de finos mediante la colocacién de un depdsito de decantacion;
en el caso de que se arrastren finos, la Direccion de Obra obligard a utili-
zar el sistema Well-point.

12,84 53,01 680,65

02.02.02.11 M3 HORMIGON EN MASA HM-20

De hormigdn en masa HM-20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricacidn. suministro, vertido, colocacién, vibrado, curado y medios
auxiliares.

1,17 96,55 112,96

02.02.02.12 M3 HORMIGON HA-35/B/20/llla y Qb, C/ BOMBA

Hormigdn para losas y alzados de muros, HA-35/B/20/llla y Qb, de con-
sistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, apto para un tipo
de exposicidn ambiental Illa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi-
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

24,94 135,73 3.385,11

02.02.02.13 KG ACERO REDONDO B-500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500 S, incluso suministro,
elaboracion, colocacidn en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

2.311,97 1,40 3.236,76

02.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN SOLERAS Y
MUROS
Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu-
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeiio material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me-
tdlicas, apeos y medios auxiliares, independientemente del espesor, al-
tura, etc

131,09 32,43 4.251,25

PRESUPUESTO
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SALABERRIA
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.02.15 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A-Il EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas las operaciones de encofrado, apeos, cimbras, apuntalamiento,
distanciadores, pequefio material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metdlicas y medios auxiliares, independientemente del espe-
sor, altura, etc

14,59 37,51 547,27

02.02.02.16 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigon con fibras HMR-35 P Illa y Qb con cemento SR-MR, incluso el
hormigdn, fabricacidn, suministro, las fibras poliméricas, su dosificacién,
mezcla y homogenizacién con el hormigdn vertido, colocacion, vibrado,
curado y medios auxiliares.

6,25 129,56 809,75

02.02.02.17 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop eldstica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca-
racteristicas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra-
mientas y demds medios auxiliares.

16,88 24,17 407,99

02.02.02.18 ML JUNTA ELASTICA

Junta elastica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida segun planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigon.

20,05 57,24 1.147,66

02.02.02.19 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundicidn nodular E-600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso util, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocacion.

6,00 304,13 1.824,78

02.02.02.20 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25
Relleno con material granular de cantera ZA-25, incluso extendido, perfi-
lado, humectacién o desecacidon y compactacién por tongadas.

66,04 28,98 1.913,84

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.02.02.21

02.03.01.01

02.03.01.02

02.03.01.03

RESUMEN

UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero @
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque-
tas, colocado mediante ejecucidn de taladro no pasante y sellado con re-
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demas medios auxi-
liares.

TOTAL APARTADO 02.02.02 POZOS
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO

SUBCAPITULO 02.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 02.03.01 COLECTORES

ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 2<H<=3 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

ML EXC. ZAN.200<D<=600Y 3<H<=4 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestion en el depdsito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestién de re-
siduos.

ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.

Excavacidon de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca,
a mano o a maquina para tuberia 200<D<=600 mm. y profundidad de ra-
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago-
tamiento, relleno, separacidn, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo, a depdsito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depdsito de sobrantes definitivo. La gestidon en el depésito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestidn de re-
siduos.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

7,46

133,31

PRECIO

8,30

42,06

55,27

IMPORTE

157,70

56.775,56
169.406,52

313,77

7.368,04
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.03.01.04

02.03.01.05

02.03.01.06

02.03.01.07

RESUMEN

ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 2<H<=3 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 3<H<=4 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigdn, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefialistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavacion y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tuberia 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte-
rior de tubo 4<H<=5 m., incluido el material, en especial el arido RCD se-
gun Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigén, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza-
da que posteriormente se cajeard para el afirmado y todas las operacio-
nes necesarias incluso sefalistas, mantenimiento del trafico y limpieza.

M2 ENTIBACION ESPECIAL 1CARA

De entibacion especial a una cara de blindaje metdlico y arriostramien-
tos telescépicos, a emplear por indicacién de la Direccidon de Obra pre-
via aprobacién del modelo a utilizar, incluso paneles patines y dobles
guias tipo SBH o similar, incluso instalacién, apeos, desentibacion, incre-
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi-
liares y parte proporcional de tablestacas para el cruce de servicios y
control del nivel fredtico.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

11,65

7,46

133,31

11,65

1.264,34

PRECIO

69,00

34,95

42,45

63,75

16,83

IMPORTE

803,85

260,73

5.659,01

742,69

21.278,84
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.03.01.08

02.03.01.09

02.03.01.10

02.03.01.11

RESUMEN CANTIDAD

ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavacion y relleno de zanja a causa del Nivel Freatico
mediante sistema Well-point o bomba sumergible para tuberia de dia-
metro menor o igual a 1200 mm de diametro, incluidas todas las opera-
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extraccion o
movimiento de finos mediante la colocacién de un depésito de decanta-
cién; en el caso de que se arrastren finos, la Direccidn de Obra obligara
a utilizar el sistema Well-point.

141,27

ML TUBERIA GRES 300

Suministro, transporte y colocacién de tuberia de Gres Vitrificado forma-
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 300 - 2,50 - FN 48 - C; fa-
bricados segin Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior
300 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al aplasta-
miento de 48 kN/m y sistema de unidn tipo C segin Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu-
yvendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de arena, la ejecucién de las
pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

17,11

ML TUBERIA GRES 400

Suministro, transporte y colocacién de tuberia de Gres Vitrificado forma-
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295-1 - DN 400 - 2,50 - FN 64 - C; fa-
bricados segin Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior
400 mm, en tubos de 2,50 m de largo, con una resistencia al aplasta-
miento de 64 kN/m y sistema de unidn tipo C segin Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu-
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios. Incluyen-
do el material de asiento y recubrimiento de arena, la ejecucién de las
pruebas de estanqueidad y funcionamiento, y el levantamiento de los
planos de la tuberia instalada.

135,31

UD CONECTOR ENTRADA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocacion de conexion de entrada de Gres Vi-
trificado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, a pozo de registro; fabricada se-
gun Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de union tipo C
segin Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

PRESUPUESTO

PRECIO

75,58

87,21

134,41

IMPORTE

10.677,19

1.492,16

18.187,02
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 101,51 101,51

02.03.01.12 UD CONECTOR SALIDA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocacidn de conexion de salida de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 300 - FN 48 - C, desde pozo de registro; fabricada se-
gln Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unién tipo C
segln Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

1,00 99,66 99,66

02.03.01.13 UD CONECTOR ENTRADA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocacion de conexion de entrada de Gres Vi-
trificado EN 295-1 - DN 400 - FN 64 - C, a pozo de registro; fabricada se-
gun Norma Europea EN 295, de didmetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unién tipo C
seglin Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

7,00 173,25 1.212,75

02.03.01.14 UD CONECTOR SALIDA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocacidn de conexion de salida de Gres Vitrifi-
cado EN 295-1 - DN 400 - FN 64 - C, desde pozo de registro; fabricada se-
gun Norma Europea EN 295, de didametro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unién tipo C
segln Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super-
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

7,00 170,42 1.192,94

02.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localizacion,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi-
da de rendimiento de excavacidn, relleno y colocacion de tuberia, su
desvio o adecuacion a la necesidad de obra, las labores de entibacién y
medidas de sujecion necesarias para su estabilizacion, y su reposicion fi-
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecucion de la unidad.

14,00 152,91 2.140,74

TOTAL APARTADO 02.03.01 COLECTORES............... 71.530,90

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.03.02.01

02.03.02.02

02.03.02.03

02.03.02.04

02.03.02.05

RESUMEN

APARTADO 02.03.02 POZOS
UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de didmetro
interior, prefabricado de hormigdn armado HA-35 lllay Qb, incluso exca-
vacion y relleno, separacion, carga y transporte del material sobrante a
depdsito de sobrantes, entibacién del pozo de registro y parte propor-
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundicién segiin normativa de Ser-
vicios de Txingudi. La gestidn en el depésito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestidn de residuos.

ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de didmetro interior, prefa-
bricado de hormigdn armado HA-35 llla y Qb, incluso excavacién, relle-
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po-
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestién en el
depdsito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges-
tion de residuos.

UD BASE DE GRES PARA POZO

Suministro, transporte y colocacion de canal de media seccion de Gres
Vitrificado para fondo de pozo de registro, de didmetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia de rotura de 64 kN/m,
con una resistencia a la abrasion de dureza Mohs 7, resistente a presidn
de limpieza hidraulica de hasta 280 bar, y un comportamiento hidraulico
con rugosidad de pared de 0,02 mm, ignifugo.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de didmetro, inclu-
so taladro a arqueta, junta eldstica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en
la unidn con el pozo de registro.

UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de didmetro a pozo de registro, inclu-
so taladro a arqueta, junta elastica estanca junta de acometida 2 de Ese-
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigén HM-20 en la
unidén con el pozo de registro.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

7,00

24,01

6,00

2,00

PRECIO

462,54

309,67

73,19

79,27

IMPORTE

3.237,78

7.435,18

439,14

158,54
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

02.03.02.06

02.04.01

02.04.02

02.04.03

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

1,00 93,08

UD TAPONAMIENTO DE OVOIDE ACTUAL

Taponamiento de ovoide actual en estructura realizada en fase 1 que in-
cluye la parte proporcional de demolicidn de la tuberia existente, el en-
cofrado, el bebedero, el hormigdn y todas las operaciones necesarias pa-
ra el correcto acabado de la unidad.

TOTAL APARTADO 02.03.02 POZOS ...........eeeeeeneeeee

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 SANEAMIENTO............
SUBCAPITULO 02.04 REPOSICIONES

M2 REPOSICION ACERA

Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacion de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

78,60 41,96

M2 REPOSICION CALZADA

Reposicidn de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacion, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.

487,55 44,58

M2 REPOSICION BIDEGORRI

Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigén de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimacion, el sumi-
nistro, extendido y la compactacion de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularizacién y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro-
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardin y
de sefializacidn horizontal. Totalmente acabado.

7,06 52,70

PRESUPUESTO

IMPORTE

93,08

226,08

11.589,80

83.120,70

3.298,06

21.734,98

372,06
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN
02.04.04 M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

02.04.05

02.04.06

02.04.07

02.04.08

Reposicidn de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente
acabado.

M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 c¢cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

M2 IMPLANTACION DE CESPED

Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razon de 35g / m2, cubricion con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucién del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES

Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrard en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion, formacion del alcorque, primer riego de plantacién y sumi-
nistro y colocacion de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu-
ra.

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrara en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion con tierra vegetal, formacién del alcorque y primer riego de
plantacién.

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1.927,24

53,09

176,97

5,00

80,00

PRECIO

19,91

29,77

11,95

52,52

7,24

IMPORTE

38.371,35

1.580,49

2.114,79

262,60

579,20
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO
02.04.09 ML REPOSICION CANALIZACION ALUMBRADO

02.04.10

02.04.11

02.04.12

Reposicion de la red de alumbrado que incluye canalizacién bajo calzada
0 acera para 2 tuberias tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didametro segun norma
UNE-61386.2.4 con una resistencia minima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su-
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi-
cadora de suministro de energia, conductor de cobre con recubrimiento
de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccion, cable de cobre aislado de 16 mm?2
de seccidn,con aislamiento de PVC en instalacion subterranea, incluso
p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y colocacién de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

45,00 44,27

UD REPOSICION DE ARQUETAS 60X60

Reposicion de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne-
cesarias para la correcta colocacion de la unidad (excavacion, relleno, ta-
pa, etc.).

3,00 173,95

UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cién junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

3,00 168,17

PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 8

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti-
val en Ramon Iribarren Pasealekua que incluye la pérdida de rendimien-
to en reposiciones por tener que hacerlo en varias fases, retirada y repo-
sicion de todo el material de cierre y proteccion de la obra, todas las
consideraciones de la Direccién de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

1,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.04 REPOSICIONES.............

PRESUPUESTO

IMPORTE

1.992,15

521,85

504,51

2.000,00

73.332,04
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SALABERRIA
moEMERITZA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 02.05 DESViOS DE TRAFICO
02.05.01 UD SENAL PROVISIONAL PARA DESVIO TRAFICO

Puesta en obra y retirada posterior de sefial de trafico provisional para
desvio de trafico. Incluye suministro, transporte y reposicion en obra to-
das las veces que sea necesario, baculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

11,00 150,36 1.653,96

02.05.02 PA PASO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 8

Partida alzada de abono integro para el mantenimiento del paso de vehi-
culos de emergencia en el colector 8 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo-
cacion de las chapas de acero para proteccién de zanjas, la maquinaria y
la mano de obra de necesarias.

1,00 947,92 947,92

02.05.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera movil de seguridad para desvio y encauzamiento del trafico in-
cluso adquisicion de la barrera movil, la colocacidn en obra, el llenado
con agua, la recolocacién de las mismas por movimientos debidos a cual-
quier circunstancia durante la duracion del desvio y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvio y poste-
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre-
cio incluye la recolocacion en todas fases del colector.

220,30 32,10 7.071,63

02.05.04 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 9,12 912,00

02.05.05 ML SENALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicacion mecéanica con maquina autopropulsada de pintura plastica
para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satina-
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an-
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

1.137,70 1,82 2.070,61

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Nz ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
coDIGO RESUMEN
02.05.06 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

02.05.07

02.05.08

02.05.09

02.05.10

Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura maxima de zanjade 2,4 m,
anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral, amorti-
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijacidn al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

UD CARTEL INFORMATIVO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en tres usos i/ colocacién y desmontaje.

M2 SOLERA PROVISIONAL DE HORMIGON 15 CM

Solera provisional de hormigdn para desvio de trafico que incluye la ade-
cuacion de la superficie tras la demolicidn del pavimento existente, el
encofrado, el hormigonado de 15 cm de espesor y la demolicién y retira-
da del material una vez acabado el desvio.

M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce, incluidos marcaje de arboles, tala de arboles y ar-
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavacion
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminaciéon de male-
za y ramaje y la extraccion de raices y tocones. El material vegetal, que
la Direccion de Obra considere aprovechable, sera troceado y transpor-
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce-
arlo, el material deberd tener las caracteristicas adecuadas para que
pueda ser utilizado para la fabricacion de compost. Se respetaran las di-
rectrices y horarios de recepcion de materiales marcados por la Planta
de Compostaje. El resto de despeje y desbroce serd llevado a depdsito
de sobrantes.

UD TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL

Tala de arbol urbano, incluido su destoconado y retirada posterior inclu-
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges-
tion en el depésito de sobrantes estd incluido en el presupuesto de ges-

tion de residuos.

PRESUPUESTO

2,00

2,00

115,85

34,15

2,00

27,22

21,97

30,96

0,90

75,76

54,44

43,94

3.586,72

30,74

151,52
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

Nz ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
coDIGO RESUMEN
02.05.11 M2 DEMOLICION DE ACERA

02.05.12

02.05.13

02.05.14

Demolicién de todo tipo de aceras, a mano o a maquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolicion de bordillo de calzada y de jardin y to-
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separacion, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestion del
mismo se abona dentro de la gestidn de residuos.

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFALTICO

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico existente, hasta 60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis-
co radial, parte proporcional de demolicion de cunetas, badenes y encin-
tados, asi como su adecuamiento y reposicion de acuerdo al entorno
existente, formacion de accesos en caso necesario, mantenimiento y re-
posicidon de los existentes, herramientas y demas medios auxiliares. La
separacion, carga y transporte a centro de reciclado y la gestidn del mis-
mo se abona dentro de la gestion de residuos.

M2 IMPLANTACION DE CESPED

Formacion de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razén de 35g / m2, cubricion con manti-
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece-
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, asi como las re-
siembras necesarias hasta constitucién del césped, totalmente termina-
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo-
siciones.

M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a gra-
nel con un espesor minimo de 30 c¢cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

PRESUPUESTO

69,65 4,29
12,05 5,26
34,15 11,95
10,25 29,77

298,80

63,38

408,09

305,14
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

IMPORTE

il ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO
02.05.15 M2 REPOSICION ACERA

02.05.16

02.05.17

02.05.18

Reposicion de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelacidn de la su-
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar-
tificial, solera de hormigén HA-25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a

la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca-
lizo, de hormigdn T2 y bordillo jardin. Totalmente acabado.

69,65 41,96

M2 REPOSICION BIDEGORRI

Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigén de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimacion, el sumi-
nistro, extendido y la compactacion de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularizacién y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro-
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardin y
de sefializacidn horizontal. Totalmente acabado.

10,15 52,70

M2 REPOSICION CALZADA

Reposicion de pavimento de aglomerado asfaltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelacion de la superficie, el extendido y compac-
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub-base, 20 cm de zahorra artifi-
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimacién, el extendi-
do y la compactacion de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es-
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigén junto a bor-
dillo. Totalmente acabado.

1,90 44,58

M2 REPOSICION CAPA DE RODADURA

Reposicion de capa de rodadura de aglomerado asfaltico. El precio inclu-
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de sefializacién horizontal. Totalmente
acabado.

1,90 19,91

PRESUPUESTO

2.922,51

534,91

84,70

37,83
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD
02.05.19 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES

02.05.20

02.05.21

02.05.22

Plantaciones arbdreas. La planta se sumistrard en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatacion, formacion del alcorque, primer riego de plantacién y sumi-
nistro y colocacion de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu-

ra.

2,00

ML BY-PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By-pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalizacion existente, mano de obra, ca-
nalizacion TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, ademas de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

0,00

ML REPOSICION CANALIZACION ALUMBRADO

Reposicidn de la red de alumbrado que incluye canalizacién bajo calzada
0 acera para 2 tuberias tipo corrugada-lisa de doble pared de polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de didmetro segin norma
UNE-61386.2.4 con una resistencia minima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su-
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi-
cadora de suministro de energia, conductor de cobre con recubrimiento
de XLPE RV-K 4 x 6 mm2 de seccion, cable de cobre aislado de 16 mm?2
de seccién,con aislamiento de PVC en instalaciéon subterranea, incluso
p/p de refuerzo de hormigdn, suministro y colocacion de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

30,00

UD REPOSICION DE ARQUETAS 60X60

Reposicion de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne-
cesarias para la correcta colocacion de la unidad (excavacion, relleno, ta-
pa, etc.).

2,00

PRESUPUESTO

PRECIO

52,52

26,59

44,27

173,95

IMPORTE

105,04

0,00

1.328,10

347,90
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SALABERRIA
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.23 UD REPOSICION PUNTO DE LUZ

Levantado y reposicién de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de baculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca-
bles y acopio en el lugar donde se sefiale, posterior colocacién y reposi-
cién junto con su cimentacién y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

2,00 168,17 336,34

TOTAL SUBCAPITULO 02.05 DESViOS DE TRAFICO..  23.296,22
TOTAL CAPITULO 02 COLECTOR 8......coeouereueieeeeeneresesesseesssessesssessssssssesssssssssssssssssasns 371.870,45

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA

ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

PRESUPUESTO

CcODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
TN GESTION MB ALQUITRAN <10%

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicidn de obra de tipo mezclas bituminosas que contie-
nen alquitrdn de hulla < 10% (17 03 02). Incluso el alquiler de contene-
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

671,35 26,00

TN GESTION MADERA
Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestién de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.

1,20 28,00
TN GESTION PAPEL Y CARTON
Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicidn de obra de tipo papel y cartén (15 01 01). Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares
necesarios. Totalmente terminado.

0,90 10,00
TN GESTION VIDRIO
Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestién de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo vidrio (15 01 07). Incluso el alqui-
ler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa-
rios. Totalmente terminado.

0,75 69,00
TN GESTION PLASTICO
Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccion y demolicidn de obra de tipo plasticos (15 01 02). Totalmente
terminado.

1,42 69,00

TN GESTION METALES MEZCLADOS

Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). In-
cluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxilia-
res necesarios. Totalmente terminado.

PRESUPUESTO

IMPORTE

17.455,10

33,60

9,00

51,75

97,98
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CANTIDAD

1,01

PRECIO

10,00

IMPORTE

10,10

élmseanm PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
MOkRTEA ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8
PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN
03.07 TN GESTION RCD MEZCLADOS

03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccion y demolicién de obra mezclados. Incluso el alquiler de contene-
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente

terminado.

M3 GESTION RESIDUOS DE PODA

Tasa, canon y gestidn de residuos de construccién y demolicién de obra
de tipo residuos de poda (20 02 01). Incluso el alquiler de contenedo-
res y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

TN GESTION HORMIGON

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestidn de residuos de cons-
truccion y demolicidn de obra de tipo hormigén (17 01 01). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.

TN GESTION CERAMICOS

Separacion, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra de tipo ceramicos (17 01 03). Incluso el al-
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece-
sarios. Totalmente terminado.

M3 GESTION TIERRAS NO CONTAMINADAS

Tasa, canon y gestidn de residuos de construccién y demolicién de obra
de tipo tierras y rocas no contaminadas (17 05 04). Incluso el alquiler
de contenedores y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

TN GESTION RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestion de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra que contienen sustancias peligrosas (17
09 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me-
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

PRESUPUESTO

6,15

58,08

138,33

3,75

4.477,28

1,25

25,00

35,00

11,00

25,00

4,00

300,00

153,75

2.032,80

1.521,63

93,75

17.909,12

375,00
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.13 TN GESTION FIBROCEMENTO

Separacidn, carga, transporte, tasa, canon y gestién de residuos de cons-
truccién y demolicién de obra que contienen amianto (17 06 05). Inclu-
so parte proporcional de plan de desamiantado, gestién con Osalan, etc.
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes con proteccio-
nes necesarias y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

17,19 350,00 6.016,50

TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS ........coveererreenerneessssensssesessssessssssesssssanns 45.760,08

PRESUPUESTO
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad a tomar por el Contratista en la ejecucion de las
obras.
1,00 12.486,76 12.486,76
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ......coueiueereinriieesnnessessessnessessnesseessesssssens 12.486,76
O 5 N 1.016.493,16

PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 COLECTOR Bttt ettt et e st e et et a e et et eae s e eseseannans 586.375,87
01.01 DEMOLICIONES ...ttt ettt 40.585,70
01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL «..eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 197.718,78
01.03 SANEAMIENTO UNITARIO.....ocuiiiieeeeieieeeeeeee e 115.288,55
01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA ...ttt 85.615,75
01.05 REPOSICIONES ...ttt ettt 137.409,02
01.06 DESVIOS DE TRAFICO ...ttt 9.758,07

2 (o(0 1 (og (0] 35 J OO 371.870,45
02.01 DEMOLICIONES ...ttt een e e enenenas 22.714,97
02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL ..ot 169.406,52
02.03 SANEAMIENTO UNITARIO ...t 83.120,70
02.04 REPOSICIONES ...ttt ettt 73.332,04
02.05 DESVIOS DE TRAFICO ...ttt 23.296,22

3 GESTION DE RESIDUODS ...ttt ettt sttt ns 45.760,08

4 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt et ee e n e nnans 12.486,76

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.016.493,16

13,00% Gastos generales ........... 132.144,11
6,00% Beneficio industrial........ 60.989,59

SUMA DE G.G.yB.l.......... 193.133,70

BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.209.626,86

21% VA o, 254.021,64

BASE DE LICITACION 1.463.648,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

PRESUPUESTO
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Donostia - San Sebastian, a diciembre de 2019.

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

@w@m /-*'*( —— A~

Miguel Salaverria Monfort Amaia Salaverria Azanza Ane Ezenarro Beristain
Ingeniero de Caminos Ingeniera de Caminos Ingeniera de Caminos
por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
A}
Felipe Alvarez Rodriguez Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo

PRESUPUESTO
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