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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

CAPÍTULO 01 COLECTOR 6

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

JARDÍN 3,39 3,39
26,23 26,23
1,26 1,26 30,88

30,88

01.01.02 ML TALA Y EXTRACCIÓN DE SETOS

Tala y extracción de los setos existentes a mano o a máquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminación de ramaje y
la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de
Obra considere aprovechable, será troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate‐
rial deberá tener las características adecuadas para que pueda ser utili‐
zado para la fabricación de compost. Se respetarán las directrices y hora‐
rios de recepción de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

SETOS 3,00 3,00
10,50 10,50 13,50

13,50

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

CALZADA 1.265,77 1.265,77
120,23 120,23
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‐ 0,101.386,00 138,60 1.524,60

1.524,60

01.01.04 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglome‐
rado asfáltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

ZONA DE ACTUACIÓN 6 CM 2.190,56 2.190,56
223,41 223,41

‐ Demolición calzada ‐1 1.386,00 ‐1.386,00
‐ 0,101.027,98 102,80 1.130,77

1.130,77

01.01.05 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

ACERA 5,86 5,86
7,84 7,84

31,40 31,40
2,02 2,02
8,82 8,82

47,92 47,92
‐ 0,10 103,86 10,39 114,25

114,25

01.01.06 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolición de arqueta o sumidero existente, existente independiente‐
mente de sus dimensiones por medios mecánicos, incluida la retirada
del material, etc. La separación, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

P6.5 1 1,00
P6.5.1 1 1,00
U6.1 1 1,00
U6.3 1 1,00
U6.5.1 1 1,00
U6.9 1 1,00
U6.11 1 1,00 7,00

7,00
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01.01.07 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES

Levantado de señal de tráfico, incluso parte proporcional de desmontaje
de báculo, accesorios, la demolición de las cimentaciones, el desmonta‐
je y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación dejando tanto la señal como el báculo en
completo funcionamiento.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto con su cimentación de‐
jándolo en completo funcionamiento.

COLONIAS 2 2,00
LLEGADA ROTONDA 6 6,00 8,00

8,00

01.01.09 ML DEMOLICIÓN TUBERÍA O CANALIZACIÓN EXISTENTE

Demolición de tubería existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
sección hidráulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra‐
dial, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi‐
ción de los existentes, mantenimiento del servicio con canalización pro‐
visional de las aguas, taponamiento con hormigón, herramientas y de‐
más medios auxiliares. La separación, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de resi‐
duos.

TUBERÍAS A DEMOLER 2,07 2,07
4,03 4,03
2,52 2,52

40,96 40,96
3,82 3,82

12,49 12,49
22,75 22,75
1,54 1,54
6,28 6,28
3,72 3,72
2,05 2,05
5,02 5,02
3,95 3,95
2,44 2,44

25,63 25,63
8,84 8,84
6,98 6,98
2,00 2,00
2,53 2,53

47,72 47,72
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10,59 10,59
2,07 2,07
2,05 2,05 222,05

222,05

01.01.10 UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO Y
ALUMBRADO

Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el desmontaje del equipo y su
cableado, la puesta en marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento señalado en este proyecto o por
la Dirección de Obra junto con su cimentación y cableado dejando el
cuadro eléctrico y de alumbrado en completo funcionamiento. Estas
operaciones se realizarán de acuerdo con las normas de la empresa ex‐
plotadora del servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.01.11 ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA

Retirada de canalización de tubería de fundición dúctil de hasta 150 mm
de diámetro, by‐pass durante la obra con PE63 mm y posterior canaliza‐
ción  de  red  de  distribución  definitiva  que  incluye  excavación  en  zanja,
tubería de  fundición dúctil  de 100 mm de diámetro,  asiento  y  recubri‐
miento de arena,  relleno de zanja, conexión a red existente, montaje y
parte proporcional de piezas especiales, uniones, juntas y pruebas. 

JUNTO A P6.9 10,35 10,35
PREVISIÓN 34,65 34,65 45,00

45,00

01.01.12 UD CATA INVESTIGACIÓN SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicación expresa de la Dirección de
Obra, para cualquier diámetro de tubería y cualquier profundidad de ra‐
sante, incluso retirada de arquetas, extracción y carga de productos so‐
brantes a camión y medios auxiliares, materiales para su reposición en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

COLECTOR 6 5 5,00 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 01.02.01 COLECTORES

01.02.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2 5,78 5,78
COLECTOR P6.5
P6.5.3 ‐ P6.5.4 5,82 5,82
COLECTOR P6.6
P6.6.2 ‐ P6.6.3 10,10 10,10
COLECTOR P6.7
P6.7.1 ‐ P6.7.2 8,99 8,99
P6.7.2 ‐ P6.7.3 1,62 1,62
‐ACOMETIDAS‐
P6.5.2.1 ‐ P6.5.2 3,26 3,26
P6.5.4.1 ‐ P6.5.4 2,51 2,51
‐SUMIDEROS‐
P6.1 1,65 1,65

1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00

4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96

5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34

4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10

8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11

3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 94,33

94,33
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01.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.2 ‐ P6.3 24,78 24,78
COLECTOR P6.5
P6.5.1 ‐ P6.5.2 6,78 6,78
P6.5.2 ‐ P6.5.3 11,61 11,61
P6.5.4 ‐ P6.5.5 16,54 16,54
P6.5.5 ‐ P6.5.6 7,20 7,20
COLECTOR P6.6
P6.6.1 ‐ P6.6.2 3,61 3,61
P6.6.3 ‐ P6.6 3,71 3,71 74,23

74,23

01.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  2<H<=3  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

COLECTOR P6
P6.8 ‐ P6.9 27,82 27,82 27,82

27,82

01.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

COLECTOR P6
P6.7 ‐ P6.8 49,14 49,14
P6.8 ‐ P6.9 20,36 20,36 69,50
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69,50

01.02.01.05 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  4<H<=5  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

COLECTOR P6
P6.5 ‐ P6.6 33,09 33,09
P6.6 ‐ P6.7 36,30 36,30 69,39

69,39

01.02.01.06 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2 5,78 5,78
‐SUMIDEROS‐
P6.1 1,65 1,65

1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00

4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96

5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34

4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10

8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11

3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 62,03

62,03
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01.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2 5,78 5,78
COLECTOR P6.5
P6.5.3 ‐ P6.5.4 5,82 5,82
COLECTOR P6.6
P6.6.2 ‐ P6.6.3 10,10 10,10
‐ACOMETIDAS‐
P6.5.2.1 ‐ P6.5.2 3,26 3,26
P6.5.4.1 ‐ P6.5.4 2,51 2,51
‐SUMIDEROS‐
P6.1 1,65 1,65

1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00

4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96

5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34

4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10

8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11

3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 83,72

83,72

01.02.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.2 ‐ P6.3 24,78 24,78
COLECTOR P6.5
P6.5.1 ‐ P6.5.2 6,78 6,78
P6.5.2 ‐ P6.5.3 11,61 11,61
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

P6.5.4 ‐ P6.5.5 16,54 16,54
P6.5.5 ‐ P6.5.6 7,20 7,20
COLECTOR P6.6
P6.6.1 ‐ P6.6.2 3,61 3,61
P6.6.3 ‐ P6.6 3,71 3,71 74,23

74,23

01.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 2<H<=3 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

COLECTOR P6
P6.8 ‐ P6.9 27,82 27,82 27,82

27,82

01.02.01.10 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

COLECTOR P6
P6.7 ‐ P6.8 49,14 49,14
P6.8 ‐ P6.9 20,36 20,36 69,50

69,50

01.02.01.11 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 4<H<=5 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

COLECTOR P6
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

P6.5 ‐ P6.6 33,09 33,09
P6.6 ‐ P6.7 36,30 36,30 69,39

69,39

01.02.01.12 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

N L H
COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2 5,78 1,84 23,58 2*(b*(c+0.20))
P6.2 ‐ P6.3 24,78 2,40 128,86 2*(b*(c+0.20))
P6.5 ‐ P6.6 33,09 4,26 295,16 2*(b*(c+0.20))
P6.6 ‐ P6.7 36,30 4,43 336,14 2*(b*(c+0.20))
P6.7 ‐ P6.8 49,14 3,81 394,10 2*(b*(c+0.20))
P6.8 ‐ P6.9 48,18 3,00 308,35 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.5
P6.5.1 ‐ P6.5.2 6,78 2,40 35,26 2*(b*(c+0.20))
P6.5.2 ‐ P6.5.3 11,61 2,13 54,10 2*(b*(c+0.20))
P6.5.3 ‐ P6.5.4 5,82 1,85 23,86 2*(b*(c+0.20))
P6.5.4 ‐ P6.5.5 16,54 2,10 76,08 2*(b*(c+0.20))
P6.5.5 ‐ P6.5.6 7,20 2,46 38,30 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.6
P6.6.1 ‐ P6.6.2 3,61 2,00 15,88 2*(b*(c+0.20))
P6.6.2 ‐ P6.6.3 10,10 2,17 47,87 2*(b*(c+0.20))
P6.6.3 ‐ P6.6 3,71 2,35 18,92 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P6.7
P6.7.1 ‐ P6.7.2 8,99 1,31 27,15 2*(b*(c+0.20))
P6.7.2 ‐ P6.7.3 1,62 2,01 7,16 2*(b*(c+0.20))
‐ 0,101.830,77 183,08 2.013,85

2.013,85

01.02.01.13 ML TUBERÍA PVC 250 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 250 mm., incluso material de asien‐
to y  recubrimiento de arena,  juntas,  colocación, pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

‐ACOMETIDAS‐
P6.5.2.1 ‐ P6.5.2 3,26 3,26
‐SUMIDEROS‐
P6.1 1,65 1,65

1,31 1,31
P6.3 4,00 4,00

4,03 4,03
P6.4 1,96 1,96

5,62 5,62
P6.5 2,34 2,34
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

4,88 4,88
P6.7 4,35 4,35
P6.8 3,10 3,10

8,23 8,23
P6.9 4,11 4,11

3,28 3,28
P6.5.3 2,12 2,12
P6.5.4 5,27 5,27 59,51

59,51

01.02.01.14 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2 5,78 5,78
P6.2 ‐ P6.3 24,78 24,78
COLECTOR P6.5
P6.5.1 ‐ P6.5.2 6,78 6,78
P6.5.2 ‐ P6.5.3 11,61 11,61
P6.5.3 ‐ P6.5.4 5,82 5,82
P6.5.4 ‐ P6.5.5 16,54 16,54
P6.5.5 ‐ P6.5.6 7,20 7,20
COLECTOR P6.6
P6.6.1 ‐ P6.6.2 3,61 3,61
P6.6.2 ‐ P6.6.3 10,10 10,10
P6.6.3 ‐ P6.6 3,71 3,71
‐ACOMETIDAS‐
P6.5.4.1 ‐ P6.5.4 2,51 2,51

98,44

98,44

01.02.01.15 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

COLECTOR P6.7
P6.7.1 ‐ P6.7.2 8,99 8,99
P6.7.2 ‐ P6.7.3 1,62 1,62 10,61

10,61
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

01.02.01.16 ML TUB. HGÓN Ø1000 C‐IV RFZD

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma ti‐
po Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de diámetro, Clase IV según nor‐
ma  ASTM C‐76,  incluso  asiento,  arriñonamiento  con  hormigón  HM‐20,
relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colo‐
cación, maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

COLECTOR P6
P6.5 ‐ P6.6 33,09 33,09
P6.6 ‐ P6.7 36,30 36,30
P6.7 ‐ P6.8 49,14 49,14
P6.8 ‐ P6.9 48,18 48,18 166,71

166,71

01.02.01.17 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

COLECTOR P6
P6.1 ‐ P6.2
Telefónica 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
Fecal 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
Agua 1 1,00
P6.2 ‐ P6.3
Fecal 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Telefónica 1 1,00
P6.5 ‐ P6.6
Fecal 1 1,00
Pluvial 1 1,00
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
P6.6 ‐ P6.7
Gas 2 2,00
Electricidad 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
P6.7 ‐ P6.8
Agua 1 1,00
Fecal 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
COLECTOR 6.5
P6.5.1 ‐ P6.5.2
Fecal 1 1,00
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

P6.5.3 ‐ P6.5.4
Euskaltel 1 1,00
P6.5.4 ‐ P6.5.5
Pluvial 1 1,00
Agua 2 2,00
Telefónica 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Alumbrado 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
P6.5.4.1 ‐ P6.5.4
Agua 1 1,00
Electricidad 1 1,00
COLECTOR P6.6
P6.6.1 ‐ P6.6.2
Electricidad 1 1,00
P6.6.2 ‐ P6.6.3
Gas 1 1,00
Telefónica 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
P6.6.3 ‐ P6.6
Electricidad 1 1,00
COLECTOR P6.7
P6.7.1 ‐ P6.7.2
Agua 1 1,00
P6.7.2 ‐ P6.7.3
Alumbrado 1 1,00
‐ 5,00 5,00 47,00

47,00

01.02.01.18 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

COLECTOR P6
P6.6 ‐ P6.9
Gas 19,80 19,80
Euskaltel 19,80 19,80
Iberdrola 133,25 133,25
COLECTOR P6.5
P6.5.2 ‐ P6.5.3
Agua 11,90 11,90
Fecal 11,90 11,90
P6.5.3 ‐ P6.5.4
Agua 5,90 5,90
P6.5.4 ‐ P6.5.5
Agua 7,55 7,55
COLECTOR P6.6
P6.6.2 ‐ P6.6.3
Euskaltel 7,00 7,00
SUMIDEROS
P6.1
Gas 1,65 1,65
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

‐ 0,10 218,75 21,88 240,63

240,63

APARTADO 01.02.02 POZOS

01.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

COLECTOR P6
P6.1 1 1,00
P6.2 1 1,00
COLECTOR P6.5
P6.5.1 1 1,00
P6.5.2 1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00
P6.5.5 1 1,00
COLECTOR P6.6
P6.6.2 1 1,00
P6.6.3 1 1,00
COLECTOR P6.7
P6.7.2 1 1,00 10,00

10,00

01.02.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

COLECTOR P6
P6.1 1 1,55 1,55
P6.2 1 2,12 2,12
P6.5 (Cono) 1 0,80 0,80
COLECTOR P6.5
P6.5.1 1 2,40 2,40
P6.5.2 1 2,40 2,40
P6.5.3 1 1,85 1,85
P6.5.4 1 1,85 1,85
P6.5.5 1 2,35 2,35
COLECTOR P6.6
P6.6.2 1 1,94 1,94
P6.6.3 1 2,40 2,40
COLECTOR P6.7
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

P6.7.2 1 1,41 1,41 21,07

21,07

01.02.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.200 CM.INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 200 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de  registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios  de  Txingudi.  La  gestión  en  el  depósito de  sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

COLECTOR P6
P6.6 1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00 3,00

3,00

01.02.02.04 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.200 CM.INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diámetro interior y 20
cm. de espesor, incluso excavación y relleno, prefabricado de hormigón
armado HA‐35 IIIa y Qb, doble junta elastomérica de caucho EPDM en‐
tre piezas, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

COLECTOR P6
P6.6 1 4,35 4,35
P6.7 1 4,50 4,50
P6.8 1 3,11 3,11 11,96

11,96

01.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 250 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

‐ACOMETIDAS‐
P6.5.2 1 1,00
‐SUMIDEROS‐
P6.1 1 1,00

1 1,00
P6.3 1 1,00

1 1,00
P6.4 1 1,00

1 1,00
P6.5 1 1,00
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U L B H PARCIAL CANTIDAD

1 1,00
P6.5.2 1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00

1 1,00
P6.9 1 1,00

1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00 17,00

17,00

01.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

‐COLECTORES‐
P6.3 pozo existente 1 1,00
P6.5 1 1,00
P6.6 1 1,00
‐ACOMETIDAS‐
P6.5.4 1 1,00
P6.6.1 1 1,00
P6.6.2 1 1,00
P6.6.3 1 1,00 7,00

7,00

01.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de diámetro a pozo de registro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca junta de acometida 2 de Ese‐
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en  la
unión con el pozo de registro. 

‐COLECTORES‐
COLECTOR P6
P6.7 1 1,00
COLECTOR P6.7
P6.7.1 1 1,00
P6.7.3 1 1,00 3,00

3,00

01.02.02.08 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

P6.5 2 4,50 5,02 45,18
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2 2,50 5,02 25,10
P6.9 2 4,50 3,69 33,21

2 2,15 3,69 15,87
‐ 0,10 119,36 11,94 131,30

131,30

01.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

P6.5 4,50 2,50 5,02 56,48
P6.9 4,50 2,15 3,69 35,70
‐ 0,10 92,18 9,22 101,40

101,40

01.02.02.10 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

P6.5 5,17 0,10 0,52
P6.9 4,20 0,10 0,42 0,94

0,94

01.02.02.11 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

P6.5
Solera 5,17 0,30 1,55
Alzados 2,18 0,25 3,49 1,90

1,96 0,25 3,49 1,71
2 2,00 0,25 3,49 3,49

Losa 5,17 0,20 1,03
P6.9
Solera 4,20 0,25 1,05
Alzados 2,20 0,25 3,02 1,66

1,75 0,25 3,02 1,32
1,65 0,25 3,02 1,25
1,62 0,25 3,02 1,22

Losa 4,20 0,25 1,05 17,23

17,23
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01.02.02.12 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

N L ø mm
P6.5
Solera 2 5,17 11,20 115,81
Alzados 2 2,18 3,99 11,20 194,84

2 1,96 3,99 11,20 175,18
4 2,50 3,99 11,20 446,88

Losa 2 5,17 11,20 115,81
P6.9
Solera 2 4,20 11,20 94,08
Alzados 2 2,20 3,52 11,20 173,47

2 1,75 3,52 11,20 137,98
2 2,16 3,52 11,20 170,31
2 2,12 3,52 11,20 167,16

Losa 2 4,20 11,20 94,08
Solapes 0,101.885,50 188,55 2.074,15

2.074,15

01.02.02.13 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

P6.5
Alzados exteriores 9,14 3,99 36,47
Alzados interiores 7,14 3,49 24,92
P6.9
Alzados exteriores 8,22 3,52 28,93
Alzados interiores 6,22 3,02 18,78 109,10

109,10

01.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

P6.5 3,14 3,14
P6.9 2,39 2,39 5,53

5,53
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01.02.02.15 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

P6.5
Media caña 1,52 1,66 2,52
Sobre losa 5,17 0,10 0,52
P6.9 1,29 1,65 2,13
Media caña 5,17

5,17

01.02.02.16 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

P6.5 8,14 8,14
P6.9 7,22 7,22 15,36

15,36

01.02.02.17 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

P6.5
Entrada 1,22 3,14 3,83
Salida 1,22 3,14 3,83
P6.9
Entrada 1,22 3,14 3,83
Salida 1,45 3,14 4,55 16,04

16,04

01.02.02.18 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

P6.5 1 1,00
P6.9 1 1,00 2,00

2,00
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01.02.02.19 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

P6.5 4,50 2,50 5,02 56,48
‐1 5,17 4,19 ‐21,66

P6.9 4,50 2,15 3,69 35,70
‐1 4,20 3,62 ‐15,20 55,32

55,32

01.02.02.20 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

P6.5 11 11,00
P6.9 6 6,00 17,00

17,00

APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS

01.02.03.01 UD SUMIDERO ENCINTADO‐ REJILLA 30X40 CM ARTICULADA

Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla
articulada  y  marco  de  fundición,  de  dimensiones  30x40cm,  modelo
AVON de NORINCO o similar,  según modelo aprobado por Servicios de
Txingudi, pozo de recogida, codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total‐
mente terminado.

‐SUMIDEROS‐
P6.1 1 1,00
P6.3 1 1,00

1 1,00
P6.4 1 1,00

1 1,00
P6.5 1 1,00

1 1,00
P6.7 1 1,00
P6.8 1 1,00

1 1,00
P6.9 1 1,00

1 1,00
P6.5.3 1 1,00
P6.5.4 1 1,00 14,00

14,00
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01.02.03.02 ML CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO

Canal de hormigón polímero tipo ULMA S300 F o similar, de ancho inte‐
rior 250 mm y 407 cm2 de sección hidráulica, incluso excavación y relle‐
no final, marco de acero galvanizado para protección lateral y enrase de
rejillas, sistema de fijación apto para tráfico pesado, atornillado en 8
puntos por ml y rejilla nervada en fundición dúcil con clase de carga
D‐400. El precio incluye la parte proporcional de arqueta de hormigón
polímero tipo ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con rejilla de
fundición dúcil con clase de carga D‐400. Totalmente colocado y termi‐
nado.

P6.1 9,00 9,00 9,00

9,00

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 01.03.01 COLECTORES

01.03.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.10 ‐ U6.11 7,55 7,55
COLECTOR U6.4
U6.4.1 ‐ U6.4 2,98 2,98
COLECTOR U6.5
U6.5.1 ‐ U6.5.2 5,05 5,05
COLECTOR U6.6
U6.6.1 ‐ U6.6 4,22 4,22
‐ACOMETIDAS‐
U6.2.1 ‐ U6.2 1,65 1,65
U6.8.1 ‐ U6.8 2,73 2,73
U6.8.2 ‐ U6.8 4,44 4,44
U6.11.1 ‐ U6.11 1,57 1,57 30,19

30,19
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01.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 ‐ U6.2 9,89 9,89
U6.2 ‐ U6.3 31,18 31,18
U6.3 ‐ U6.4 12,47 12,47
U6.4 ‐ U6.5 22,80 22,80
U6.8 ‐ U6.9 20,40 20,40
U6.9 ‐ U6.10 32,35 32,35
COLECTOR U6.5
U6.5.2 ‐ U6.5.3 16,51 16,51
U6.5.3 ‐ U6.5 9,11 9,11 154,71

154,71

01.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.5 ‐ U6.6 26,68 26,68
U6.6 ‐ U6.7 46,28 46,28
U6.7 ‐ U6.8 42,44 42,44 115,40

115,40

01.03.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

Conexión provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00
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6,00

01.03.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6.6
U6.6.1 ‐ U6.6 4,22 4,22 4,22

4,22

01.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.10 ‐ U6.11 7,55 7,55
COLECTOR U6.4
U6.4.1 ‐ U6.4 2,98 2,98
COLECTOR U6.5
U6.5.1 ‐ U6.5.2 5,05 5,05
COLECTOR U6.6
U6.6.1 ‐ U6.6 4,22 4,22
‐ACOMETIDAS‐
U6.2.1 ‐ U6.2 1,65 1,65
U6.8.1 ‐ U6.8 2,73 2,73
U6.8.2 ‐ U6.8 4,44 4,44
U6.11.1 ‐ U6.11 1,57 1,57 30,19

30,19

01.03.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 ‐ U6.2 9,89 9,89
U6.2 ‐ U6.3 31,18 31,18
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U6.3 ‐ U6.4 12,47 12,47
U6.4 ‐ U6.5 22,80 22,80
U6.8 ‐ U6.9 20,40 20,40
U6.9 ‐ U6.10 32,35 32,35
COLECTOR U6.5
U6.5.2 ‐ U6.5.3 16,51 16,51
U6.5.3 ‐ U6.5 9,11 9,11 154,71

154,71

01.03.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.5 ‐ U6.6 26,68 26,68
U6.6 ‐ U6.7 46,28 46,28
U6.7 ‐ U6.8 42,44 42,44 115,40

115,40

01.03.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

Conexión provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00

6,00

01.03.01.10 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.
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N L H
‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 ‐ U6.2 9,89 2,09 45,30 2*(b*(c+0.20))
U6.2 ‐ U6.3 31,18 2,06 140,93 2*(b*(c+0.20))
U6.3 ‐ U6.4 12,47 2,36 63,85 2*(b*(c+0.20))
U6.4 ‐ U6.5 22,80 2,79 136,34 2*(b*(c+0.20))
U6.5 ‐ U6.6 26,68 3,13 177,69 2*(b*(c+0.20))
U6.6 ‐ U6.7 46,28 3,38 331,36 2*(b*(c+0.20))
U6.7 ‐ U6.8 42,44 3,42 307,27 2*(b*(c+0.20))
U6.8 ‐ U6.9 20,40 2,75 120,36 2*(b*(c+0.20))
U6.9 ‐ U6.10 32,35 2,03 144,28 2*(b*(c+0.20))
U6.10 ‐ U6.11 7,25 1,79 28,86 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U6.5
U6.5.1‐ U6.5.2 5,05 1,92 21,41 2*(b*(c+0.20))
U6.5.2 ‐ U6.5.3 16,51 2,28 81,89 2*(b*(c+0.20))
U6.5.3 ‐ U6.5 9,11 2,64 51,74 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U6.6
U6.6.1 ‐ U6.6 4,22 1,35 13,08 2*(b*(c+0.20))
PROVISIONAL
Conexión provisional a U6.8 6,00 3,50 44,40 2*(b*(c+0.20))
‐ 0,101.708,76 170,88 1.879,64

1.879,64

01.03.01.11 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6.4
U6.4.1 ‐ U6.4 2,98 2,98
COLECTOR U6.5
U6.5.1 ‐ U6.5.2 5,05 5,05
U6.5.2 ‐ U6.5.3 16,51 16,51
U6.5.3 ‐ U6.5 9,11 9,11
COLECTOR U6.6
U6.6.1 ‐ U6.6 4,22 4,22
‐ACOMETIDAS‐
U6.2.1 ‐ U6.2 1,65 1,65
U6.8.1 ‐ U6.8 2,73 2,73
U6.8.2 ‐ U6.8 4,44 4,44
U6.11.1 ‐ U6.11 1,57 1,57 48,26

48,26

01.03.01.12 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

‐COLECTORES‐
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COLECTOR U6
U6.1 ‐ U6.2 9,89 9,89
U6.2 ‐ U6.3 31,18 31,18
U6.3 ‐ U6.4 12,47 12,47
U6.4 ‐ U6.5 22,80 22,80 76,34

76,34

01.03.01.13 ML TUB. HGÓN Ø500 C‐IV RFZDA

Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento  de  diámetro  interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo ‐ uno  alrededor del tubo, remates,  me‐
dios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.5 ‐ U6.6 26,68 26,68
U6.6 ‐ U6.7 46,28 46,28
U6.7 ‐ U6.8 42,44 42,44
U6.8 ‐ U6.9 20,40 20,40
U6.9 ‐ U6.10 32,35 32,35
U6.10 ‐ U6.11 7,55 7,55 175,70

175,70

01.03.01.14 ML TUBERÍA POLIETILENO CORRUGADO 800

Tubería de 800 mm de diámetro de polietileno corrugado, incluso arena
para asiento y recubrimiento, juntas y colocación.

Conexión provisional a U6.8 6,00 6,00 6,00

6,00

01.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 ‐ U6.2
Electricidad 2 2,00
Telefónica 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.2 ‐ U6.3
Agua 1 1,00
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U6.3 ‐ U6.4
Agua 1 1,00
Electricidad 1 1,00
U6.4 ‐ U6.5
Telefónica 1 1,00
U6.5 ‐ U6.6
Pluvial 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.6 ‐ U6.7
Electricidad 3 3,00
Gas 2 2,00
Euskaltel 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.7 ‐ U6.8
Euskaltel 1 1,00
U6.10 ‐ U6.11
Agua 1 1,00
COLECTOR U6.5
U6.5.1 ‐ U6.5.2
Euskaltel 1 1,00
Agua 1 1,00
U6.5.2 ‐ U6.5.3
Telefónica 1 1,00
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
Alumbrado 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Gas 1 1,00
‐ 4,00 4,00 32,00

32,00

01.03.01.16 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

COLECTOR U6
U6.7 ‐ U6.8
Fecal 30,45 30,45
U6.9 ‐ U6.10
Agua 36,65 36,65
COLECTOR U6.4
U6.4.1 ‐ U6.4
Iberdrola 3,00 3,00
COLECTOR U6.5
U6.5.2 ‐ U6.5.3
Euskaltel 13,75 13,75
‐ 0,10 83,85 8,39 92,24

92,24
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APARTADO 01.03.02 POZOS

01.03.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 1 1,00
U6.2 1 1,00
U6.3 1 1,00
U6.4 1 1,00
COLECTOR U6.4
U6.4.1 1 1,00
COLECTOR U6.5
U6.5.2 1 1,00
U6.5.3 1 1,00 7,00

7,00

01.03.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 1 2,18 2,18
U6.2 1 2,00 2,00
U6.3 1 2,12 2,12
U6.4 1 2,59 2,59
COLECTOR U6.4
U6.4.1 1 1,85 1,85
COLECTOR U6.5
U6.5.2 1 2,01 2,01
U6.5.3 1 2,55 2,55 15,30

15,30
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01.03.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.5 1 1,00
U6.6 1 1,00
U6.7 1 1,00
U6.8 1 1,00
U6.9 1 1,00
U6.10 1 1,00
U6.11 1 1,00 7,00

7,00

01.03.02.04 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.120 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.5 1 2,99 2,99
U6.6 1 3,26 3,26
U6.7 1 3,50 3,50
U6.8 1 3,34 3,34
U6.9 1 2,16 2,16
U6.10 1 1,90 1,90
U6.11 1 1,67 1,67 18,82

18,82

01.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U6
U6.1 2 2,00
U6.2 1 1,00
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U6.4 1 1,00
U6.5 3 3,00
U6.6 1 1,00
U6.7 1 1,00
U6.8 2 2,00
U6.9 1 1,00
U6.11 1 1,00
COLECTOR U6.5
U6.5 2 2,00
COLECTOR U6.6
U6.6.1 1 1,00
‐ACOMETIDAS‐
U6.2.1 1 1,00
U6.8.1 1 1,00
U6.8.2 1 1,00
U6.11.1 1 1,00 20,00

20,00

01.03.02.06 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

U6.5.1 2 3,50 2,52 17,64
2 1,42 2,52 7,16

‐ 0,10 24,80 2,48 27,28

27,28

01.03.02.07 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

U6.5.1 3,50 1,42 2,52 12,52
‐ 0,10 12,52 1,25 13,77

13,77

01.03.02.08 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

U6.5.1 1,87 0,10 0,19 0,19

0,19
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01.03.02.09 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

U6.5.1
Solera 1,87 0,25 0,47
Alzados 1,42 0,20 1,84 0,52

1,59 0,20 1,84 0,59
0,87 0,20 1,84 0,32
0,76 0,20 1,84 0,28

Losa 1,87 0,20 0,37 2,55

2,55

01.03.02.10 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

N L ø mm
U6.5.1
Solera 2 1,87 11,20 41,89
Alzados 2 1,42 2,29 11,20 72,84

2 1,59 2,29 11,20 81,56
2 0,87 2,29 11,20 44,63
2 0,76 2,29 11,20 38,98

Losa 2 1,87 2,29 11,20 95,92
Solapes 0,10 375,82 37,58 413,40

413,40

01.03.02.11 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

U6.5.1
Alzados exteriores 5,30 2,29 12,14
Alzados interiores 3,79 1,84 6,97 19,11

19,11
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01.03.02.12 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

U6.5.1 0,96 0,96 0,96

0,96

01.03.02.13 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

U6.5.1 0,46 1,02 0,47 0,47

0,47

01.03.02.14 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

U6.5.1 4,55 4,55 4,55

4,55

01.03.02.15 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

U6.5.1
Entrada 0,32 3,14 1,00
Entrada 0,32 3,14 1,00
Salida 0,40 3,14 1,26 3,26

3,26

01.03.02.16 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

32

PRESUPUESTO



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

U L B H PARCIAL CANTIDAD

U6.5.1 1 1,00 1,00

1,00

01.03.02.17 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

U6.5.1 3,50 1,42 2,52 12,52
‐1 1,87 2,39 ‐4,47 8,05

8,05

01.03.02.18 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

U6.5.1 4 4,00 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA

01.04.01 PA BY‐PASS TUBERÍA AGUA DN250

Partida alzada a justificar por trabajos de desvío de la red existente du‐
rante la ejecución de la obras, incluso conexiones provisionales a tube‐
ría existente, suministro y tendidos de tubería de PEAD DN160, etc... to‐
talmente acabado, incluso desmontaje y retirada del mismo.

BY‐PASS 1 1,00 1,00

1,00

01.04.02 ML DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

Retirada de tubería de fibrocemento utilizada en abastecimiento de
agua incluyendo p.p. de descubrimiento meticuloso de la tubería me‐
diante medios manuales y equipo perteneciente a empresa homologa‐
da, de acuerdo con los señalado en la memoria de este proyecto. El pre‐
cio incluye la excavación necesaria para la extracción de la conducción
de fibrocemento, la extracción, paletización, carga, transporte de cabi‐
nas de desamiantado y resto de equipos, ejecución por fases (6 como
mínimo) y parte proporcional de la redacción y tramitación del plan de
desamiantado.

BASERRITAR 250,00 250,00 250,00

250,00
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01.04.03 ML CANALIZACIÓN TUBERÍA FD250

Canalización de tubería acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diá‐
metro que incluye excavación en zanja incluso entibada, tubería de jun‐
ta acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, asiento y re‐
cubrimiento de arena, relleno de zanja, conexión a red existente, deriva‐
ciones a acometidas existentes con T y todas las piezas necesarias, mon‐
taje y parte proporcional de piezas especiales con  junta acerrojada, co‐
dos,  uniones,  juntas  acerrojadas  y  pruebas.  También  incluye  la  parte
proporcional  de  arquetas,  nudos,  sombreretes,  tapas,  etc.  Totalmente
terminado y probado.

BASERRITAR 250,00 250,00
‐ 0,10 250,00 25,00 275,00

275,00

01.04.04 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

HASTA GENERATRIZ
SUPERIOR FC

250,00 250,00 250,00

250,00

01.04.05 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

N L H
HASTA GENERATRIZ
SUPERIOR FC

250,00 2,00 1.100,00 1.100,00 2*(b*(c+0.20))

1.100,00
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SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES

01.05.01 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

ACERA 5,86 5,86
7,84 7,84

31,40 31,40
2,02 2,02
8,82 8,82
2,94 2,94

14,51 14,51
Afecciones puntuales 250,00 250,00 323,39

323,39

01.05.02 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

CALZADA 1.080,33 1.080,33
117,19 117,19

‐ 0,101.197,52 119,75 1.317,27

1.317,27

01.05.03 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

ZONA ACTUACIÓN 2.190,56 2.190,56
223,41 223,41

‐ 0,102.413,97 241,40 2.655,37

2.655,37

01.05.04 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

JARDÍN 3,39 0,30 1,02
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26,23 0,30 7,87
1,26 0,30 0,38 9,27

9,27

01.05.05 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

JARDÍN 3,39 3,39
26,23 26,23
1,26 1,26 30,88

30,88

01.05.06 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatación con tierra vegetal, formación del alcorque y primer riego de
plantación.

SETOS 3,00 3,00
5,00 5,00 8,00

8,00

01.05.07 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

JUNTO A P6.7.2 1 1,00 1,00

1,00

01.05.08 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30 CM

De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,29m. de espesor míni‐
mo, incluso asiento de hormigón HM‐20 según planos, excavación, enco‐
frados, colocación y ejecución de juntas mediante encofrado y/o serra‐
do, fratasado final con polvo de cemento, así como todas las operacio‐
nes necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

Afecciones puntuales 40,00 40,00 40,00
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40,00

01.05.09 ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 25*15

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo DC‐C5‐B‐I‐T
(UNE EN‐1340), incluso cimientos de hormigón HM‐20 según planos, ex‐
cavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

Afecciones puntuales 40,00 40,00 40,00

40,00

01.05.10 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

AGUA 250
Electricidad 6 6,00
Telefónica 1 1,00
Agua 6 6,00
Pluvial 1 1,00
Gas 2 2,00
Euskaltel 2 2,00
Fecal 1 1,00
‐ 2,00 2,00 21,00

21,00

01.05.11 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

AGUA 250
Gas 63,20 63,20
Euskaltel 63,20 63,20
Fecal 40,45 40,45
Agua 43,00 43,00
‐ 0,10 209,85 20,99 230,84

230,84
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01.05.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 6

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti‐
val en Baserritar Etorbidea que incluye la pérdida de rendimiento en re‐
posiciones por tener que hacerlo en varias fases,retirada y reposición de
todo el material de cierre y protección de la obra, todas las consideracio‐
nes de la Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de Hondarri‐
bia, etc.

VERANO 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.06 DESVÍOS DE TRÁFICO

01.06.01 UD SEÑAL PROVISIONAL PARA DESVÍO TRÁFICO

Puesta en obra y retirada posterior de señal de tráfico provisional para
desvío de tráfico. Incluye suministro, transporte y reposición en obra to‐
das las veces que sea necesario, báculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

TR‐400d 1 1,00
S‐15a 3 3,00
TR‐101 6 6,00
TP‐18 2 2,00
TS‐860 5 5,00
TP‐3 2 2,00 19,00

19,00

01.06.02 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 6

Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento del paso de vehí‐
culos de emergencia en el colector 6 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo‐
cación de las chapas de acero cuantas veces sean necesarias para pro‐
tección de zanjas, la maquinaria y la mano de obra de necesarias.

1 1,00 1,00

1,00

01.06.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera móvil de seguridad para desvío y encauzamiento del tráfico in‐
cluso adquisición de la barrera móvil, la colocación en obra, el llenado
con agua, la recolocación de las mismas por movimientos debidos a cual‐
quier circunstancia durante la duración del desvío y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvío y poste‐
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre‐
cio incluye la recolocación en todas fases del colector.

Mayor longitud de fase
84,55 84,55 84,55
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84,55

01.06.04 UD SEMÁFORIZACIÓN PARA OBRA

Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distan‐
cia, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V ‐ 220Ah, incluso
alquiler, transporte, sincronización y programación, puesta en obra y
posterior retirada.

Fase 4 y 5 1 1,00 1,00

1,00

01.06.05 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

Para peatones 100,00 100,00 100,00

100,00

01.06.06 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina‐
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an‐
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

Vehículos 200,00 200,00
Peatones 100,00 100,00 300,00

300,00

01.06.07 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amorti‐
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

Pasarelas 5 5,00 5,00

5,00

01.06.08 UD CARTEL INFORMATIVO

Placa señalización‐información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

Para peatones 1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 COLECTOR 8

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES

02.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

JARDÍN 33,74 33,74
95,52 95,52
21,06 21,06
6,57 6,57

20,08 20,08 176,97

176,97

02.01.02 ML TALA Y EXTRACCIÓN DE SETOS

Tala y extracción de los setos existentes a mano o a máquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminación de ramaje y
la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de
Obra considere aprovechable, será troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate‐
rial deberá tener las características adecuadas para que pueda ser utili‐
zado para la fabricación de compost. Se respetarán las directrices y hora‐
rios de recepción de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

SETOS 2 39,54 79,08 79,08

79,08

02.01.03 UD TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL

Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y retirada posterior inclu‐
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en el presupuesto de ges‐
tión de residuos.

TAMARINDOS 5 5,00 5,00

5,00
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02.01.04 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

CALZADA 106,00 106,00
0,62 0,62

317,65 317,65
18,96 18,96

BIDEGORRI 1,50 1,50
3,08 3,08
1,84 1,84

‐ 0,10 449,65 44,97 494,62

494,62

02.01.05 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglome‐
rado asfáltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

ZONA DE ACTUACIÓN 6 CM 1.678,50 1.678,50
73,54 73,54

‐Demolición calzada ‐1 443,23 ‐443,23
‐ 0,101.308,81 130,88 1.439,69

1.439,69

02.01.06 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

ACERA 3,95 3,95
2,84 2,84
5,63 5,63

32,93 32,93
2,96 2,96

20,06 20,06
3,08 3,08

‐ 0,10 71,45 7,15 78,60

78,60
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02.01.07 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolición de arqueta o sumidero existente, existente independiente‐
mente de sus dimensiones por medios mecánicos, incluida la retirada
del material, etc. La separación, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

P8.4.1 1 1,00
P8.6.1 1 1,00 2,00

2,00

02.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES

Levantado de señal de tráfico, incluso parte proporcional de desmontaje
de báculo, accesorios, la demolición de las cimentaciones, el desmonta‐
je y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación dejando tanto la señal como el báculo en
completo funcionamiento.

SEÑALES
Direcciones rotonda 1 1,00
Obligación 3 3,00
TAO 1 1,00
Radar 1 1,00
Estacionamiento 2 2,00
Paso de peatones 3 3,00 11,00

11,00

02.01.09 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto con su cimentación de‐
jándolo en completo funcionamiento.

PIVOTES
Eje 1 1,00
Aparcamiento 3 3,00
TOPES
Eje 15 15,00
Aparcamiento 35 35,00 54,00

54,00

02.01.10 ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA RIEGO AGUA

Retirada de canalización de PE de 63 mm de diámetro existente, by‐pass
durante la obra y posterior canalización de red de riego definitiva que in‐
cluye excavación en zanja, tubería de PE100 SDR17 de 63 mm, asiento y
recubrimiento de arena, relleno de zanja, conexión a red existente, mon‐
taje y parte proporcional de piezas especiales y de  los sitemas de riego
existente, uniones, juntas y pruebas. 

TUBERÍA RIEGO 48,00 48,00 48,00
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48,00

02.01.11 ML BY‐PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By‐pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalización existente, mano de obra, ca‐
nalización TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, además de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

BY‐PASS ALUMBRADO 45,00 45,00 45,00

45,00

02.01.12 ML DEMOLICIÓN TUBERÍA O CANALIZACIÓN EXISTENTE

Demolición de tubería existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
sección hidráulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra‐
dial, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi‐
ción de los existentes, mantenimiento del servicio con canalización pro‐
visional de las aguas, taponamiento con hormigón, herramientas y de‐
más medios auxiliares. La separación, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de resi‐
duos.

TUBERÍAS A DEMOLER 4,35 4,35
3,90 3,90
5,35 5,35
3,80 3,80

15,29 15,29
6,70 6,70 39,39

39,39

02.01.13 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES

Levantado de contenedores, transporte a lugar señalado por Servicios
de Txingudi y reposición a su estado inicial. 

VIDRIO 1 1,00
PAPEL 2 2,00
PLÁSTICO 1 1,00
RESTO 2 2,00
ORGÁNICO 1 1,00 7,00

7,00
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02.01.14 UD CATA INVESTIGACIÓN SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicación expresa de la Dirección de
Obra, para cualquier diámetro de tubería y cualquier profundidad de ra‐
sante, incluso retirada de arquetas, extracción y carga de productos so‐
brantes a camión y medios auxiliares, materiales para su reposición en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

COLECTOR 8 5 5,00 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 02.02.01 COLECTORES

02.02.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.6
P8.6.1 ‐ P8.6 7,39 7,39
‐ACOMETIDAS‐
P8.6.2 ‐ P8.6 3,16 3,16 10,55

10,55

02.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.4
P8.4.1 ‐ P8.4 12,38 12,38 12,38

12,38
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02.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.1 ‐ P8.2 21,43 21,43 21,43

21,43

02.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  4<H<=5  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.2 ‐ P8.3 4,60 4,60
P8.3 ‐ P8.4 37,99 37,99
P8.4 ‐ P8.5 21,09 21,09
P8.5 ‐ P8.6 14,37 14,37
P8.6 ‐ P8.7 28,84 28,84
P8.7 ‐ P8.8 9,58 9,58 116,47

116,47

02.02.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.6
P8.6.1 ‐ P8.6 7,39 7,39 7,39

7,39
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02.02.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.6
P8.6.1 ‐ P8.6 7,39 7,39
‐ACOMETIDAS‐
P8.6.2 ‐ P8.6 3,16 3,16 10,55

10,55

02.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 4<H<=5 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.4
P8.4.1 ‐ P8.4 12,38 12,38 12,38

12,38

02.02.01.08 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.1 ‐ P8.2 21,43 21,43 21,43

21,43
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02.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 4<H<=5 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.2 ‐ P8.3 4,60 4,60
P8.3 ‐ P8.4 37,99 37,99
P8.4 ‐ P8.5 21,09 21,09
P8.5 ‐ P8.6 14,37 14,37
P8.6 ‐ P8.7 28,84 28,84
P8.7 ‐ P8.8 9,58 9,58 116,47

116,47

02.02.01.10 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

N L H
‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.1 ‐ P8.2 21,43 3,86 174,01 2*(b*(c+0.20))
P8.2 ‐ P8.3 4,60 4,10 39,56 2*(b*(c+0.20))
P8.3 ‐ P8.4 37,99 4,14 329,75 2*(b*(c+0.20))
P8.4 ‐ P8.5 21,09 4,25 187,70 2*(b*(c+0.20))
P8.5 ‐ P8.6 14,37 4,34 130,48 2*(b*(c+0.20))
P8.6 ‐ P8.7 28,84 4,38 264,17 2*(b*(c+0.20))
P8.7 ‐ P8.8 9,58 4,80 95,80 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR P8.4 2*(b*(c+0.20))
P8.4.1 ‐ P8.4 12,38 4,15 107,71 2*(b*(c+0.20))
COLECOR P8.6 2*(b*(c+0.20))
P8.6.1 ‐ P8.6 7,39 1,79 29,41 2*(b*(c+0.20))
‐ 0,101.358,59 135,86 1.494,45

1.494,45
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02.02.01.11 ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavación y relleno de zanja a causa del Nivel Freático
mediante sistema Well‐point o bomba sumergible para tubería de diá‐
metro menor o igual a 1200 mm de diámetro, incluidas todas las opera‐
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de un depósito de decanta‐
ción; en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará
a utilizar el sistema Well‐point.

COLECTOR 8
P8.1 ‐ P8.2 21,43 21,43
P8.2 ‐ P8.3 4,60 4,60
P8.3 ‐ P8.4 37,99 37,99
P8.4 ‐ P8.5 21,09 21,09
P8.5 ‐ P8.6 14,37 14,37
P8.6 ‐ P8.7 28,84 28,84
P8.7 ‐ P8.8 9,58 9,58
COLECTOR P8.4
P8.4.1 ‐ P8.4 12,38 12,38
‐ 0,10 150,28 15,03 165,31

165,31

02.02.01.12 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.6
P8.6.1 ‐ P8.6 7,39 7,39
‐ACOMETIDAS‐
P8.6.2 ‐ P8.6 3,16 3,16 10,55

10,55

02.02.01.13 Ml TUB. HGÓN Ø600 C‐IV RFZDA

Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento  de  diámetro  interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8.4
P8.4.1 ‐ P8.4 12,38 12,38 12,38

12,38
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02.02.01.14 ML TUB. HGÓN. Ø1200 C‐IV RFZD

Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=1200 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.1 ‐ P8.2 21,43 21,43
P8.2 ‐ P8.3 4,60 4,60
P8.3 ‐ P8.4 37,99 37,99
P8.4 ‐ P8.5 21,09 21,09
P8.5 ‐ P8.6 14,37 14,37
P8.6 ‐ P8.7 28,84 28,84
P8.7 ‐ P8.8 9,58 9,58 137,90

137,90

02.02.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.1 ‐ P8.2
Euskaltel 1 1,00
Telefónica 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
Agua 1 1,00
P8.3 ‐ P8.4
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
P8.5 ‐ P8.6
Agua 2 2,00
P8.6 ‐ P8.7
Agua 1 1,00
Gas 1 1,00
COLECTOR P8.4
P8.4.1 ‐ P8.4
Telefónica 1 1,00
Agua 1 1,00
‐ 2,00 2,00 15,00

15,00
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APARTADO 02.02.02 POZOS

02.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

COLECTOR P8.6
P8.6.1 1 1,00 1,00

1,00

02.02.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

COLECTOR P8
P8.2 1 4,12 4,12
P8.3 1 4,08 4,08
P8.4 (Cono) 1 0,80 0,80
P8.5 1 4,31 4,31
P8.6 1 4,37 4,37
P8.7 1 4,39 4,39
COLECTOR P8.6
P8.6.1 1 1,70 1,70 23,77

23,77

02.02.02.03 UD T PREFABRICADA 1200 C‐IV

Injerto prefabricado de clase IV para tubería de 1200 mm. de diámetro,
con chimenea de 1000 mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, y todos los elementos que fueran necesarios para su co‐
rrecta colocación.

COLECTOR P8
P8.6 1 1,00 1,00

1,00
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02.02.02.04 UD CODO D=1200 MM C‐IV

De pieza especial de codo de tubería de hormigón de D=1200 mm. clase
IV, con chimenea de 1000 mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, incluso asiento y enriñonamiento con hormigón, juntas
de goma, colocación, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y todos los
elementos que fueran necesarios para su correcta colocación.

COLECTOR P8
P8.2 1 1,00
P8.3 1 1,00
P8.5 1 1,00
P8.7 1 1,00 4,00

4,00

02.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

‐COLECTORES‐
COLECTOR P8
P8.6 2 2,00
COLECTOR P8.6
P8.6.1 2 2,00
‐ACOMETIDAS‐
P8.6.2 1 1,00 5,00

5,00

02.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 600 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 600 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo Esselle o Kor‐n‐Seal o si‐
milar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de re‐
gistro. 

COLECTOR P8.4
P8.4.1 1 1,00
P8.4 1 1,00 2,00

2,00

02.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 1200 MM

Unidad  de  acometida  de  1200 mm de  diámetro  a  estructura  existente
realizada en fase 1, incluso taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo
Esselle o Kor‐n‐Seal o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en la
unión con el pozo de registro. 

ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00
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1,00

02.02.02.08 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

P8.1 2 4,50 4,40 39,60
2 2,82 4,40 24,82

P8.4 2 4,50 5,12 46,08
2 2,61 5,12 26,73

‐ 0,10 137,23 13,72 150,95

150,95

02.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

P8.1 4,50 2,82 4,40 55,84
P8.4 4,50 2,61 5,12 60,13
‐ 0,10 115,98 11,60 127,57

127,57

02.02.02.10 M2 AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO

Rebajamiento de nivel freático en estructuras con utilización de sistema
Well‐point o bomba sumergible que incluye bomba, drenaje, colocación
de tuberías y demás operaciones necesarias para el correcto acabado de
la unidad. El precio también incluye el control de la extracción o movi‐
miento de finos mediante la colocación de un depósito de decantación;
en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará a utili‐
zar el sistema Well‐point.

P8.1 6,31 6,31
P8.4 5,36 5,36
‐ 0,10 11,67 1,17 12,84

12,84
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02.02.02.11 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

P8.1 6,31 0,10 0,63
P8.4 5,36 0,10 0,54 1,17

1,17

02.02.02.12 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

P8.1
Solera 6,31 0,35 2,21
Alzados 2,98 0,30 3,57 3,19

2,82 0,30 3,57 3,02
1,93 0,30 3,57 2,07
1,20 0,30 3,57 1,29

Losa 6,31 0,25 1,58
P8.4
Solera 5,36 0,35 1,88
Alzados 2,61 0,30 3,54 2,77

2,74 0,30 3,54 2,91
1,44 0,30 3,54 1,53
1,34 0,30 3,54 1,42

Losa 5,36 0,20 1,07 24,94

24,94

02.02.02.13 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

N L ø mm
P8.1
Solera 2 6,31 11,20 141,34
Alzados 2 2,98 4,17 11,20 278,36

2 2,82 4,17 11,20 263,41
2 1,93 4,17 11,20 180,28
2 1,20 4,17 11,20 112,09

Losa 2 6,31 11,20 141,34
P8.4
Solera 2 5,36 11,20 120,06
Alzados 2 2,61 4,09 11,20 239,12

2 2,74 4,09 11,20 251,03
2 1,44 4,09 11,20 131,93
2 1,34 4,09 11,20 122,77

Losa 2 5,36 11,20 120,06
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Solapes 0,102.101,79 210,18 2.311,97

2.311,97

02.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

P8.1
Alzados exteriores 10,03 4,17 41,83
Alzados interiores 7,71 3,57 27,52
P8.4
Alzados exteriores 9,14 4,09 37,38
Alzados interiores 6,88 3,54 24,36 131,09

131,09

02.02.02.15 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

P8.1 7,71 7,71
P8.4 6,88 6,88 14,59

14,59

02.02.02.16 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

P8.1
Media caña 1,63 1,93 3,15
P8.4
Media caña 1,63 1,57 2,56
Sobre losa 5,36 0,10 0,54 6,25

6,25
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02.02.02.17 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

P8.1 8,87 8,87
P8.4 8,01 8,01 16,88

16,88

02.02.02.18 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

P8.1
Entrada 1,30 3,14 4,08
Salida 1,45 3,14 4,55
P8.4
Entrada 0,74 3,14 2,32
Entrada 1,45 3,14 4,55
Salida 1,45 3,14 4,55 20,05

20,05

02.02.02.19 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

COLECTOR P8
P8.1 1 1,00
P8.2 1 1,00
P8.3 1 1,00
P8.4 1 1,00
P8.5 1 1,00
P8.7 1 1,00 6,00

6,00

02.02.02.20 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

P8.1 4,50 2,82 4,40 55,84
‐1 6,31 4,27 ‐26,94

P8.4 4,50 2,61 5,12 60,13
‐1 5,36 4,29 ‐22,99 66,04
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66,04

02.02.02.21 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

P8.1 8 8,00
P8.4 11 11,00 19,00

19,00

SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 02.03.01 COLECTORES

02.03.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 ‐ U8.2 7,46 7,46 7,46

7,46

02.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.2 ‐ U8.3 13,11 13,11
U8.3 ‐ U8.4 3,42 3,42
U8.4 ‐ U8.5 39,41 39,41
U8.5 ‐ U8.6 19,41 19,41
U8.6 ‐ U8.7 40,85 40,85
COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5 17,11 17,11 133,31
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133,31

02.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.7 ‐ U8.8 11,65 11,65 11,65

11,65

02.03.01.04 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 ‐ U8.2 7,46 7,46 7,46

7,46

02.03.01.05 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.2 ‐ U8.3 13,11 13,11
U8.3 ‐ U8.4 3,42 3,42
U8.4 ‐ U8.5 39,41 39,41
U8.5 ‐ U8.6 19,41 19,41
U8.6 ‐ U8.7 40,85 40,85
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COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5 17,11 17,11 133,31

133,31

02.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 4<H<=5 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.7 ‐ U8.8 11,65 11,65 11,65

11,65

02.03.01.07 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

N L H
‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 ‐ U8.2 7,46 2,87 45,80 2*(b*(c+0.20))
U8.2 ‐ U8.3 13,11 3,10 86,53 2*(b*(c+0.20))
U8.3 ‐ U8.4 3,42 3,09 22,50 2*(b*(c+0.20))
U8.4 ‐ U8.5 39,41 3,30 275,87 2*(b*(c+0.20))
U8.5 ‐ U8.6 19,41 3,62 148,29 2*(b*(c+0.20))
U8.6 ‐ U8.7 40,85 3,95 339,06 2*(b*(c+0.20))
U8.7 ‐ U8.8 11,65 4,53 110,21 2*(b*(c+0.20))
COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5 17,11 3,34 121,14 2*(b*(c+0.20))
‐ 0,101.149,40 114,94 1.264,34

1.264,34
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02.03.01.08 ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavación y relleno de zanja a causa del Nivel Freático
mediante sistema Well‐point o bomba sumergible para tubería de diá‐
metro menor o igual a 1200 mm de diámetro, incluidas todas las opera‐
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de un depósito de decanta‐
ción; en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará
a utilizar el sistema Well‐point.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.4 ‐ U8.5 39,41 39,41
U8.5 ‐ U8.6 19,41 19,41
U8.6 ‐ U8.7 40,85 40,85
U8.7 ‐ U8.8 11,65 11,65
COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5 17,11 17,11
‐ 0,10 128,43 12,84 141,27

141,27

02.03.01.09 ML TUBERÍA GRES 300

Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado forma‐
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ 2,50 ‐ FN 48 ‐ C; fa‐
bricados  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro  nominal  interior
300 mm,  en  tubos  de  2,50 m  de  largo,  con  una  resistencia  al  aplasta‐
miento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu‐
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios.  Incluyen‐
do el material de asiento y  recubrimiento de arena,  la ejecución de  las
pruebas  de  estanqueidad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5 17,11 17,11 17,11

17,11

02.03.01.10 ML TUBERÍA GRES 400

Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado forma‐
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ 2,50 ‐ FN 64 ‐ C; fa‐
bricados  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro  nominal  interior
400 mm,  en  tubos  de  2,50 m  de  largo,  con  una  resistencia  al  aplasta‐
miento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu‐
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios.  Incluyen‐
do el material de asiento y  recubrimiento de arena,  la ejecución de  las
pruebas  de  estanqueidad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

‐COLECTORES‐
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COLECTOR U8
U8.1 ‐ U8.2 7,46 7,46
U8.2 ‐ U8.3 13,11 13,11
U8.3 ‐ U8.4 3,42 3,42
U8.4 ‐ U8.5 39,41 39,41
U8.5 ‐ U8.6 19,41 19,41
U8.6 ‐ U8.7 40,85 40,85
U8.7 ‐ U8.8 11,65 11,65 135,31

135,31

02.03.01.11 UD CONECTOR ENTRADA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vi‐
trificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ FN 48 ‐ C, a pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

COLECTOR U8.5
U8.5 1 1,00 1,00

1,00

02.03.01.12 UD CONECTOR SALIDA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ FN 48 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

COLECTOR U8.5
U8.5.1 1 1,00 1,00

1,00

02.03.01.13 UD CONECTOR ENTRADA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vi‐
trificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ FN 64 ‐ C, a pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

COLECTOR 8
U8.2 1 1,00
U8.3 1 1,00
U8.4 1 1,00
U8.5 1 1,00
U8.6 1 1,00
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U8.7 1 1,00
U8.8 1 1,00 7,00

7,00

02.03.01.14 UD CONECTOR SALIDA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ FN 64 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

COLECTOR 8
U8.1 1 1,00
U8.2 1 1,00
U8.3 1 1,00
U8.4 1 1,00
U8.5 1 1,00
U8.6 1 1,00
U8.7 1 1,00 7,00

7,00

02.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 ‐ U8.2
Telefónica 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
U8.2 ‐ U8.3
Agua 1 1,00
U8.4 ‐ U8.5
Agua 1 1,00
Electricidad 2 2,00
U8.6 ‐ U8.7
Gas 1 1,00
COLECTOR U8.5
U8.5.1 ‐ U8.5
Electricidad 1 1,00
Alumbrado 1 1,00
Euskaltel 1 1,00
Agua 1 1,00
Telefónica 1 1,00
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‐ 2,00 2,00 14,00

14,00

APARTADO 02.03.02 POZOS

02.03.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 1 1,00
U8.2 1 1,00
U8.3 1 1,00
U8.4 1 1,00
U8.5 1 1,00
U8.6 1 1,00
U8.7 1 1,00 7,00

7,00

02.03.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

‐COLECTORES‐
COLECTOR U8
U8.1 1 2,74 2,74
U8.2 1 3,20 3,20
U8.3 1 3,19 3,19
U8.4 1 3,18 3,18
U8.5 1 3,61 3,61
U8.6 1 3,83 3,83
U8.7 1 4,26 4,26 24,01

24,01
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02.03.02.03 UD BASE DE GRES PARA POZO

Suministro, transporte y colocación de canal de media sección de Gres
Vitrificado para fondo de pozo de registro, de diámetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia de rotura de 64 kN/m,
con una resistencia a la abrasión de dureza Mohs 7, resistente a presión
de limpieza hidráulica de hasta 280 bar, y un comportamiento hidráulico
con rugosidad de pared de 0,02 mm, ignífugo.

COLECTOR 8
U8.2 1 1,00
U8.3 1 1,00
U8.4 1 1,00
U8.5 1 1,00
U8.6 1 1,00
U8.7 1 1,00 6,00

6,00

02.03.02.04 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

COLECTOR U8
U8.5 1 1,00
COLECTOR U8.5
U8.5.1 1 1,00 2,00

2,00

02.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de diámetro a pozo de registro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca junta de acometida 2 de Ese‐
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en  la
unión con el pozo de registro. 

ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00

1,00

02.03.02.06 UD TAPONAMIENTO DE OVOIDE ACTUAL

Taponamiento de ovoide actual en estructura realizada en fase 1 que in‐
cluye la parte proporcional de demolición de la tubería existente, el en‐
cofrado, el bebedero, el hormigón y todas las operaciones necesarias pa‐
ra el correcto acabado de la unidad.

ESTRUCTURA FASE 1 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIONES

02.04.01 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

ACERA 3,95 3,95
2,84 2,84
5,63 5,63

32,93 32,93
2,96 2,96

20,06 20,06
3,08 3,08

‐ 0,10 71,45 7,15 78,60

78,60

02.04.02 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

CALZADA 106,00 106,00
0,62 0,62

317,65 317,65
18,96 18,96

‐ 0,10 443,23 44,32 487,55

487,55

02.04.03 M2 REPOSICIÓN BIDEGORRI

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelación de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigón de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimación, el sumi‐
nistro, extendido y la compactación de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularización y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro‐
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardín y
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

BIDEGORRI 1,50 1,50
3,08 3,08
1,84 1,84

‐ 0,10 6,42 0,64 7,06

7,06
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02.04.04 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

ZONA DE ACTUACIÓN 6 CM 1.678,50 1.678,50
73,54 73,54

‐ 0,101.752,04 175,20 1.927,24

1.927,24

02.04.05 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

JARDÍN 33,74 0,30 10,12
95,52 0,30 28,66
21,06 0,30 6,32
6,57 0,30 1,97

20,08 0,30 6,02 53,09

53,09

02.04.06 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

JARDÍN 33,74 33,74
95,52 95,52
21,06 21,06
6,57 6,57

20,08 20,08 176,97

176,97
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02.04.07 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantaciones  arbóreas.  La  planta  se  sumistrará  en  contenedor  forestal.

El precio  incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su

colmatación, formación del alcorque, primer riego de plantación y sumi‐

nistro y colocación de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu‐

ra.

TAMARINDOS 5 5,00 5,00

5,00

02.04.08 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatación con tierra vegetal, formación del alcorque y primer riego de
plantación.

ARBUSTOS 40,00 40,00
HORTENSIAS 40,00 40,00 80,00

80,00

02.04.09 ML REPOSICIÓN CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Reposición de la red de alumbrado que incluye canalización bajo calzada
o acera para 2 tuberías tipo corrugada‐lisa de doble pared de polietileno
de  alta  densidad  TPC  de  110  mm.  de  diámetro  según  norma
UNE‐61386.2.4 con una resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su‐
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi‐
cadora de suministro de energía, conductor de cobre con recubrimiento
de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, cable de cobre aislado de 16 mm2
de  sección,con  aislamiento  de  PVC  en  instalación  subterránea,  incluso
p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

ALUMBRADO 45,00 45,00 45,00

45,00

02.04.10 UD REPOSICIÓN DE ARQUETAS 60X60

Reposición de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne‐
cesarias para la correcta colocación de la unidad (excavación, relleno, ta‐
pa, etc.).

ARQUETAS 3 3,00 3,00

3,00
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02.04.11 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

LUMINARIAS 3 3,00 3,00

3,00

02.04.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 8

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti‐
val en Ramon Iribarren Pasealekua que incluye la pérdida de rendimien‐
to en reposiciones por tener que hacerlo en varias fases, retirada y repo‐
sición de todo el material de cierre y protección de la obra, todas las
consideraciones de la Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

VERANO 1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 02.05 DESVÍOS DE TRÁFICO

02.05.01 UD SEÑAL PROVISIONAL PARA DESVÍO TRÁFICO

Puesta en obra y retirada posterior de señal de tráfico provisional para
desvío de tráfico. Incluye suministro, transporte y reposición en obra to‐
das las veces que sea necesario, báculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

TP‐18 3 3,00
TR‐401a 2 2,00
TR‐401b 1 1,00
TR‐500 3 3,00
TS‐63 1 1,00
TP‐17b 1 1,00 11,00

11,00

02.05.02 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 8

Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento del paso de vehí‐
culos de emergencia en el colector 8 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo‐
cación de las chapas de acero para protección de zanjas, la maquinaria y
la mano de obra de necesarias.

1 1,00 1,00

1,00
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02.05.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera móvil de seguridad para desvío y encauzamiento del tráfico in‐
cluso adquisición de la barrera móvil, la colocación en obra, el llenado
con agua, la recolocación de las mismas por movimientos debidos a cual‐
quier circunstancia durante la duración del desvío y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvío y poste‐
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre‐
cio incluye la recolocación en todas fases del colector.

Mayor longitud de fase
220,30 220,30 220,30

220,30

02.05.04 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 100,00 100,00

100,00

02.05.05 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina‐
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an‐
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

FASE 1
Líneas continuas 58,10 58,10

42,05 42,05
5,90 5,90

14,90 14,90
19,80 19,80

Flechas 2 5,00 10,00
FASE 2

36,75 36,75
95,20 95,20

135,65 135,65
7,95 7,95

124,15 124,15
FASE 3
A 32,45 32,45

33,50 33,50
36,20 36,20
37,10 37,10

B 32,20 32,20
32,75 32,75
9,10 9,10
8,30 8,30

33,45 33,45
C 39,40 39,40

38,65 38,65
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D 44,30 44,30
43,70 43,70
14,85 14,85
9,75 9,75

41,55 41,55
PEATONES

100,00 100,00 1.137,70

1.137,70

02.05.06 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amorti‐
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

Pasarelas 2 2,00 2,00

2,00

02.05.07 UD CARTEL INFORMATIVO

Placa señalización‐información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

Carteles 2 2,00 2,00

2,00

02.05.08 M2 SOLERA PROVISIONAL DE HORMIGÓN 15 CM

Solera provisional de hormigón para desvío de tráfico que incluye la ade‐
cuación de la superficie tras la demolición del pavimento existente, el
encofrado, el hormigonado de 15 cm de espesor y la demolición y retira‐
da del material una vez acabado el desvío.

27,05 27,05
31,55 31,55
32,00 32,00
25,25 25,25 115,85

115,85
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02.05.09 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

27,05 27,05
7,10 7,10 34,15

34,15

02.05.10 UD TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL

Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y retirada posterior inclu‐
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en el presupuesto de ges‐
tión de residuos.

TAMARINDOS 2 2,00 2,00

2,00

02.05.11 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

12,40 12,40
57,25 57,25 69,65

69,65
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02.05.12 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

Bidegorri 10,15 10,15
Vial 1,90 1,90

12,05

12,05

02.05.13 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

27,05 27,05
7,10 7,10 34,15

34,15

02.05.14 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

27,05 0,30 8,12
7,10 0,30 2,13 10,25

10,25

02.05.15 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

12,40 12,40
57,25 57,25 69,65
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69,65

02.05.16 M2 REPOSICIÓN BIDEGORRI

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelación de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigón de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimación, el sumi‐
nistro, extendido y la compactación de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularización y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro‐
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardín y
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

Bidegorri 10,15 10,15 10,15

10,15

02.05.17 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

Vial 1,90 1,90 1,90

1,90

02.05.18 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

Vial 1,90 1,90 1,90

1,90

02.05.19 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantaciones  arbóreas.  La  planta  se  sumistrará  en  contenedor  forestal.

El precio  incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su

colmatación, formación del alcorque, primer riego de plantación y sumi‐

nistro y colocación de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu‐

ra.

2 2,00 2,00
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2,00

02.05.20 ML BY‐PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By‐pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalización existente, mano de obra, ca‐
nalización TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, además de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

0,00

02.05.21 ML REPOSICIÓN CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Reposición de la red de alumbrado que incluye canalización bajo calzada
o acera para 2 tuberías tipo corrugada‐lisa de doble pared de polietileno
de  alta  densidad  TPC  de  110  mm.  de  diámetro  según  norma
UNE‐61386.2.4 con una resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su‐
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi‐
cadora de suministro de energía, conductor de cobre con recubrimiento
de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, cable de cobre aislado de 16 mm2
de  sección,con  aislamiento  de  PVC  en  instalación  subterránea,  incluso
p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

30,00 30,00 30,00

30,00

02.05.22 UD REPOSICIÓN DE ARQUETAS 60X60

Reposición de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne‐
cesarias para la correcta colocación de la unidad (excavación, relleno, ta‐
pa, etc.).

2 2,00 2,00

2,00

02.05.23 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

2 2,00 2,00

2,00
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 TN GESTIÓN MB ALQUITRÁN <10%

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo mezclas bituminosas que contie‐
nen alquitrán de hulla < 10% (17  03  02). Incluso el alquiler de contene‐
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

Según EGR 671,35 671,35 671,35

671,35

03.02 TN GESTIÓN MADERA

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

Según EGR 1,20 1,20 1,20

1,20

03.03 TN GESTIÓN PAPEL Y CARTÓN

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares
necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 0,90 0,90 0,90

0,90

03.04 TN GESTIÓN VIDRIO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa‐
rios. Totalmente terminado. 

Según EGR 0,75 0,75 0,75

0,75

03.05 TN GESTIÓN PLÁSTICO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente
terminado.

Según EGR 1,42 1,42 1,42

1,42
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03.06 TN GESTIÓN METALES MEZCLADOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). In‐
cluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxilia‐
res necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 1,01 1,01 1,01

1,01

03.07 TN GESTIÓN RCD MEZCLADOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra mezclados. Incluso el alquiler de contene‐
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

Según EGR 4,80 4,80
1,35 1,35 6,15

6,15

03.08 M3 GESTIÓN RESIDUOS DE PODA

Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra
de tipo residuos de poda  (20  02  01). Incluso el alquiler de contenedo‐
res y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 58,08 58,08 58,08

58,08

03.09 TN GESTIÓN HORMIGÓN

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

Según EGR 138,33 138,33 138,33

138,33

03.10 TN GESTIÓN CERÁMICOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

Según EGR 3,75 3,75 3,75

3,75
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03.11 M3 GESTIÓN TIERRAS NO CONTAMINADAS

Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra
de tipo tierras y rocas no contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler
de contenedores y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 4.477,28 4.477,28 4.477,28

4.477,28

03.12 TN GESTIÓN RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra que contienen sustancias peligrosas (17
09 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 1,25 1,25 1,25

1,25

03.13 TN GESTIÓN FIBROCEMENTO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra que contienen amianto (17 06 05). Inclu‐
so parte proporcional de plan de desamiantado, gestión con Osalan, etc.
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes con proteccio‐
nes necesarias y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Según EGR 17,19 17,19
Según EGR 17,19 17,19 17,19

17,19
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad a tomar por el Contratista en la ejecución de las
obras.

SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0001 P2Z2D60H2 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  0<H<=2m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

29,60

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0002 P2Z2D62H3 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  2<H<=3 m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

42,06

CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0003 P2Z2D63H4 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  3<H<=4m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

55,27

CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0004 P2Z2D64H5 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  4<H<=5 m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

69,00

SESENTA Y NUEVE EUROS

0005 P2Z6D12H3 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

74,29

SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0006 P2Z6D12H4 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

96,94

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0007 P2Z6D12H5 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

137,88

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0008 PAC1200 UD Unidad de acometida de 1200 mm de diámetro a
estructura existente realizada en fase 1, incluso ta‐
ladro a arqueta, junta elástica estanca tipo Esselle
o  Kor‐n‐Seal  o  similar,  piezas  especiales  y  hormi‐
gón HM‐20 en la unión con el pozo de registro. 

214,06

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0009 PAC250 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  250
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese‐
lle  o  Forsheda  910  o  similar,  piezas  especiales  y
hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de regis‐
tro.

67,60

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0010 PAC315 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  315
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese‐
lle  o  Forsheda  910  o  similar,  piezas  especiales  y
hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de regis‐
tro.

79,27

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

3

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0011 PAC400 UD Unidad  de  acometida  de  400 mm  de  diámetro  a
pozo de  registro,  incluso  taladro a  arqueta,  junta
elástica estanca  junta de acometida 2 de Eselle o
Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormi‐
gón HM‐20 en la unión con el pozo de registro. 

93,08

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0012 PAC600 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  600
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo Esselle o Kor‐n‐Seal o similar,
piezas  especiales  y  hormigón  HM‐20  en  la  unión
con el pozo de registro. 

127,63

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0013 PACER500 KG De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500
S, incluso suministro, elaboración, colocación en
obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de
atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidiza‐
dores.

1,40

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0014 PAF2D602 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  0<H<=2  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

25,95

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4
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0015 PAF2D623 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  2<H<=3  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

34,95

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0016 PAF2D634 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  3<H<=4  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

42,45

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0017 PAF2D645 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  4<H<=5  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

63,75

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
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CINCO CÉNTIMOS

0018 PAF6D1223 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  2<H<=3  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

43,20

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0019 PAF6D1234 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  3<H<=4  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

48,45

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6
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0020 PAF6D1245 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  4<H<=5  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

55,80

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0021 PAGOTNF M2 Rebajamiento de nivel freático en estructuras con
utilización de sistema Well‐point o bomba sumer‐
gible que incluye bomba, drenaje, colocación de
tuberías y demás operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. El precio también
incluye el control de la extracción o movimiento
de finos mediante la colocación de un depósito de
decantación; en el caso de que se arrastren finos,
la Dirección de Obra obligará a utilizar el sistema
Well‐point.

53,01

CINCUENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

0022 PALZ100 ML Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de
diámetro interior, prefabricado de hormigón ar‐
mado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio‐
nes indicadas en los planos. La gestión en el depó‐
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestión de residuos.

309,67

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7
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0023 PALZ120 ML Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de
diámetro interior, prefabricado de hormigón ar‐
mado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio‐
nes indicadas en los planos. La gestión en el depó‐
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestión de residuos.

327,31

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0024 PALZ200 ML Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diá‐
metro interior y 20 cm. de espesor, incluso exca‐
vación y relleno, prefabricado de hormigón arma‐
do HA‐35 IIIa y Qb, doble junta elastomérica de
caucho EPDM entre piezas, pates de polipropile‐
no, taladro y juntas en acometidas, etc. con las di‐
mensiones indicadas en los planos. La gestión en
el depósito de sobrantes del material excavado se
abona dentro de la gestión de residuos.

1.169,29

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0025 PBARR ML Barrera móvil de seguridad para desvío y encauza‐
miento del tráfico incluso adquisición de la barre‐
ra móvil, la colocación en obra, el llenado con
agua, la recolocación de las mismas por movimien‐
tos debidos a cualquier circunstancia durante la
duración del desvío y cuantas veces sea necesa‐
rio, posterior vaciado de agua una vez finalizado
el desvío y posterior transporte a otra zona de la
obra o almacén del contratista. El precio incluye
la recolocación en todas fases del colector.

32,10

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8
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0026 PBORHORM ML De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15
cm. Tipo DC‐C5‐B‐I‐T (UNE EN‐1340), incluso ci‐
mientos de hormigón HM‐20 según planos, exca‐
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas
con mortero.

19,15

DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0027 PBYALUM ML By‐pass provisional de alumbrado para manteni‐
miento del servicio. El precio incluye la retirada
de la canalización existente, mano de obra, canali‐
zación TPC, cableado, pruebas y posterior des‐
montaje, además de todas las operaciones nece‐
sarias para el correcto acabado de la unidad.

26,59

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0028 PBYPASS PA Partida alzada a justificar por trabajos de desvío
de la red existente durante la ejecución de la
obras, incluso conexiones provisionales a tubería
existente, suministro y tendidos de tubería de PE‐
AD DN160, etc... totalmente acabado, incluso des‐
montaje y retirada del mismo.

4.500,00

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

0029 PBYPASSREP ML Retirada de canalización de PE de 63 mm de diá‐
metro existente, by‐pass durante  la obra y poste‐
rior canalización de red de riego definitiva que in‐
cluye  excavación  en  zanja,  tubería  de  PE100
SDR17 de 63 mm, asiento y recubrimiento de are‐
na,  relleno  de  zanja,  conexión  a  red  existente,
montaje y parte proporcional de piezas especiales
y de  los  sitemas de  riego existente, uniones,  jun‐
tas y pruebas. 

78,63

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9
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0030 PBYPASSREP1ML Retirada  de  canalización  de  tubería  de  fundición
dúctil de hasta 150 mm de diámetro, by‐pass du‐
rante  la  obra  con  PE63 mm  y  posterior  canaliza‐
ción de  red de distribución definitiva  que  incluye
excavación  en  zanja,  tubería  de  fundición  dúctil
de 100 mm de diámetro, asiento y recubrimiento
de arena, relleno de zanja, conexión a red existen‐
te, montaje  y  parte  proporcional  de  piezas  espe‐
ciales, uniones, juntas y pruebas. 

102,21

CIENTO DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0031 PBYPASSREP2ML Canalización  de  tubería  acerrojada  de  fundición
dúctil de 250 mm de diámetro que incluye excava‐
ción  en  zanja  incluso  entibada,  tubería  de  junta
acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diá‐
metro,  asiento  y  recubrimiento  de  arena,  relleno
de zanja, conexión a red existente, derivaciones a
acometidas existentes con T y todas las piezas ne‐
cesarias,  montaje  y  parte  proporcional  de  piezas
especiales  con  junta  acerrojada,  codos,  uniones,
juntas  acerrojadas  y  pruebas.  También  incluye  la
parte proporcional de arquetas, nudos, sombrere‐
tes, tapas, etc. Totalmente terminado y probado.

179,21

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

0032 PCAN ML Canal de hormigón polímero tipo ULMA S300 F o
similar, de ancho interior 250 mm y 407 cm2 de
sección hidráulica, incluso excavación y relleno fi‐
nal, marco de acero galvanizado para protección
lateral y enrase de rejillas, sistema de fijación ap‐
to para tráfico pesado, atornillado en 8 puntos
por ml y rejilla nervada en fundición dúcil con cla‐
se de carga D‐400. El precio incluye la parte pro‐
porcional de arqueta de hormigón polímero tipo
ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con re‐
jilla de fundición dúcil con clase de carga D‐400.
Totalmente colocado y terminado.

231,35

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10
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0033 PCAPROD M2 Reposición de capa de rodadura de aglomerado
asfáltico. El precio incluye la limpieza de la superfi‐
cie, el extendido del riego de adherencia, el exten‐
dido y compactado de la mezcla bituminosa AC16
SURF D de 6 cm de espesor y parte proporcional
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

19,91

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0034 PCARINF UD Placa señalización‐información en PVC serigrafia‐
do de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza‐
ble en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

21,97

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0035 PCATA UD Cata para reconocimiento, por indicación expresa
de la Dirección de Obra, para cualquier diámetro
de tubería y cualquier profundidad de rasante, in‐
cluso retirada de arquetas, extracción y carga de
productos sobrantes a camión y medios auxilia‐
res, materiales para su reposición en caso necesa‐
rio y mantenimiento del servicio, medios auxilia‐
res y costes indirectos.

112,53

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0036 PCESPED M2 Formación de césped de forma manual con la
mezcla determinada en el Pliego de Condiciones,
incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y prepara‐
ción para la siembra, siembra de la mezcla indica‐
da a razón de 35g / m2, cubrición con mantillo,
rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35
mm, riegos necesarios y primer corte, retirada de
sobrantes y limpieza, así como las resiembras ne‐
cesarias hasta constitución del césped, totalmen‐
te terminado. El precio también incluye la parte
proporcional de bordillo para reposiciones.

11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11
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0037 PCIEVER6 PA Partida alzada a justificar en concepto de cierre
de obra para época estival en Baserritar Etorbidea
que incluye la pérdida de rendimiento en reposi‐
ciones por tener que hacerlo en varias fases,retira‐
da y reposición de todo el material de cierre y pro‐
tección de la obra, todas las consideraciones de la
Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0038 PCIEVER8 PA Partida alzada a justificar en concepto de cierre
de obra para época estival en Ramon Iribarren Pa‐
sealekua que incluye la pérdida de rendimiento
en reposiciones por tener que hacerlo en varias fa‐
ses, retirada y reposición de todo el material de
cierre y protección de la obra, todas las considera‐
ciones de la Dirección de Obra y técnicos del
Ayuntamiento de Hondarribia, etc.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0039 PCOD1200 UD De pieza especial de codo de tubería de hormigón
de D=1200 mm. clase IV, con chimenea de 1000
mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de jun‐
tas estancas, incluso asiento y enriñonamiento
con hormigón, juntas de goma, colocación, maqui‐
naria, medios auxiliares, pruebas y todos los ele‐
mentos que fueran necesarios para su correcta co‐
locación.

2.812,29

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0040 PCRUCE UD Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la
infraestructura que se coloca pase por debajo de
una infraestructura existente y que esté en servi‐
cio, incluyendo todos los trabajos necesarios para
su localización, catas, esté o no reflejado el servi‐
cio en los planos de proyecto, la pérdida de rendi‐
miento de excavación, relleno y colocación de tu‐
bería, su desvío o adecuación a la necesidad de
obra, las labores de entibación y medidas de suje‐
ción necesarias para su estabilización, y su reposi‐
ción final, incluyendo todos los materiales necesa‐
rios, piezas especiales, etc. hasta la correcta ejecu‐
ción de la unidad.

152,91

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0041 PDEMAC M2 Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a
máquina, hasta 40 cm de espesor, incluso mate‐
rial granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de
calzada y de jardín y todas las operaciones necesa‐
rias para el correcto acabado de la unidad. La se‐
paración, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la
gestión de residuos.

4,29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0042 PDEMARQ UD Demolición de arqueta o sumidero existente, exis‐
tente independientemente de sus dimensiones
por medios mecánicos, incluida la retirada del ma‐
terial, etc. La separación, carga y el transporte a
centro de reciclado y la gestión del mismo se abo‐
na dentro de la gestión de residuos.

157,12

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0043 PDEMCAL M2 Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfálti‐
co existente, hasta 60 cm de espesor, incluso ma‐
terial granular, corte de bordes mediante disco ra‐
dial,  parte  proporcional  de  demolición  de  cune‐
tas,  badenes  y  encintados,  así  como  su  adecua‐
miento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno  exis‐
tente,  formación  de  accesos  en  caso  necesario,
mantenimiento y reposición de los existentes, he‐
rramientas  y demás medios  auxiliares.  La  separa‐
ción, carga y transporte a centro de reciclado y la
gestión del mismo  se abona dentro de  la  gestión
de residuos.

5,26

CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0044 PDEMFC ML Retirada de tubería de fibrocemento utilizada en
abastecimiento de agua incluyendo p.p. de descu‐
brimiento meticuloso de la tubería mediante me‐
dios manuales y equipo perteneciente a empresa
homologada, de acuerdo con los señalado en la
memoria de este proyecto. El precio incluye la ex‐
cavación necesaria para la extracción de la con‐
ducción de fibrocemento, la extracción, paletiza‐
ción, carga, transporte de cabinas de desamianta‐
do y resto de equipos, ejecución por fases (6 co‐
mo mínimo) y parte proporcional de la redacción
y tramitación del plan de desamiantado.

23,68

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0045 PDEMSET ML Tala y extracción de los setos existentes a mano o
a máquina, recogida de productos o subproduc‐
tos vegetales, con la eliminación de ramaje y la ex‐
tracción de raíces y tocones. El material vegetal,
que la Dirección de Obra considere aprovechable,
será troceado y transportado hasta la Planta de
Compostaje correspondiente. Después de trocear‐
lo, el material deberá tener las características ade‐
cuadas para que pueda ser utilizado para la fabri‐
cación de compost. Se respetarán las directrices y
horarios de recepción de materiales marcados
por la Planta de Compostaje. El resto de despeje y
desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

2,20
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0046 PDEMTEX ML Demolición de tubería existente de saneamiento
de hasta 1,50 m2 de sección hidráulica incluida la
p.p. de corte de bordes mediante disco radial, for‐
mación de accesos en caso necesario, manteni‐
miento y reposición de los existentes, manteni‐
miento del servicio con canalización provisional
de las aguas, taponamiento con hormigón, herra‐
mientas y demás medios auxiliares. La separación,
carga y el transporte a centro de reciclado y la ges‐
tión del mismo se abona dentro de la gestión de
residuos.

78,89

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0047 PDESPE M2 Despeje y desbroce, incluidos marcaje de árboles,
tala de árboles y arbustos, recogida de productos
o subproductos forestales y la excavación de la tie‐
rra vegetal en un espesor de 30 cms, con la elimi‐
nación de maleza y  ramaje y  la extracción de  raí‐
ces  y  tocones.  El  material  vegetal,  que  la  Direc‐
ción de Obra considere aprovechable, será trocea‐
do y  transportado hasta  la Planta de Compostaje
correspondiente.  Después  de  trocearlo,  el  mate‐
rial deberá tener las características adecuadas pa‐
ra  que  pueda  ser  utilizado  para  la  fabricación  de
compost.  Se  respetarán  las  directrices  y  horarios
de recepción de materiales marcados por  la Plan‐
ta de Compostaje. El resto de despeje y desbroce
será llevado a depósito de sobrantes.

0,90

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0048 PENCSYM M2 Encofrado plano en paramento visto u oculto, en
soleras  y muros  incluso  todas  las  operaciones  de
encofrado,  apuntalamiento,  distanciadores,  pe‐
queño material, desencofrado,  limpieza de made‐
ras o de chapas metálicas, apeos y medios auxilia‐
res, independientemente del espesor, altura, etc

32,43

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0049 PENCVYLS M2 Encofrado plano en paramento visto, en vigas y lo‐
sas  superiores  incluso  todas  las  operaciones  de
encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,  dis‐
tanciadores, pequeño material, desencofrado, lim‐
pieza de maderas o de chapas metálicas y medios
auxiliares,  independientemente del  espesor,  altu‐
ra, etc

37,51

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0050 PENT1 M2 De entibación especial a una cara de blindaje me‐
tálico  y  arriostramientos  telescópicos,  a  emplear
por  indicación  de  la  Dirección  de  Obra  previa
aprobación  del modelo  a  utilizar,  incluso  paneles
patines  y  dobles  guías  tipo  SBH o  similar,  incluso
instalación, apeos, desentibación,  incrementos de
costes  de  excavaciones  y  rellenos,  maquinaria,
medios auxiliares y parte proporcional de tablesta‐
cas  para  el  cruce  de  servicios  y  control  del  nivel
freático.

16,83

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 PENTCUAJ M2 Entibación  cuajada  con  paneles  metálicos  en  es‐
tructura de pozo in‐situ, incluso paneles patines y
dobles  guías  tipo  SBH  o  similar,  incluso  montaje
de  entibación,  colocación  de  la  misma  a  medida
que  se  va  excavando,  parte  proporcional  de  ta‐
blestacas en cruces con servicios y control del ni‐
vel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales
móviles, desentibado y medios auxiliares.

101,42

CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0052 PEXCEST M3 De excavación en explanación y desmonte en to‐
do tipo de terreno, incluso roca, para emplaza‐
miento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o
lugar de empleo, entibación y agotamientos. La
gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de resi‐
duos. 

10,87

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0053 PFRESA M2 Fresado mediante procedimientos mecánicos de
pavimento de aglomerado asfáltico hasta 15 cm
de espesor. Medida la superficie ejecutada. La se‐
paración, carga y transporte a centro de reciclado
y la gestión del mismo se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

5,03

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0054 PGA300 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de salida de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐
FN 48 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

99,66

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0055 PGA400 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de salida de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐
FN 64 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

170,42

CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0056 PGR001 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla < 10% (17  03  02). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

26,00

VEINTISÉIS EUROS

0057 PGR002 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

28,00

VEINTIOCHO EUROS

0058 PGR003 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Inclu‐
so el alquiler de contenedores, costes de transpor‐
tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente ter‐
minado.

10,00

DIEZ EUROS
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0059 PGR004 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso el
alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

10,00

DIEZ EUROS

0060 PGR005 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente ter‐
minado.

69,00

SESENTA Y NUEVE EUROS

0061 PGR006 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado. 

69,00

SESENTA Y NUEVE EUROS

0062 PGR007 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

11,00

ONCE EUROS

0063 PGR008 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

25,00

VEINTICINCO EUROS
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0064 PGR009 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra que contienen sustancias peligrosas (17 09
03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Total‐
mente terminado.

300,00

TRESCIENTOS EUROS

0065 PGR010 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedo‐
res, costes de transportes y medios auxiliares ne‐
cesarios. Totalmente terminado.

25,00

VEINTICINCO EUROS

0066 PGR011 M3 Tasa, canon y gestión de residuos de construcción
y demolición de obra de tipo tierras y rocas no
contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler de
contenedores y medios auxiliares necesarios. To‐
talmente terminado.

4,00

CUATRO EUROS

0067 PGR012 M3 Tasa, canon y gestión de residuos de construcción
y demolición de obra de tipo residuos de poda 
(20  02  01). Incluso el alquiler de contenedores y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

35,00

TREINTA Y CINCO EUROS

0068 PGR013 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra que contienen amianto (17 06 05). Incluso
parte proporcional de plan de desamiantado, ges‐
tión con Osalan, etc. Incluso el alquiler de conte‐
nedores, costes de transportes con protecciones
necesarias y medios auxiliares necesarios. Total‐
mente terminado.

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0069 PGRES300 ML Suministro,  transporte y colocación de  tubería de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ 2,50 ‐ FN 48 ‐ C; fabrica‐
dos  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro
nominal  interior 300 mm, en  tubos de 2,50 m de
largo,  con una  resistencia al  aplastamiento de 48
kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Eu‐
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios  que  puedan  resultar  necesarios.  Inclu‐
yendo  el material  de  asiento  y  recubrimiento  de
arena,  la  ejecución  de  las  pruebas  de  estanquei‐
dad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

87,21

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0070 PGRES400 ML Suministro,  transporte y colocación de  tubería de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ 2,50 ‐ FN 64 ‐ C; fabrica‐
dos  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro
nominal  interior 400 mm, en  tubos de 2,50 m de
largo,  con una  resistencia al  aplastamiento de 64
kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Eu‐
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios  que  puedan  resultar  necesarios.  Inclu‐
yendo  el material  de  asiento  y  recubrimiento  de
arena,  la  ejecución  de  las  pruebas  de  estanquei‐
dad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

134,41

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0071 PGZ300 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de entrada de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300
‐ FN 48 ‐ C, a pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

101,51

CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0072 PGZ400 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de entrada de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400
‐ FN 64 ‐ C, a pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

173,25

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0073 PHA35QB M3 Hormigón para losas y alzados de muros,
HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de consistencia blanda y ta‐
maño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con
bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios
auxiliares, totalmente terminado.

135,73

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0074 PHM‐20 M3 De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, inclu‐
so material aditivos, fabricación. suministro, verti‐
do,  colocación, vibrado, curado y medios auxilia‐
res.

96,55

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
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CINCO CÉNTIMOS

0075 PHORREC M3 Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con ce‐
mento SR‐MR, incluso el hormigón, fabricación,
suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón verti‐
do, colocación, vibrado, curado y medios auxilia‐
res.

129,56

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0076 PJUNAL ML Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar,
incluso colocacion en acometida según planos.
También se incluye la parte proporcional de po‐
rexpan para rodear el tubo y evitar su contacto
con la superficie del hormigón.

57,24

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0077 PJUNWS ML Junta waterstop elástica impermeable,en soleras,
zapatas o muros, con junta de PVC azul tipo Super‐
cast RS o H de Focroc o similar de iguales caracte‐
rísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso
p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y
sujeciones, totalmente terminada, herramientas y
demás medios auxiliares.

24,17

VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0078 PLEVABAS UD Levantado de contenedores, transporte a lugar se‐
ñalado por Servicios de Txingudi y reposición a su
estado inicial. 

102,54

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0079 PLEVPIV UD Levantado de pivote o tope de aparcamiento, in‐
cluso parte proporcional de desmontaje de acce‐
sorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto
con su cimentación dejándolo en completo funcio‐
namiento.

26,46

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0080 PLEVSEÑ UD Levantado de señal de tráfico, incluso parte pro‐
porcional de desmontaje de báculo, accesorios, la
demolición de las cimentaciones, el desmontaje y
acopio en el lugar donde se señale, posterior colo‐
cación y reposición junto con su cimentación de‐
jando tanto la señal como el báculo en completo
funcionamiento.

65,51

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0081 PMAN6 PA Partida alzada de abono íntegro para el manteni‐
miento del paso de vehículos de emergencia en el
colector 6 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocación de las chapas de acero
cuantas veces sean necesarias para protección de
zanjas, la maquinaria y la mano de obra de nece‐
sarias.

1.263,88

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0082 PMAN8 PA Partida alzada de abono íntegro para el manteni‐
miento del paso de vehículos de emergencia en el
colector 8 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocación de las chapas de acero pa‐
ra protección de zanjas, la maquinaria y la mano
de obra de necesarias.

947,92

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0083 PMEDC UD Suministro, transporte y colocación de canal de
media sección de Gres Vitrificado para fondo de
pozo de registro, de diámetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia
de rotura de 64 kN/m, con una resistencia a la
abrasión de dureza Mohs 7, resistente a presión
de limpieza hidráulica de hasta 280 bar, y un com‐
portamiento hidráulico con rugosidad de pared
de 0,02 mm, ignífugo.

73,19

SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0084 PPARALEL ML Suplemento por existencia de infraestructura a
menos de 0,5 metros del borde de la excavación
de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso
retirada de arquetas, extracción y carga de pro‐
ductos sobrantes a camión y medios auxiliares.

19,84

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0085 PPASAR UD Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas
mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longi‐
tud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, an‐
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capa‐
cidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, ba‐
randillas laterales de 1 m de altura, con travesaño
lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

27,22

VEINTISIETE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0086 PPATE UD Pate trepador homologado, de polipropileno con
varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje cur‐
vo en pozos de registro y plano en arquetas, colo‐
cado mediante ejecución de taladro no pasante y
sellado con resinas epoxi, totalmente terminado,
herramientas y demás medios auxiliares.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0087 PPEC800 ML Tubería de 800 mm de diámetro de polietileno co‐
rrugado, incluso arena para asiento y recubrimien‐
to, juntas y colocación.

100,55

CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0088 PPLARBO UD Plantaciones arbóreas. La planta se sumistrará en

contenedor  forestal.  El  precio  incluye  la  apertura

de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su colma‐

tación,  formación  del  alcorque,  primer  riego  de

plantación y suministro y colocación de tubo pro‐

tector de polipropileno de 1,20m de altura.

52,52

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0089 PPLARBU UD Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará
en contenedor forestal. El precio incluye la apertu‐
ra de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su col‐
matación con tierra vegetal, formación del alcor‐
que y primer riego de plantación.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0090 PPVC250 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  250 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena,  juntas,  colocación, prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

29,04

VEINTINUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0091 PPVC300 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  315 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena, juntas, colocación y prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

41,57
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CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0092 PPVC400 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  400 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena, juntas, colocación y prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

63,01

SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0093 PRELLEZA25 M3 Relleno  con  material  granular  de  cantera  ZA‐25,
incluso extendido, perfilado, humectación o dese‐
cación y compactación por tongadas.

28,98

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0094 PREPAC M2 Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo
y la nivelación de la superficie, el suministro, ex‐
tendido y compactado de 15 cm de zahorra artifi‐
cial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espe‐
sor, baldosa igual a la existente con mortero de
cemento y parte proporcional de bordillo calizo,
de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente aca‐
bado.

41,96

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0095 PREPAGL M2 Reposición de pavimento de aglomerado asfálti‐
co. El precio incluye el cajeo, el rasanteo y la nive‐
lación de la superficie, el extendido y compactado
de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm
de zahorra artificial en capa de base, el extendido
del riego de imprimación, el extendido y la com‐
pactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de
9 cm de espesor y parte proporcional de cuneta
de 30 cm de hormigón junto a bordillo. Totalmen‐
te acabado.

44,58

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0096 PREPALUM ML Reposición de la red de alumbrado que incluye ca‐
nalización bajo calzada o acera para 2 tuberías ti‐
po  corrugada‐lisa  de  doble  pared  de  polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de diámetro se‐
gún norma UNE‐61386.2.4 con una resistencia mí‐
nima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la se‐
rie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la gene‐
ratriz  superior del  tubo, sirga de acero para guia‐
do de cables, cinta de PVC indicadora de suminis‐
tro  de  energía,  conductor  de  cobre  con  recubri‐
miento de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, ca‐
ble  de  cobre  aislado  de  16  mm2  de  sección,con
aislamiento de PVC en instalación subterránea, in‐
cluso  p/p  de  refuerzo  de  hormigón,  suministro  y
colocación  de material,  p.p.  de  accesorios  y  me‐
dios auxiliares. Completamente terminado.

44,27

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0097 PREPAR UD Reposición de las arquetas de alumbrado que han
sido demolidas en la fase de excavaciones de las
obras, incluyendo todas las operaciones necesa‐
rias para la correcta colocación de la unidad (exca‐
vación, relleno, tapa, etc.).

173,95

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0098 PREPBID M2 Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico
rojo. El precio incluye el rasanteo y la nivelación
de la superficie, el suministro, extendido y com‐
pactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de
hormigón de 10 cm de espesor, el suministro y ex‐
tendido del riego de imprimación, el suministro,
extendido y la compactación de la mezcla bitumi‐
nosa AC11 SURF D en dos capas de 4 cm de espe‐
sor cada una; una de regularización y otra de aca‐
bado, el riego de adherencia entre las dos capas y
parte proporcional de bordillo de granito similar
al existente, de bordillo jardín y de señalización
horizontal. Totalmente acabado.

52,70

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

28

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0099 PREPLUM UD Levantado y reposición de punto de luz, incluso
parte proporcional de desmontaje de báculo y lu‐
minaria, accesorios, el desmontaje de los cables y
acopio en el lugar donde se señale, posterior colo‐
cación y reposición junto con su cimentación y ca‐
bleado dejando el punto de luz en completo fun‐
cionamiento.

168,17

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0100 PRF2D6 ML Suplemento  en  excavación  y  relleno  de  zanja  en
sección  reforzada  con  hormigón  para  tubería
200<D<=600 mm.,  incluso  hormigón HM‐20  y  to‐
das las operaciones necesarias.

46,82

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0101 PRIGOL ML De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y
0,29m. de espesor mínimo, incluso asiento de hor‐
migón HM‐20 según planos, excavación, encofra‐
dos, colocación y ejecución de juntas mediante
encofrado y/o serrado, fratasado final con polvo
de cemento, así como todas las operaciones nece‐
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

20,48

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0102 PSEGSAL UD Medidas de seguridad a tomar por el Contratista
en la ejecución de las obras.

12.486,76

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0103 PSEMOB UD Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos,
con mando a distancia, y alimentación con 2 bate‐
rías de plomo y ácido 12V ‐ 220Ah, incluso alqui‐
ler, transporte, sincronización y programación,
puesta en obra y posterior retirada.

1.307,22

MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0104 PSEÑH ML Aplicación mecánica con máquina autopropulsada
de pintura plástica para exterior, a base de resi‐
nas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, tex‐
tura lisa, para marca vial longitudinal continua, de
15 cm de anchura, para bordes de calzada, textos,
etc. El precio también incluye el microfresado y
borrado posterior una vez acabada la obra.

1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0105 PSEÑPR UD Puesta en obra y retirada posterior de señal de
tráfico provisional para desvío de tráfico. Incluye
suministro, transporte y reposición en obra todas
las veces que sea necesario, báculo, contrapesos,
panel y todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad.

150,36

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0106 PSOL100 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
100 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial sobrante a depósito de sobrantes, entibación
del pozo de registro y parte proporcional de jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

462,54

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0107 PSOL120 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
120 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial sobrante a depósito de sobrantes, entibación
del pozo de registro y parte proporcional de jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

549,94

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0108 PSOL200 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
200 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial  sobrante a depósito de  sobrantes,  entibación
del pozo de  registro  y parte proporcional de  jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en  los planos;  incluido el  cerco y  tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial  excavado  se abona dentro de  la  gestión de
residuos.

1.839,25

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0109 PSOLPR M2 Solera provisional de hormigón para desvío de trá‐
fico que incluye la adecuación de la superficie tras
la demolición del pavimento existente, el encofra‐
do, el hormigonado de 15 cm de espesor y la de‐
molición y retirada del material una vez acabado
el desvío.

30,96

TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0110 PSUMENCI UD Sumidero  en  encintado  en  cabeza  de  ramal  o  in‐
termedio  ,  incluso  rejilla  articulada  y  marco  de
fundición,  de  dimensiones  30x40cm,  modelo
AVON de NORINCO o similar, según modelo apro‐
bado por Servicios de Txingudi, pozo de recogida,
codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C.,
hormigonado,  con  las  dimensiones  indicadas  en
los planos, totalmente terminado.

225,51

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0111 PSUPNF ML Suplemento en excavación y relleno de zanja a
causa del Nivel Freático mediante sistema
Well‐point o bomba sumergible para tubería de
diámetro menor o igual a 1200 mm de diámetro,
incluidas todas las operaciones necesarias. El pre‐
cio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de
un depósito de decantación; en el caso de que se
arrastren finos, la Dirección de Obra obligará a uti‐
lizar el sistema Well‐point.

75,58

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0112 PTALA UD Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y
retirada posterior incluso resto de ramas y pro‐
ductos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en
el presupuesto de gestión de residuos.

75,76

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0113 PTAPA UD De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO
o similar, de 60 cm de paso útil, mecanizada, con
anagrama de Servicios de Txingudi, incluso ancla‐
je en alzados y forjado de arqueta y colocación.

304,13

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0114 PTAPOV UD Taponamiento de ovoide actual en estructura rea‐
lizada en fase 1 que incluye la parte proporcional
de demolición de la tubería existente, el encofra‐
do, el bebedero, el hormigón y todas las operacio‐
nes necesarias para el correcto acabado de la uni‐
dad.

226,08

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0115 PTHO1200 UD Injerto prefabricado de clase IV para tubería de
1200 mm. de diámetro, con chimenea de 1000
mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de jun‐
tas estancas, y todos los elementos que fueran ne‐
cesarios para su correcta colocación.

1.665,57

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0116 PTHOR1000 ML De tubería de saneamiento de hormigón armado,
con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de
100 cm. de diámetro, Clase IV según norma ASTM
C‐76,  incluso  asiento,  arriñonamiento  con  hormi‐
gón  HM‐20,  relleno  de  arena  alrededor  del  tubo
según planos, juntas de goma, colocación, maqui‐
naria,  medios  auxiliares,  inspección  por  T.V.  y
pruebas.

235,70

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0117 PTHOR1200 ML Tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro interior D=1200 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y
arriñonamiento de hormigón HM‐20, relleno de
todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios au‐
xiliares, pruebas de estanqueidad e inspección
por televisión.

307,17

TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0118 PTHOR500 ML Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento
de  diámetro  interior  D=500  mm.,  clase  IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon  de  limpieza,  solera  de  hormigón  HM‐20  y
arriñonamiento  de  hormigón  HM‐20,  relleno  de
todo ‐ uno   alrededor del  tubo,  remates,   medios
auxiliares,  pruebas  de  estanqueidad  e  inspección
por televisión.

105,63

CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0119 PTHOR600 Ml Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento
de  diámetro  interior  D=600  mm.,  clase  IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon  de  limpieza,  solera  de  hormigón  HM‐20  y
arriñonamiento  de  hormigón  HM‐20,  relleno  de
todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios au‐
xiliares,  pruebas  de  estanqueidad  e  inspección
por televisión.

132,89

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0120 PTIERVEG M3 Suministro  y  extendido  de  tierra  vegetal  fertiliza‐
da, suministrada a granel con un espesor mínimo
de 30  cm,  incluido  el  remodelado  y  perfilado  del
terreno.

29,77

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0121 PTRCEAL UD Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el des‐
montaje del equipo y su cableado, la puesta en
marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento señalado
en este proyecto o por la Dirección de Obra junto
con su cimentación y cableado dejando el cuadro
eléctrico y de alumbrado en completo funciona‐
miento. Estas operaciones se realizarán de acuer‐
do con las normas de la empresa explotadora del
servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

2.274,26

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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0122 PVALAYU ML Valla tipo ayuntamiento 9,12

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Donostia ‐ San Sebastián, diciembre 2019

Miguel Salaverria Monfort

Ingeniero de Caminos

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Amaia Salaverria Azanza

Ingeniera de Caminos

Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos

Felipe Alvarez Rodriguez

por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo

por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0001 P2Z2D60H2 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  0<H<=2m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 3,71
Maquinaria ..................................... 18,76
Resto de obra y materiales............. 7,13

TOTAL PARTIDA ........................... 29,60

0002 P2Z2D62H3 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  2<H<=3 m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 2,97
Maquinaria ..................................... 26,65
Resto de obra y materiales............. 12,44

TOTAL PARTIDA ........................... 42,06
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0003 P2Z2D63H4 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  3<H<=4m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 3,71
Maquinaria ..................................... 33,75
Resto de obra y materiales............. 17,81

TOTAL PARTIDA ........................... 55,27

0004 P2Z2D64H5 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento,  incluso  roca,  a mano  o  a máquina  para
tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasan‐
te  interior  de  tubo  4<H<=5 m.  que  incluye  parte
proporcional de agotamiento, relleno, separación,
carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de  em‐
pleo, a depósito intermedio y nueva carga y trans‐
porte a  lugar de empleo o a depósito de  sobran‐
tes definitivo. La gestión en el depósito de sobran‐
tes  del material  excavado  se  abona  dentro  de  la
gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 4,95
Maquinaria ..................................... 40,84
Resto de obra y materiales............. 23,21

TOTAL PARTIDA ........................... 69,00
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0005 P2Z6D12H3 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 4,95
Maquinaria ..................................... 54,52
Resto de obra y materiales............. 14,82

TOTAL PARTIDA ........................... 74,29

0006 P2Z6D12H4 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 4,95
Maquinaria ..................................... 69,09
Resto de obra y materiales............. 22,90

TOTAL PARTIDA ........................... 96,94
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0007 P2Z6D12H5 ML Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pa‐
vimento  incluso  roca,  a  mano  o  a  máquina  para
tubería  600<D<=1200 mm.,  y  profundidad  de  ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m., que incluye par‐
te  proporcional  de  agotamiento,  relleno,  separa‐
ción,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar  de
empleo,  a  depósito  intermedio  y  nueva  carga  y
transporte a  lugar de empleo o a depósito de so‐
brantes definitivo. La gestión en el depósito de so‐
brantes del material excavado se abona dentro de
la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 7,42
Maquinaria ..................................... 97,98
Resto de obra y materiales............. 32,48

TOTAL PARTIDA ........................... 137,88

0008 PAC1200 UD Unidad de acometida de 1200 mm de diámetro a
estructura existente realizada en fase 1, incluso ta‐
ladro a arqueta, junta elástica estanca tipo Esselle
o  Kor‐n‐Seal  o  similar,  piezas  especiales  y  hormi‐
gón HM‐20 en la unión con el pozo de registro. 

Mano de obra ................................. 24,73
Maquinaria ..................................... 24,07
Resto de obra y materiales............. 165,26

TOTAL PARTIDA ........................... 214,06

0009 PAC250 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  250
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese‐
lle  o  Forsheda  910  o  similar,  piezas  especiales  y
hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de regis‐
tro.

Mano de obra ................................. 7,42
Maquinaria ..................................... 24,07
Resto de obra y materiales............. 36,11

TOTAL PARTIDA ........................... 67,60
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0010 PAC315 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  315
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo junta de acometida 2 de Ese‐
lle  o  Forsheda  910  o  similar,  piezas  especiales  y
hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de regis‐
tro.

Mano de obra ................................. 9,89
Maquinaria ..................................... 24,07
Resto de obra y materiales............. 45,31

TOTAL PARTIDA ........................... 79,27

0011 PAC400 UD Unidad  de  acometida  de  400 mm  de  diámetro  a
pozo de  registro,  incluso  taladro a  arqueta,  junta
elástica estanca  junta de acometida 2 de Eselle o
Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormi‐
gón HM‐20 en la unión con el pozo de registro. 

Mano de obra ................................. 12,37
Maquinaria ..................................... 24,07
Resto de obra y materiales............. 56,64

TOTAL PARTIDA ........................... 93,08

0012 PAC600 UD Unidad  de  acometida  a  pozo  de  registro  de  600
mm de diámetro,  incluso taladro a arqueta,  junta
elástica estanca tipo Esselle o Kor‐n‐Seal o similar,
piezas  especiales  y  hormigón  HM‐20  en  la  unión
con el pozo de registro. 

Mano de obra ................................. 19,78
Maquinaria ..................................... 24,07
Resto de obra y materiales............. 83,78

TOTAL PARTIDA ........................... 127,63

0013 PACER500 KG De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500
S, incluso suministro, elaboración, colocación en
obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de
atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidiza‐
dores.

Mano de obra ................................. 0,26
Maquinaria ..................................... 0,25
Resto de obra y materiales............. 0,89

TOTAL PARTIDA ........................... 1,40
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0014 PAF2D602 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  0<H<=2  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 25,95

TOTAL PARTIDA ........................... 25,95

0015 PAF2D623 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  2<H<=3  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 34,95

TOTAL PARTIDA ........................... 34,95

0016 PAF2D634 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  3<H<=4  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 42,45
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TOTAL PARTIDA ........................... 42,45

0017 PAF2D645 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
200<D<=600 mm., y profundidad de rasante  inte‐
rior  de  tubo  4<H<=5  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 63,75

TOTAL PARTIDA ........................... 63,75

0018 PAF6D1223 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  2<H<=3  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 43,20

TOTAL PARTIDA ........................... 43,20
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0019 PAF6D1234 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  3<H<=4  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 48,45

TOTAL PARTIDA ........................... 48,45

0020 PAF6D1245 ML Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo
carreteras  y  caminos  afirmados  para  tubería
600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior  de  tubo  4<H<=5  m.,  incluído  el  material,  en
especial el árido RCD según Pliego de condiciones
con  marcado  CE  procedente  del  machaqueo  de
hormigón,  incluido  el  relleno  provisional  hasta  la
rasante de la calzada que posteriormente se cajea‐
rá para el afirmado y todas  las operaciones nece‐
sarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfi‐
co y limpieza.

Resto de obra y materiales............. 55,80

TOTAL PARTIDA ........................... 55,80

0021 PAGOTNF M2 Rebajamiento de nivel freático en estructuras con
utilización de sistema Well‐point o bomba sumer‐
gible que incluye bomba, drenaje, colocación de
tuberías y demás operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad. El precio también
incluye el control de la extracción o movimiento
de finos mediante la colocación de un depósito de
decantación; en el caso de que se arrastren finos,
la Dirección de Obra obligará a utilizar el sistema
Well‐point.

Mano de obra ................................. 26,23
Maquinaria ..................................... 17,00
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Resto de obra y materiales............. 9,78

TOTAL PARTIDA ........................... 53,01

0022 PALZ100 ML Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de
diámetro interior, prefabricado de hormigón ar‐
mado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio‐
nes indicadas en los planos. La gestión en el depó‐
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 154,34
Maquinaria ..................................... 19,17
Resto de obra y materiales............. 136,16

TOTAL PARTIDA ........................... 309,67

0023 PALZ120 ML Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de
diámetro interior, prefabricado de hormigón ar‐
mado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relleno,
doble junta elastomérica de caucho EPDM entre
piezas, pates de polipropileno con las dimensio‐
nes indicadas en los planos. La gestión en el depó‐
sito de sobrantes del material excavado se abona
dentro de la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 155,84
Maquinaria ..................................... 19,17
Resto de obra y materiales............. 152,30

TOTAL PARTIDA ........................... 327,31

0024 PALZ200 ML Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diá‐
metro interior y 20 cm. de espesor, incluso exca‐
vación y relleno, prefabricado de hormigón arma‐
do HA‐35 IIIa y Qb, doble junta elastomérica de
caucho EPDM entre piezas, pates de polipropile‐
no, taladro y juntas en acometidas, etc. con las di‐
mensiones indicadas en los planos. La gestión en
el depósito de sobrantes del material excavado se
abona dentro de la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 259,22
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Maquinaria ..................................... 479,35
Resto de obra y materiales............. 430,72

TOTAL PARTIDA ........................... 1.169,29

0025 PBARR ML Barrera móvil de seguridad para desvío y encauza‐
miento del tráfico incluso adquisición de la barre‐
ra móvil, la colocación en obra, el llenado con
agua, la recolocación de las mismas por movimien‐
tos debidos a cualquier circunstancia durante la
duración del desvío y cuantas veces sea necesa‐
rio, posterior vaciado de agua una vez finalizado
el desvío y posterior transporte a otra zona de la
obra o almacén del contratista. El precio incluye
la recolocación en todas fases del colector.

Resto de obra y materiales............. 32,10

TOTAL PARTIDA ........................... 32,10

0026 PBORHORM ML De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15
cm. Tipo DC‐C5‐B‐I‐T (UNE EN‐1340), incluso ci‐
mientos de hormigón HM‐20 según planos, exca‐
vación, encofrados, vibrado y recibido de juntas
con mortero.

Mano de obra ................................. 1,52
Maquinaria ..................................... 0,96
Resto de obra y materiales............. 16,67

TOTAL PARTIDA ........................... 19,15

0027 PBYALUM ML By‐pass provisional de alumbrado para manteni‐
miento del servicio. El precio incluye la retirada
de la canalización existente, mano de obra, canali‐
zación TPC, cableado, pruebas y posterior des‐
montaje, además de todas las operaciones nece‐
sarias para el correcto acabado de la unidad.

Mano de obra ................................. 7,52
Maquinaria ..................................... 9,59
Resto de obra y materiales............. 9,48

TOTAL PARTIDA ........................... 26,59
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0028 PBYPASS PA Partida alzada a justificar por trabajos de desvío
de la red existente durante la ejecución de la
obras, incluso conexiones provisionales a tubería
existente, suministro y tendidos de tubería de PE‐
AD DN160, etc... totalmente acabado, incluso des‐
montaje y retirada del mismo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 4.500,00

0029 PBYPASSREP ML Retirada de canalización de PE de 63 mm de diá‐
metro existente, by‐pass durante  la obra y poste‐
rior canalización de red de riego definitiva que in‐
cluye  excavación  en  zanja,  tubería  de  PE100
SDR17 de 63 mm, asiento y recubrimiento de are‐
na,  relleno  de  zanja,  conexión  a  red  existente,
montaje y parte proporcional de piezas especiales
y de  los  sitemas de  riego existente, uniones,  jun‐
tas y pruebas. 

Mano de obra ................................. 15,40
Maquinaria ..................................... 39,38
Resto de obra y materiales............. 23,85

TOTAL PARTIDA ........................... 78,63

0030 PBYPASSREP1ML Retirada  de  canalización  de  tubería  de  fundición
dúctil de hasta 150 mm de diámetro, by‐pass du‐
rante  la  obra  con  PE63 mm  y  posterior  canaliza‐
ción de  red de distribución definitiva  que  incluye
excavación  en  zanja,  tubería  de  fundición  dúctil
de 100 mm de diámetro, asiento y recubrimiento
de arena, relleno de zanja, conexión a red existen‐
te, montaje  y  parte  proporcional  de  piezas  espe‐
ciales, uniones, juntas y pruebas. 

Mano de obra ................................. 15,40
Maquinaria ..................................... 39,38
Resto de obra y materiales............. 47,43

TOTAL PARTIDA ........................... 102,21
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0031 PBYPASSREP2ML Canalización  de  tubería  acerrojada  de  fundición
dúctil de 250 mm de diámetro que incluye excava‐
ción  en  zanja  incluso  entibada,  tubería  de  junta
acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diá‐
metro,  asiento  y  recubrimiento  de  arena,  relleno
de zanja, conexión a red existente, derivaciones a
acometidas existentes con T y todas las piezas ne‐
cesarias,  montaje  y  parte  proporcional  de  piezas
especiales  con  junta  acerrojada,  codos,  uniones,
juntas  acerrojadas  y  pruebas.  También  incluye  la
parte proporcional de arquetas, nudos, sombrere‐
tes, tapas, etc. Totalmente terminado y probado.

Mano de obra ................................. 14,16
Maquinaria ..................................... 32,33
Resto de obra y materiales............. 132,72

TOTAL PARTIDA ........................... 179,21

0032 PCAN ML Canal de hormigón polímero tipo ULMA S300 F o
similar, de ancho interior 250 mm y 407 cm2 de
sección hidráulica, incluso excavación y relleno fi‐
nal, marco de acero galvanizado para protección
lateral y enrase de rejillas, sistema de fijación ap‐
to para tráfico pesado, atornillado en 8 puntos
por ml y rejilla nervada en fundición dúcil con cla‐
se de carga D‐400. El precio incluye la parte pro‐
porcional de arqueta de hormigón polímero tipo
ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con re‐
jilla de fundición dúcil con clase de carga D‐400.
Totalmente colocado y terminado.

Resto de obra y materiales............. 231,35

TOTAL PARTIDA ........................... 231,35

0033 PCAPROD M2 Reposición de capa de rodadura de aglomerado
asfáltico. El precio incluye la limpieza de la superfi‐
cie, el extendido del riego de adherencia, el exten‐
dido y compactado de la mezcla bituminosa AC16
SURF D de 6 cm de espesor y parte proporcional
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

Mano de obra ................................. 3,33
Maquinaria ..................................... 2,19
Resto de obra y materiales............. 14,39

TOTAL PARTIDA ........................... 19,91
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0034 PCARINF UD Placa señalización‐información en PVC serigrafia‐
do de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza‐
ble en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

Resto de obra y materiales............. 21,97

TOTAL PARTIDA ........................... 21,97

0035 PCATA UD Cata para reconocimiento, por indicación expresa
de la Dirección de Obra, para cualquier diámetro
de tubería y cualquier profundidad de rasante, in‐
cluso retirada de arquetas, extracción y carga de
productos sobrantes a camión y medios auxilia‐
res, materiales para su reposición en caso necesa‐
rio y mantenimiento del servicio, medios auxilia‐
res y costes indirectos.

Mano de obra ................................. 52,44
Maquinaria ..................................... 52,73
Resto de obra y materiales............. 7,36

TOTAL PARTIDA ........................... 112,53

0036 PCESPED M2 Formación de césped de forma manual con la
mezcla determinada en el Pliego de Condiciones,
incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y prepara‐
ción para la siembra, siembra de la mezcla indica‐
da a razón de 35g / m2, cubrición con mantillo,
rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35
mm, riegos necesarios y primer corte, retirada de
sobrantes y limpieza, así como las resiembras ne‐
cesarias hasta constitución del césped, totalmen‐
te terminado. El precio también incluye la parte
proporcional de bordillo para reposiciones.

Mano de obra ................................. 5,24
Maquinaria ..................................... 0,47
Resto de obra y materiales............. 6,24

TOTAL PARTIDA ........................... 11,95
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0037 PCIEVER6 PA Partida alzada a justificar en concepto de cierre
de obra para época estival en Baserritar Etorbidea
que incluye la pérdida de rendimiento en reposi‐
ciones por tener que hacerlo en varias fases,retira‐
da y reposición de todo el material de cierre y pro‐
tección de la obra, todas las consideraciones de la
Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 2.000,00

0038 PCIEVER8 PA Partida alzada a justificar en concepto de cierre
de obra para época estival en Ramon Iribarren Pa‐
sealekua que incluye la pérdida de rendimiento
en reposiciones por tener que hacerlo en varias fa‐
ses, retirada y reposición de todo el material de
cierre y protección de la obra, todas las considera‐
ciones de la Dirección de Obra y técnicos del
Ayuntamiento de Hondarribia, etc.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 2.000,00

0039 PCOD1200 UD De pieza especial de codo de tubería de hormigón
de D=1200 mm. clase IV, con chimenea de 1000
mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de jun‐
tas estancas, incluso asiento y enriñonamiento
con hormigón, juntas de goma, colocación, maqui‐
naria, medios auxiliares, pruebas y todos los ele‐
mentos que fueran necesarios para su correcta co‐
locación.

Resto de obra y materiales............. 2.812,29

TOTAL PARTIDA ........................... 2.812,29
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0040 PCRUCE UD Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la
infraestructura que se coloca pase por debajo de
una infraestructura existente y que esté en servi‐
cio, incluyendo todos los trabajos necesarios para
su localización, catas, esté o no reflejado el servi‐
cio en los planos de proyecto, la pérdida de rendi‐
miento de excavación, relleno y colocación de tu‐
bería, su desvío o adecuación a la necesidad de
obra, las labores de entibación y medidas de suje‐
ción necesarias para su estabilización, y su reposi‐
ción final, incluyendo todos los materiales necesa‐
rios, piezas especiales, etc. hasta la correcta ejecu‐
ción de la unidad.

Mano de obra ................................. 94,97
Maquinaria ..................................... 47,94
Resto de obra y materiales............. 10,00

TOTAL PARTIDA ........................... 152,91

0041 PDEMAC M2 Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a
máquina, hasta 40 cm de espesor, incluso mate‐
rial granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de
calzada y de jardín y todas las operaciones necesa‐
rias para el correcto acabado de la unidad. La se‐
paración, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la
gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 0,55
Maquinaria ..................................... 3,46
Resto de obra y materiales............. 0,28

TOTAL PARTIDA ........................... 4,29

0042 PDEMARQ UD Demolición de arqueta o sumidero existente, exis‐
tente independientemente de sus dimensiones
por medios mecánicos, incluida la retirada del ma‐
terial, etc. La separación, carga y el transporte a
centro de reciclado y la gestión del mismo se abo‐
na dentro de la gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 12,37
Maquinaria ..................................... 134,47
Resto de obra y materiales............. 10,28
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TOTAL PARTIDA ........................... 157,12

0043 PDEMCAL M2 Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfálti‐
co existente, hasta 60 cm de espesor, incluso ma‐
terial granular, corte de bordes mediante disco ra‐
dial,  parte  proporcional  de  demolición  de  cune‐
tas,  badenes  y  encintados,  así  como  su  adecua‐
miento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno  exis‐
tente,  formación  de  accesos  en  caso  necesario,
mantenimiento y reposición de los existentes, he‐
rramientas  y demás medios  auxiliares.  La  separa‐
ción, carga y transporte a centro de reciclado y la
gestión del mismo  se abona dentro de  la  gestión
de residuos.

Mano de obra ................................. 1,79
Maquinaria ..................................... 3,13
Resto de obra y materiales............. 0,34

TOTAL PARTIDA ........................... 5,26

0044 PDEMFC ML Retirada de tubería de fibrocemento utilizada en
abastecimiento de agua incluyendo p.p. de descu‐
brimiento meticuloso de la tubería mediante me‐
dios manuales y equipo perteneciente a empresa
homologada, de acuerdo con los señalado en la
memoria de este proyecto. El precio incluye la ex‐
cavación necesaria para la extracción de la con‐
ducción de fibrocemento, la extracción, paletiza‐
ción, carga, transporte de cabinas de desamianta‐
do y resto de equipos, ejecución por fases (6 co‐
mo mínimo) y parte proporcional de la redacción
y tramitación del plan de desamiantado.

Mano de obra ................................. 12,54
Maquinaria ..................................... 9,59
Resto de obra y materiales............. 1,55

TOTAL PARTIDA ........................... 23,68
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0045 PDEMSET ML Tala y extracción de los setos existentes a mano o
a máquina, recogida de productos o subproduc‐
tos vegetales, con la eliminación de ramaje y la ex‐
tracción de raíces y tocones. El material vegetal,
que la Dirección de Obra considere aprovechable,
será troceado y transportado hasta la Planta de
Compostaje correspondiente. Después de trocear‐
lo, el material deberá tener las características ade‐
cuadas para que pueda ser utilizado para la fabri‐
cación de compost. Se respetarán las directrices y
horarios de recepción de materiales marcados
por la Planta de Compostaje. El resto de despeje y
desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

Mano de obra ................................. 0,29
Maquinaria ..................................... 1,76
Resto de obra y materiales............. 0,15

TOTAL PARTIDA ........................... 2,20

0046 PDEMTEX ML Demolición de tubería existente de saneamiento
de hasta 1,50 m2 de sección hidráulica incluida la
p.p. de corte de bordes mediante disco radial, for‐
mación de accesos en caso necesario, manteni‐
miento y reposición de los existentes, manteni‐
miento del servicio con canalización provisional
de las aguas, taponamiento con hormigón, herra‐
mientas y demás medios auxiliares. La separación,
carga y el transporte a centro de reciclado y la ges‐
tión del mismo se abona dentro de la gestión de
residuos.

Mano de obra ................................. 3,71
Maquinaria ..................................... 8,65
Resto de obra y materiales............. 66,53

TOTAL PARTIDA ........................... 78,89

17

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0047 PDESPE M2 Despeje y desbroce, incluidos marcaje de árboles,
tala de árboles y arbustos, recogida de productos
o subproductos forestales y la excavación de la tie‐
rra vegetal en un espesor de 30 cms, con la elimi‐
nación de maleza y  ramaje y  la extracción de  raí‐
ces  y  tocones.  El  material  vegetal,  que  la  Direc‐
ción de Obra considere aprovechable, será trocea‐
do y  transportado hasta  la Planta de Compostaje
correspondiente.  Después  de  trocearlo,  el  mate‐
rial deberá tener las características adecuadas pa‐
ra  que  pueda  ser  utilizado  para  la  fabricación  de
compost.  Se  respetarán  las  directrices  y  horarios
de recepción de materiales marcados por  la Plan‐
ta de Compostaje. El resto de despeje y desbroce
será llevado a depósito de sobrantes.

Mano de obra ................................. 0,15
Maquinaria ..................................... 0,69
Resto de obra y materiales............. 0,06

TOTAL PARTIDA ........................... 0,90

0048 PENCSYM M2 Encofrado plano en paramento visto u oculto, en
soleras  y muros  incluso  todas  las  operaciones  de
encofrado,  apuntalamiento,  distanciadores,  pe‐
queño material, desencofrado,  limpieza de made‐
ras o de chapas metálicas, apeos y medios auxilia‐
res, independientemente del espesor, altura, etc

Mano de obra ................................. 13,11
Resto de obra y materiales............. 19,32

TOTAL PARTIDA ........................... 32,43

0049 PENCVYLS M2 Encofrado plano en paramento visto, en vigas y lo‐
sas  superiores  incluso  todas  las  operaciones  de
encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,  dis‐
tanciadores, pequeño material, desencofrado, lim‐
pieza de maderas o de chapas metálicas y medios
auxiliares,  independientemente del  espesor,  altu‐
ra, etc

Mano de obra ................................. 16,97
Resto de obra y materiales............. 20,54

TOTAL PARTIDA ........................... 37,51
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0050 PENT1 M2 De entibación especial a una cara de blindaje me‐
tálico  y  arriostramientos  telescópicos,  a  emplear
por  indicación  de  la  Dirección  de  Obra  previa
aprobación  del modelo  a  utilizar,  incluso  paneles
patines  y  dobles  guías  tipo  SBH o  similar,  incluso
instalación, apeos, desentibación,  incrementos de
costes  de  excavaciones  y  rellenos,  maquinaria,
medios auxiliares y parte proporcional de tablesta‐
cas  para  el  cruce  de  servicios  y  control  del  nivel
freático.

Mano de obra ................................. 5,93
Maquinaria ..................................... 5,75
Resto de obra y materiales............. 5,15

TOTAL PARTIDA ........................... 16,83

0051 PENTCUAJ M2 Entibación  cuajada  con  paneles  metálicos  en  es‐
tructura de pozo in‐situ, incluso paneles patines y
dobles  guías  tipo  SBH  o  similar,  incluso  montaje
de  entibación,  colocación  de  la  misma  a  medida
que  se  va  excavando,  parte  proporcional  de  ta‐
blestacas en cruces con servicios y control del ni‐
vel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales
móviles, desentibado y medios auxiliares.

Mano de obra ................................. 8,95
Maquinaria ..................................... 17,26
Resto de obra y materiales............. 75,21

TOTAL PARTIDA ........................... 101,42

0052 PEXCEST M3 De excavación en explanación y desmonte en to‐
do tipo de terreno, incluso roca, para emplaza‐
miento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o
lugar de empleo, entibación y agotamientos. La
gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de resi‐
duos. 

Mano de obra ................................. 0,32
Maquinaria ..................................... 9,84
Resto de obra y materiales............. 0,71

TOTAL PARTIDA ........................... 10,87
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0053 PFRESA M2 Fresado mediante procedimientos mecánicos de
pavimento de aglomerado asfáltico hasta 15 cm
de espesor. Medida la superficie ejecutada. La se‐
paración, carga y transporte a centro de reciclado
y la gestión del mismo se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

Mano de obra ................................. 0,76
Maquinaria ..................................... 3,94
Resto de obra y materiales............. 0,33

TOTAL PARTIDA ........................... 5,03

0054 PGA300 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de salida de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐
FN 48 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

Resto de obra y materiales............. 99,66

TOTAL PARTIDA ........................... 99,66

0055 PGA400 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de salida de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐
FN 64 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

Resto de obra y materiales............. 170,42

TOTAL PARTIDA ........................... 170,42
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0056 PGR001 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo mezclas bituminosas que contienen
alquitrán de hulla < 10% (17  03  02). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 26,00

0057 PGR002 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 28,00

0058 PGR003 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo metales mezclados (17 04 07). Inclu‐
so el alquiler de contenedores, costes de transpor‐
tes y medios auxiliares necesarios. Totalmente ter‐
minado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 10,00

0059 PGR004 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso el
alquiler de contenedores, costes de transportes y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 10,00

0060 PGR005 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente ter‐
minado.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 69,00

0061 PGR006 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alquiler
de contenedores, costes de transportes y medios
auxiliares necesarios. Totalmente terminado. 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 69,00

0062 PGR007 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 11,00

0063 PGR008 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 25,00

0064 PGR009 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra que contienen sustancias peligrosas (17 09
03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de
transportes y medios auxiliares necesarios. Total‐
mente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 300,00
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0065 PGR010 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra mezclados. Incluso el alquiler de contenedo‐
res, costes de transportes y medios auxiliares ne‐
cesarios. Totalmente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 25,00

0066 PGR011 M3 Tasa, canon y gestión de residuos de construcción
y demolición de obra de tipo tierras y rocas no
contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler de
contenedores y medios auxiliares necesarios. To‐
talmente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 4,00

0067 PGR012 M3 Tasa, canon y gestión de residuos de construcción
y demolición de obra de tipo residuos de poda 
(20  02  01). Incluso el alquiler de contenedores y
medios auxiliares necesarios. Totalmente termina‐
do.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 35,00

0068 PGR013 TN Separación, carga, transporte, tasa, canon y ges‐
tión de residuos de construcción y demolición de
obra que contienen amianto (17 06 05). Incluso
parte proporcional de plan de desamiantado, ges‐
tión con Osalan, etc. Incluso el alquiler de conte‐
nedores, costes de transportes con protecciones
necesarias y medios auxiliares necesarios. Total‐
mente terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 350,00
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0069 PGRES300 ML Suministro,  transporte y colocación de  tubería de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ 2,50 ‐ FN 48 ‐ C; fabrica‐
dos  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro
nominal  interior 300 mm, en  tubos de 2,50 m de
largo,  con una  resistencia al  aplastamiento de 48
kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Eu‐
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios  que  puedan  resultar  necesarios.  Inclu‐
yendo  el material  de  asiento  y  recubrimiento  de
arena,  la  ejecución  de  las  pruebas  de  estanquei‐
dad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

Mano de obra ................................. 0,42
Maquinaria ..................................... 0,58
Resto de obra y materiales............. 86,21

TOTAL PARTIDA ........................... 87,21

0070 PGRES400 ML Suministro,  transporte y colocación de  tubería de
Gres Vitrificado formada por tubos de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ 2,50 ‐ FN 64 ‐ C; fabrica‐
dos  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro
nominal  interior 400 mm, en  tubos de 2,50 m de
largo,  con una  resistencia al  aplastamiento de 64
kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Eu‐
ropea EN 295, bien con junta K o con junta S, con
superficie interna vidriada. Incluyendo las piezas y
accesorios  que  puedan  resultar  necesarios.  Inclu‐
yendo  el material  de  asiento  y  recubrimiento  de
arena,  la  ejecución  de  las  pruebas  de  estanquei‐
dad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

Mano de obra ................................. 0,42
Maquinaria ..................................... 0,58
Resto de obra y materiales............. 133,41

TOTAL PARTIDA ........................... 134,41
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0071 PGZ300 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de entrada de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300
‐ FN 48 ‐ C, a pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 300 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

Resto de obra y materiales............. 101,51

TOTAL PARTIDA ........................... 101,51

0072 PGZ400 UD Suministro, transporte y colocación de conexión
de entrada de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400
‐ FN 64 ‐ C, a pozo de registro; fabricada según
Norma Europea EN 295, de diámetro nominal in‐
terior 400 mm, con una resistencia al aplastamien‐
to de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según
Norma Europea EN 295, bien con junta K o con
junta S, con superficie interna vidriada. Incluyen‐
do el material de asiento y recubrimiento de are‐
na.

Resto de obra y materiales............. 173,25

TOTAL PARTIDA ........................... 173,25

0073 PHA35QB M3 Hormigón para losas y alzados de muros,
HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de consistencia blanda y ta‐
maño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con
bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios
auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra ................................. 11,72
Maquinaria ..................................... 5,27
Resto de obra y materiales............. 118,74

TOTAL PARTIDA ........................... 135,73
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0074 PHM‐20 M3 De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, inclu‐
so material aditivos, fabricación. suministro, verti‐
do,  colocación, vibrado, curado y medios auxilia‐
res.

Mano de obra ................................. 7,87
Maquinaria ..................................... 0,65
Resto de obra y materiales............. 88,03

TOTAL PARTIDA ........................... 96,55

0075 PHORREC M3 Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con ce‐
mento SR‐MR, incluso el hormigón, fabricación,
suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón verti‐
do, colocación, vibrado, curado y medios auxilia‐
res.

Mano de obra ................................. 7,87
Maquinaria ..................................... 0,65
Resto de obra y materiales............. 121,04

TOTAL PARTIDA ........................... 129,56

0076 PJUNAL ML Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar,
incluso colocacion en acometida según planos.
También se incluye la parte proporcional de po‐
rexpan para rodear el tubo y evitar su contacto
con la superficie del hormigón.

Resto de obra y materiales............. 57,24

TOTAL PARTIDA ........................... 57,24

0077 PJUNWS ML Junta waterstop elástica impermeable,en soleras,
zapatas o muros, con junta de PVC azul tipo Super‐
cast RS o H de Focroc o similar de iguales caracte‐
rísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso
p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y
sujeciones, totalmente terminada, herramientas y
demás medios auxiliares.

Mano de obra ................................. 15,43
Resto de obra y materiales............. 8,74

TOTAL PARTIDA ........................... 24,17
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0078 PLEVABAS UD Levantado de contenedores, transporte a lugar se‐
ñalado por Servicios de Txingudi y reposición a su
estado inicial. 

Mano de obra ................................. 12,37
Maquinaria ..................................... 83,46
Resto de obra y materiales............. 6,71

TOTAL PARTIDA ........................... 102,54

0079 PLEVPIV UD Levantado de pivote o tope de aparcamiento, in‐
cluso parte proporcional de desmontaje de acce‐
sorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto
con su cimentación dejándolo en completo funcio‐
namiento.

Mano de obra ................................. 7,72
Maquinaria ..................................... 17,01
Resto de obra y materiales............. 1,73

TOTAL PARTIDA ........................... 26,46

0080 PLEVSEÑ UD Levantado de señal de tráfico, incluso parte pro‐
porcional de desmontaje de báculo, accesorios, la
demolición de las cimentaciones, el desmontaje y
acopio en el lugar donde se señale, posterior colo‐
cación y reposición junto con su cimentación de‐
jando tanto la señal como el báculo en completo
funcionamiento.

Mano de obra ................................. 10,19
Maquinaria ..................................... 51,04
Resto de obra y materiales............. 4,28

TOTAL PARTIDA ........................... 65,51
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0081 PMAN6 PA Partida alzada de abono íntegro para el manteni‐
miento del paso de vehículos de emergencia en el
colector 6 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocación de las chapas de acero
cuantas veces sean necesarias para protección de
zanjas, la maquinaria y la mano de obra de nece‐
sarias.

Mano de obra ................................. 49,46
Maquinaria ..................................... 191,74
Resto de obra y materiales............. 1.022,68

TOTAL PARTIDA ........................... 1.263,88

0082 PMAN8 PA Partida alzada de abono íntegro para el manteni‐
miento del paso de vehículos de emergencia en el
colector 8 en cualquier instante durante las horas
de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro,
transporte y colocación de las chapas de acero pa‐
ra protección de zanjas, la maquinaria y la mano
de obra de necesarias.

Mano de obra ................................. 37,10
Maquinaria ..................................... 143,81
Resto de obra y materiales............. 767,01

TOTAL PARTIDA ........................... 947,92

0083 PMEDC UD Suministro, transporte y colocación de canal de
media sección de Gres Vitrificado para fondo de
pozo de registro, de diámetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia
de rotura de 64 kN/m, con una resistencia a la
abrasión de dureza Mohs 7, resistente a presión
de limpieza hidráulica de hasta 280 bar, y un com‐
portamiento hidráulico con rugosidad de pared
de 0,02 mm, ignífugo.

Resto de obra y materiales............. 73,19

TOTAL PARTIDA ........................... 73,19
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0084 PPARALEL ML Suplemento por existencia de infraestructura a
menos de 0,5 metros del borde de la excavación
de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso
retirada de arquetas, extracción y carga de pro‐
ductos sobrantes a camión y medios auxiliares.

Mano de obra ................................. 8,95
Maquinaria ..................................... 9,59
Resto de obra y materiales............. 1,30

TOTAL PARTIDA ........................... 19,84

0085 PPASAR UD Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas
mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longi‐
tud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, an‐
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capa‐
cidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, ba‐
randillas laterales de 1 m de altura, con travesaño
lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

Resto de obra y materiales............. 27,22

TOTAL PARTIDA ........................... 27,22

0086 PPATE UD Pate trepador homologado, de polipropileno con
varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje cur‐
vo en pozos de registro y plano en arquetas, colo‐
cado mediante ejecución de taladro no pasante y
sellado con resinas epoxi, totalmente terminado,
herramientas y demás medios auxiliares.

Resto de obra y materiales............. 8,30

TOTAL PARTIDA ........................... 8,30

0087 PPEC800 ML Tubería de 800 mm de diámetro de polietileno co‐
rrugado, incluso arena para asiento y recubrimien‐
to, juntas y colocación.

Mano de obra ................................. 6,34
Maquinaria ..................................... 14,92
Resto de obra y materiales............. 79,29
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TOTAL PARTIDA ........................... 100,55

0088 PPLARBO UD Plantaciones arbóreas. La planta se sumistrará en

contenedor  forestal.  El  precio  incluye  la  apertura

de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su colma‐

tación,  formación  del  alcorque,  primer  riego  de

plantación y suministro y colocación de tubo pro‐

tector de polipropileno de 1,20m de altura.

Mano de obra ................................. 25,08
Resto de obra y materiales............. 27,44

TOTAL PARTIDA ........................... 52,52

0089 PPLARBU UD Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará
en contenedor forestal. El precio incluye la apertu‐
ra de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su col‐
matación con tierra vegetal, formación del alcor‐
que y primer riego de plantación.

Mano de obra ................................. 2,51
Resto de obra y materiales............. 4,73

TOTAL PARTIDA ........................... 7,24

0090 PPVC250 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  250 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena,  juntas,  colocación, prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

Mano de obra ................................. 0,42
Maquinaria ..................................... 0,58
Resto de obra y materiales............. 28,04

TOTAL PARTIDA ........................... 29,04

0091 PPVC300 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  315 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena, juntas, colocación y prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

Mano de obra ................................. 0,42
Maquinaria ..................................... 0,58
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Resto de obra y materiales............. 40,57

TOTAL PARTIDA ........................... 41,57

0092 PPVC400 ML De tubería de saneamiento de PVC clase SN‐8 se‐
gún  Norma  UNE  EN  1401  con  junta  elástica,  de
diámetro  400 mm.,  incluso material  de  asiento  y
recubrimiento de arena, juntas, colocación y prue‐
bas de estanqueidad y video‐inspección.

Mano de obra ................................. 0,42
Maquinaria ..................................... 0,58
Resto de obra y materiales............. 62,01

TOTAL PARTIDA ........................... 63,01

0093 PRELLEZA25 M3 Relleno  con  material  granular  de  cantera  ZA‐25,
incluso extendido, perfilado, humectación o dese‐
cación y compactación por tongadas.

Mano de obra ................................. 0,81
Maquinaria ..................................... 4,27
Resto de obra y materiales............. 23,90

TOTAL PARTIDA ........................... 28,98

0094 PREPAC M2 Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo
y la nivelación de la superficie, el suministro, ex‐
tendido y compactado de 15 cm de zahorra artifi‐
cial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espe‐
sor, baldosa igual a la existente con mortero de
cemento y parte proporcional de bordillo calizo,
de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente aca‐
bado.

Mano de obra ................................. 5,24
Maquinaria ..................................... 0,96
Resto de obra y materiales............. 35,76

TOTAL PARTIDA ........................... 41,96
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0095 PREPAGL M2 Reposición de pavimento de aglomerado asfálti‐
co. El precio incluye el cajeo, el rasanteo y la nive‐
lación de la superficie, el extendido y compactado
de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm
de zahorra artificial en capa de base, el extendido
del riego de imprimación, el extendido y la com‐
pactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de
9 cm de espesor y parte proporcional de cuneta
de 30 cm de hormigón junto a bordillo. Totalmen‐
te acabado.

Mano de obra ................................. 5,83
Maquinaria ..................................... 2,96
Resto de obra y materiales............. 35,79

TOTAL PARTIDA ........................... 44,58

0096 PREPALUM ML Reposición de la red de alumbrado que incluye ca‐
nalización bajo calzada o acera para 2 tuberías ti‐
po  corrugada‐lisa  de  doble  pared  de  polietileno
de alta densidad TPC de 110 mm. de diámetro se‐
gún norma UNE‐61386.2.4 con una resistencia mí‐
nima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la se‐
rie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la gene‐
ratriz  superior del  tubo, sirga de acero para guia‐
do de cables, cinta de PVC indicadora de suminis‐
tro  de  energía,  conductor  de  cobre  con  recubri‐
miento de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, ca‐
ble  de  cobre  aislado  de  16  mm2  de  sección,con
aislamiento de PVC en instalación subterránea, in‐
cluso  p/p  de  refuerzo  de  hormigón,  suministro  y
colocación  de material,  p.p.  de  accesorios  y  me‐
dios auxiliares. Completamente terminado.

Mano de obra ................................. 10,49
Maquinaria ..................................... 7,49
Resto de obra y materiales............. 26,29

TOTAL PARTIDA ........................... 44,27

0097 PREPAR UD Reposición de las arquetas de alumbrado que han
sido demolidas en la fase de excavaciones de las
obras, incluyendo todas las operaciones necesa‐
rias para la correcta colocación de la unidad (exca‐
vación, relleno, tapa, etc.).
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Mano de obra ................................. 26,23
Maquinaria ..................................... 47,94
Resto de obra y materiales............. 99,78

TOTAL PARTIDA ........................... 173,95

0098 PREPBID M2 Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico
rojo. El precio incluye el rasanteo y la nivelación
de la superficie, el suministro, extendido y com‐
pactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de
hormigón de 10 cm de espesor, el suministro y ex‐
tendido del riego de imprimación, el suministro,
extendido y la compactación de la mezcla bitumi‐
nosa AC11 SURF D en dos capas de 4 cm de espe‐
sor cada una; una de regularización y otra de aca‐
bado, el riego de adherencia entre las dos capas y
parte proporcional de bordillo de granito similar
al existente, de bordillo jardín y de señalización
horizontal. Totalmente acabado.

Mano de obra ................................. 11,65
Maquinaria ..................................... 2,23
Resto de obra y materiales............. 38,82

TOTAL PARTIDA ........................... 52,70

0099 PREPLUM UD Levantado y reposición de punto de luz, incluso
parte proporcional de desmontaje de báculo y lu‐
minaria, accesorios, el desmontaje de los cables y
acopio en el lugar donde se señale, posterior colo‐
cación y reposición junto con su cimentación y ca‐
bleado dejando el punto de luz en completo fun‐
cionamiento.

Mano de obra ................................. 30,27
Maquinaria ..................................... 72,97
Resto de obra y materiales............. 64,93

TOTAL PARTIDA ........................... 168,17

0100 PRF2D6 ML Suplemento  en  excavación  y  relleno  de  zanja  en
sección  reforzada  con  hormigón  para  tubería
200<D<=600 mm.,  incluso  hormigón HM‐20  y  to‐
das las operaciones necesarias.

Resto de obra y materiales............. 46,82

TOTAL PARTIDA ........................... 46,82
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0101 PRIGOL ML De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y
0,29m. de espesor mínimo, incluso asiento de hor‐
migón HM‐20 según planos, excavación, encofra‐
dos, colocación y ejecución de juntas mediante
encofrado y/o serrado, fratasado final con polvo
de cemento, así como todas las operaciones nece‐
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

Mano de obra ................................. 5,23
Maquinaria ..................................... 0,96
Resto de obra y materiales............. 14,29

TOTAL PARTIDA ........................... 20,48

0102 PSEGSAL UD Medidas de seguridad a tomar por el Contratista
en la ejecución de las obras.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ........................... 12.486,76

0103 PSEMOB UD Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos,
con mando a distancia, y alimentación con 2 bate‐
rías de plomo y ácido 12V ‐ 220Ah, incluso alqui‐
ler, transporte, sincronización y programación,
puesta en obra y posterior retirada.

Resto de obra y materiales............. 1.307,22

TOTAL PARTIDA ........................... 1.307,22

0104 PSEÑH ML Aplicación mecánica con máquina autopropulsada
de pintura plástica para exterior, a base de resi‐
nas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, tex‐
tura lisa, para marca vial longitudinal continua, de
15 cm de anchura, para bordes de calzada, textos,
etc. El precio también incluye el microfresado y
borrado posterior una vez acabada la obra.

Mano de obra ................................. 0,50
Maquinaria ..................................... 0,50
Resto de obra y materiales............. 0,82

TOTAL PARTIDA ........................... 1,82
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0105 PSEÑPR UD Puesta en obra y retirada posterior de señal de
tráfico provisional para desvío de tráfico. Incluye
suministro, transporte y reposición en obra todas
las veces que sea necesario, báculo, contrapesos,
panel y todas las operaciones necesarias para el
correcto acabado de la unidad.

Resto de obra y materiales............. 150,36

TOTAL PARTIDA ........................... 150,36

0106 PSOL100 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
100 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial sobrante a depósito de sobrantes, entibación
del pozo de registro y parte proporcional de jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

Mano de obra ................................. 43,54
Maquinaria ..................................... 16,42
Resto de obra y materiales............. 402,58

TOTAL PARTIDA ........................... 462,54

0107 PSOL120 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
120 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial sobrante a depósito de sobrantes, entibación
del pozo de registro y parte proporcional de jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en los planos; incluido el cerco y tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

Mano de obra ................................. 78,67
Maquinaria ..................................... 30,80
Resto de obra y materiales............. 440,47

TOTAL PARTIDA ........................... 549,94
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0108 PSOL200 UD Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de
200 cm. de diámetro interior, prefabricado de hor‐
migón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación
y relleno, separación, carga y transporte del mate‐
rial  sobrante a depósito de  sobrantes,  entibación
del pozo de  registro  y parte proporcional de  jun‐
tas de acometida y salida, con las dimensiones in‐
dicadas en  los planos;  incluido el  cerco y  tapa de
fundición según normativa de Servicios de Txingu‐
di. La gestión en el depósito de sobrantes del ma‐
terial  excavado  se abona dentro de  la  gestión de
residuos.

Mano de obra ................................. 182,05
Maquinaria ..................................... 295,77
Resto de obra y materiales............. 1.361,43

TOTAL PARTIDA ........................... 1.839,25

0109 PSOLPR M2 Solera provisional de hormigón para desvío de trá‐
fico que incluye la adecuación de la superficie tras
la demolición del pavimento existente, el encofra‐
do, el hormigonado de 15 cm de espesor y la de‐
molición y retirada del material una vez acabado
el desvío.

Mano de obra ................................. 3,86
Maquinaria ..................................... 7,87
Resto de obra y materiales............. 19,23

TOTAL PARTIDA ........................... 30,96

0110 PSUMENCI UD Sumidero  en  encintado  en  cabeza  de  ramal  o  in‐
termedio  ,  incluso  rejilla  articulada  y  marco  de
fundición,  de  dimensiones  30x40cm,  modelo
AVON de NORINCO o similar, según modelo apro‐
bado por Servicios de Txingudi, pozo de recogida,
codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en P.V.C.,
hormigonado,  con  las  dimensiones  indicadas  en
los planos, totalmente terminado.

Resto de obra y materiales............. 225,51

TOTAL PARTIDA ........................... 225,51
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0111 PSUPNF ML Suplemento en excavación y relleno de zanja a
causa del Nivel Freático mediante sistema
Well‐point o bomba sumergible para tubería de
diámetro menor o igual a 1200 mm de diámetro,
incluidas todas las operaciones necesarias. El pre‐
cio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de
un depósito de decantación; en el caso de que se
arrastren finos, la Dirección de Obra obligará a uti‐
lizar el sistema Well‐point.

Mano de obra ................................. 6,48
Maquinaria ..................................... 64,16
Resto de obra y materiales............. 4,94

TOTAL PARTIDA ........................... 75,58

0112 PTALA UD Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y
retirada posterior incluso resto de ramas y pro‐
ductos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en
el presupuesto de gestión de residuos.

Mano de obra ................................. 24,73
Maquinaria ..................................... 46,07
Resto de obra y materiales............. 4,96

TOTAL PARTIDA ........................... 75,76

0113 PTAPA UD De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO
o similar, de 60 cm de paso útil, mecanizada, con
anagrama de Servicios de Txingudi, incluso ancla‐
je en alzados y forjado de arqueta y colocación.

Mano de obra ................................. 5,24
Resto de obra y materiales............. 298,89

TOTAL PARTIDA ........................... 304,13

0114 PTAPOV UD Taponamiento de ovoide actual en estructura rea‐
lizada en fase 1 que incluye la parte proporcional
de demolición de la tubería existente, el encofra‐
do, el bebedero, el hormigón y todas las operacio‐
nes necesarias para el correcto acabado de la uni‐
dad.

Mano de obra ................................. 77,17
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Maquinaria ..................................... 78,38
Resto de obra y materiales............. 70,53

TOTAL PARTIDA ........................... 226,08

0115 PTHO1200 UD Injerto prefabricado de clase IV para tubería de
1200 mm. de diámetro, con chimenea de 1000
mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de jun‐
tas estancas, y todos los elementos que fueran ne‐
cesarios para su correcta colocación.

Resto de obra y materiales............. 1.665,57

TOTAL PARTIDA ........................... 1.665,57

0116 PTHOR1000 ML De tubería de saneamiento de hormigón armado,
con junta de goma tipo Forsheda 103 o similar, de
100 cm. de diámetro, Clase IV según norma ASTM
C‐76,  incluso  asiento,  arriñonamiento  con  hormi‐
gón  HM‐20,  relleno  de  arena  alrededor  del  tubo
según planos, juntas de goma, colocación, maqui‐
naria,  medios  auxiliares,  inspección  por  T.V.  y
pruebas.

Mano de obra ................................. 17,61
Maquinaria ..................................... 34,64
Resto de obra y materiales............. 183,45

TOTAL PARTIDA ........................... 235,70

0117 PTHOR1200 ML Tubería de hormigón armado para saneamiento
de diámetro interior D=1200 mm., clase IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y
arriñonamiento de hormigón HM‐20, relleno de
todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios au‐
xiliares, pruebas de estanqueidad e inspección
por televisión.

Mano de obra ................................. 17,61
Maquinaria ..................................... 34,64
Resto de obra y materiales............. 254,92

TOTAL PARTIDA ........................... 307,17

38

PRESUPUESTO



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

0118 PTHOR500 ML Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento
de  diámetro  interior  D=500  mm.,  clase  IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon  de  limpieza,  solera  de  hormigón  HM‐20  y
arriñonamiento  de  hormigón  HM‐20,  relleno  de
todo ‐ uno   alrededor del  tubo,  remates,   medios
auxiliares,  pruebas  de  estanqueidad  e  inspección
por televisión.

Mano de obra ................................. 12,66
Maquinaria ..................................... 23,58
Resto de obra y materiales............. 69,39

TOTAL PARTIDA ........................... 105,63

0119 PTHOR600 Ml Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento
de  diámetro  interior  D=600  mm.,  clase  IV
(A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon  de  limpieza,  solera  de  hormigón  HM‐20  y
arriñonamiento  de  hormigón  HM‐20,  relleno  de
todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios au‐
xiliares,  pruebas  de  estanqueidad  e  inspección
por televisión.

Mano de obra ................................. 15,14
Maquinaria ..................................... 29,85
Resto de obra y materiales............. 87,90

TOTAL PARTIDA ........................... 132,89

0120 PTIERVEG M3 Suministro  y  extendido  de  tierra  vegetal  fertiliza‐
da, suministrada a granel con un espesor mínimo
de 30  cm,  incluido  el  remodelado  y  perfilado  del
terreno.

Mano de obra ................................. 1,24
Maquinaria ..................................... 2,88
Resto de obra y materiales............. 25,65

TOTAL PARTIDA ........................... 29,77
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0121 PTRCEAL UD Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el des‐
montaje del equipo y su cableado, la puesta en
marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento señalado
en este proyecto o por la Dirección de Obra junto
con su cimentación y cableado dejando el cuadro
eléctrico y de alumbrado en completo funciona‐
miento. Estas operaciones se realizarán de acuer‐
do con las normas de la empresa explotadora del
servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

Resto de obra y materiales............. 2.274,26

TOTAL PARTIDA ........................... 2.274,26

0122 PVALAYU ML Valla tipo ayuntamiento

Resto de obra y materiales............. 9,12

TOTAL PARTIDA ........................... 9,12

Donostia ‐ San Sebastián, diciembre 2019

Miguel Salaverria Monfort

Ingeniero de Caminos

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Amaia Salaverria Azanza

Ingeniera de Caminos

Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos

Felipe Alvarez Rodriguez

por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo

por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 COLECTOR 6

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

30,88 0,90 27,79

01.01.02 ML TALA Y EXTRACCIÓN DE SETOS

Tala y extracción de los setos existentes a mano o a máquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminación de ramaje y
la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de
Obra considere aprovechable, será troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate‐
rial deberá tener las características adecuadas para que pueda ser utili‐
zado para la fabricación de compost. Se respetarán las directrices y hora‐
rios de recepción de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

13,50 2,20 29,70

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

1.524,60 5,26 8.019,40
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01.01.04 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglome‐
rado asfáltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

1.130,77 5,03 5.687,77

01.01.05 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

114,25 4,29 490,13

01.01.06 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolición de arqueta o sumidero existente, existente independiente‐
mente de sus dimensiones por medios mecánicos, incluida la retirada
del material, etc. La separación, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

7,00 157,12 1.099,84

01.01.07 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES

Levantado de señal de tráfico, incluso parte proporcional de desmontaje
de báculo, accesorios, la demolición de las cimentaciones, el desmonta‐
je y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación dejando tanto la señal como el báculo en
completo funcionamiento.

1,00 65,51 65,51

01.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto con su cimentación de‐
jándolo en completo funcionamiento.

8,00 26,46 211,68
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01.01.09 ML DEMOLICIÓN TUBERÍA O CANALIZACIÓN EXISTENTE

Demolición de tubería existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
sección hidráulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra‐
dial, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi‐
ción de los existentes, mantenimiento del servicio con canalización pro‐
visional de las aguas, taponamiento con hormigón, herramientas y de‐
más medios auxiliares. La separación, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de resi‐
duos.

222,05 78,89 17.517,52

01.01.10 UD RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO Y
ALUMBRADO

Retirada de cuadro eléctrico y alumbrado, el desmontaje del equipo y su
cableado, la puesta en marcha en otra zona de manera provisional y la
puesta definitiva en el emplazamiento señalado en este proyecto o por
la Dirección de Obra junto con su cimentación y cableado dejando el
cuadro eléctrico y de alumbrado en completo funcionamiento. Estas
operaciones se realizarán de acuerdo con las normas de la empresa ex‐
plotadora del servicio y del Ayuntamiento de Hondarribia.

1,00 2.274,26 2.274,26

01.01.11 ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA

Retirada de canalización de tubería de fundición dúctil de hasta 150 mm
de diámetro, by‐pass durante la obra con PE63 mm y posterior canaliza‐
ción  de  red  de  distribución  definitiva  que  incluye  excavación  en  zanja,
tubería de  fundición dúctil  de 100 mm de diámetro,  asiento  y  recubri‐
miento de arena,  relleno de zanja, conexión a red existente, montaje y
parte proporcional de piezas especiales, uniones, juntas y pruebas. 

45,00 102,21 4.599,45

01.01.12 UD CATA INVESTIGACIÓN SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicación expresa de la Dirección de
Obra, para cualquier diámetro de tubería y cualquier profundidad de ra‐
sante, incluso retirada de arquetas, extracción y carga de productos so‐
brantes a camión y medios auxiliares, materiales para su reposición en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

5,00 112,53 562,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES .......... 40.585,70
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SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 01.02.01 COLECTORES

01.02.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

94,33 29,60 2.792,17

01.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

74,23 42,06 3.122,11

01.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  2<H<=3  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

27,82 74,29 2.066,75

01.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.
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69,50 96,94 6.737,33

01.02.01.05 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  4<H<=5  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

69,39 137,88 9.567,49

01.02.01.06 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

62,03 46,82 2.904,24

01.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

83,72 25,95 2.172,53

01.02.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

74,23 34,95 2.594,34
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01.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 2<H<3 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 2<H<=3 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

27,82 43,20 1.201,82

01.02.01.10 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

69,50 48,45 3.367,28

01.02.01.11 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 4<H<=5 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

69,39 55,80 3.871,96

01.02.01.12 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.
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2.013,85 16,83 33.893,10

01.02.01.13 ML TUBERÍA PVC 250 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 250 mm., incluso material de asien‐
to y  recubrimiento de arena,  juntas,  colocación, pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

59,51 29,04 1.728,17

01.02.01.14 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

98,44 41,57 4.092,15

01.02.01.15 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

10,61 63,01 668,54

01.02.01.16 ML TUB. HGÓN Ø1000 C‐IV RFZD

De tubería de saneamiento de hormigón armado, con junta de goma ti‐
po Forsheda 103 o similar, de 100 cm. de diámetro, Clase IV según nor‐
ma  ASTM C‐76,  incluso  asiento,  arriñonamiento  con  hormigón  HM‐20,
relleno de arena alrededor del tubo según planos, juntas de goma, colo‐
cación, maquinaria, medios auxiliares, inspección por T.V. y pruebas.

166,71 235,70 39.293,55

01.02.01.17 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

47,00 152,91 7.186,77
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01.02.01.18 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

240,63 19,84 4.774,10

TOTAL APARTADO 01.02.01 COLECTORES .............. 132.034,40
APARTADO 01.02.02 POZOS

01.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

10,00 462,54 4.625,40

01.02.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

21,07 309,67 6.524,75

01.02.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.200 CM.INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 200 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de  registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios  de  Txingudi.  La  gestión  en  el  depósito de  sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

3,00 1.839,25 5.517,75
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01.02.02.04 ML ALZ. POZO SAN. CIRCUL.200 CM.INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 200 cm de diámetro interior y 20
cm. de espesor, incluso excavación y relleno, prefabricado de hormigón
armado HA‐35 IIIa y Qb, doble junta elastomérica de caucho EPDM en‐
tre piezas, pates de polipropileno, taladro y juntas en acometidas, etc.
con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

11,96 1.169,29 13.984,71

01.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 250 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

17,00 67,60 1.149,20

01.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

7,00 79,27 554,89

01.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de diámetro a pozo de registro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca junta de acometida 2 de Ese‐
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en  la
unión con el pozo de registro. 

3,00 93,08 279,24

01.02.02.08 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

131,30 101,42 13.316,45
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01.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

101,40 10,87 1.102,22

01.02.02.10 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

0,94 96,55 90,76

01.02.02.11 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

17,23 135,73 2.338,63

01.02.02.12 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

2.074,15 1,40 2.903,81

01.02.02.13 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

109,10 32,43 3.538,11
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01.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

5,53 37,51 207,43

01.02.02.15 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

5,17 129,56 669,83

01.02.02.16 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

15,36 24,17 371,25

01.02.02.17 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

16,04 57,24 918,13

01.02.02.18 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

2,00 304,13 608,26

01.02.02.19 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

55,32 28,98 1.603,17
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01.02.02.20 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

17,00 8,30 141,10

TOTAL APARTADO 01.02.02 POZOS ....................... 60.445,09
APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS

01.02.03.01 UD SUMIDERO ENCINTADO‐ REJILLA 30X40 CM ARTICULADA

Sumidero en encintado en cabeza de ramal o intermedio , incluso rejilla
articulada  y  marco  de  fundición,  de  dimensiones  30x40cm,  modelo
AVON de NORINCO o similar,  según modelo aprobado por Servicios de
Txingudi, pozo de recogida, codo o T de 250 ó 315 mm de diámetro en
P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos, total‐
mente terminado.

14,00 225,51 3.157,14

01.02.03.02 ML CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO

Canal de hormigón polímero tipo ULMA S300 F o similar, de ancho inte‐
rior 250 mm y 407 cm2 de sección hidráulica, incluso excavación y relle‐
no final, marco de acero galvanizado para protección lateral y enrase de
rejillas, sistema de fijación apto para tráfico pesado, atornillado en 8
puntos por ml y rejilla nervada en fundición dúcil con clase de carga
D‐400. El precio incluye la parte proporcional de arqueta de hormigón
polímero tipo ULMA modelo AF250S+A250B415 o similar con rejilla de
fundición dúcil con clase de carga D‐400. Totalmente colocado y termi‐
nado.

9,00 231,35 2.082,15

TOTAL APARTADO 01.02.03 SUMIDEROS ............... 5.239,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO ........... 197.718,78
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SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 01.03.01 COLECTORES

01.03.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

30,19 29,60 893,62

01.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

154,71 42,06 6.507,10

01.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

115,40 55,27 6.378,16

01.03.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.
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6,00 96,94 581,64

01.03.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

4,22 46,82 197,58

01.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

30,19 25,95 783,43

01.03.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

154,71 34,95 5.407,11

01.03.01.08 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

115,40 42,45 4.898,73
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01.03.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

6,00 48,45 290,70

01.03.01.10 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

1.879,64 16,83 31.634,34

01.03.01.11 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

48,26 41,57 2.006,17

01.03.01.12 ML TUBERÍA PVC 400 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 400 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

76,34 63,01 4.810,18

01.03.01.13 ML TUB. HGÓN Ø500 C‐IV RFZDA

Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento  de  diámetro  interior
D=500 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo ‐ uno  alrededor del tubo, remates,  me‐
dios auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

175,70 105,63 18.559,19
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01.03.01.14 ML TUBERÍA POLIETILENO CORRUGADO 800

Tubería de 800 mm de diámetro de polietileno corrugado, incluso arena
para asiento y recubrimiento, juntas y colocación.

6,00 100,55 603,30

01.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

32,00 152,91 4.893,12

01.03.01.16 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

92,24 19,84 1.830,04

TOTAL APARTADO 01.03.01 COLECTORES .............. 90.274,41
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APARTADO 01.03.02 POZOS

01.03.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

7,00 462,54 3.237,78

01.03.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

15,30 309,67 4.737,95

01.03.02.03 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.120 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 120 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

7,00 549,94 3.849,58

01.03.02.04 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.120 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 120 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

18,82 327,31 6.159,97
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01.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

20,00 79,27 1.585,40

01.03.02.06 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

27,28 101,42 2.766,74

01.03.02.07 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

13,77 10,87 149,68

01.03.02.08 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

0,19 96,55 18,34

01.03.02.09 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

2,55 135,73 346,11

18

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.02.10 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

413,40 1,40 578,76

01.03.02.11 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

19,11 32,43 619,74

01.03.02.12 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

0,96 37,51 36,01

01.03.02.13 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

0,47 129,56 60,89

01.03.02.14 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

4,55 24,17 109,97
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01.03.02.15 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

3,26 57,24 186,60

01.03.02.16 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

1,00 304,13 304,13

01.03.02.17 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

8,05 28,98 233,29

01.03.02.18 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

4,00 8,30 33,20

TOTAL APARTADO 01.03.02 POZOS ....................... 25.014,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO ........... 115.288,55

20

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA

01.04.01 PA BY‐PASS TUBERÍA AGUA DN250

Partida alzada a justificar por trabajos de desvío de la red existente du‐
rante la ejecución de la obras, incluso conexiones provisionales a tube‐
ría existente, suministro y tendidos de tubería de PEAD DN160, etc... to‐
talmente acabado, incluso desmontaje y retirada del mismo.

1,00 4.500,00 4.500,00

01.04.02 ML DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

Retirada de tubería de fibrocemento utilizada en abastecimiento de
agua incluyendo p.p. de descubrimiento meticuloso de la tubería me‐
diante medios manuales y equipo perteneciente a empresa homologa‐
da, de acuerdo con los señalado en la memoria de este proyecto. El pre‐
cio incluye la excavación necesaria para la extracción de la conducción
de fibrocemento, la extracción, paletización, carga, transporte de cabi‐
nas de desamiantado y resto de equipos, ejecución por fases (6 como
mínimo) y parte proporcional de la redacción y tramitación del plan de
desamiantado.

250,00 23,68 5.920,00

01.04.03 ML CANALIZACIÓN TUBERÍA FD250

Canalización de tubería acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diá‐
metro que incluye excavación en zanja incluso entibada, tubería de jun‐
ta acerrojada de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, asiento y re‐
cubrimiento de arena, relleno de zanja, conexión a red existente, deriva‐
ciones a acometidas existentes con T y todas las piezas necesarias, mon‐
taje y parte proporcional de piezas especiales con  junta acerrojada, co‐
dos,  uniones,  juntas  acerrojadas  y  pruebas.  También  incluye  la  parte
proporcional  de  arquetas,  nudos,  sombreretes,  tapas,  etc.  Totalmente
terminado y probado.

275,00 179,21 49.282,75

01.04.04 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

250,00 29,60 7.400,00
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01.04.05 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

1.100,00 16,83 18.513,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ABASTECIMIENTO DE.. 85.615,75
SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES

01.05.01 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

323,39 41,96 13.569,44

01.05.02 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

1.317,27 44,58 58.723,90

01.05.03 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

2.655,37 19,91 52.868,42

01.05.04 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.
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9,27 29,77 275,97

01.05.05 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

30,88 11,95 369,02

01.05.06 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatación con tierra vegetal, formación del alcorque y primer riego de
plantación.

8,00 7,24 57,92

01.05.07 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

1,00 168,17 168,17

01.05.08 ML CUNETA ACABADO ENLUCIDO 30 CM

De cuneta de hormigón de 0,30 m. de ancho y 0,29m. de espesor míni‐
mo, incluso asiento de hormigón HM‐20 según planos, excavación, enco‐
frados, colocación y ejecución de juntas mediante encofrado y/o serra‐
do, fratasado final con polvo de cemento, así como todas las operacio‐
nes necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

40,00 20,48 819,20

01.05.09 ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 25*15

De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo DC‐C5‐B‐I‐T
(UNE EN‐1340), incluso cimientos de hormigón HM‐20 según planos, ex‐
cavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas con mortero.

40,00 19,15 766,00
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01.05.10 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

21,00 152,91 3.211,11

01.05.11 ML PARALELISMO SERVICIO AFECTADO

Suplemento por existencia de infraestructura a menos de 0,5 metros del
borde de la excavación de zanjas y pozos, para cualquier diámetro de tu‐
bería y cualquier profundidad de rasante, incluso retirada de arquetas,
extracción y carga de productos sobrantes a camión y medios auxiliares.

230,84 19,84 4.579,87

01.05.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 6

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti‐
val en Baserritar Etorbidea que incluye la pérdida de rendimiento en re‐
posiciones por tener que hacerlo en varias fases,retirada y reposición de
todo el material de cierre y protección de la obra, todas las consideracio‐
nes de la Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de Hondarri‐
bia, etc.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REPOSICIONES............ 137.409,02
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SUBCAPÍTULO 01.06 DESVÍOS DE TRÁFICO

01.06.01 UD SEÑAL PROVISIONAL PARA DESVÍO TRÁFICO

Puesta en obra y retirada posterior de señal de tráfico provisional para
desvío de tráfico. Incluye suministro, transporte y reposición en obra to‐
das las veces que sea necesario, báculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

19,00 150,36 2.856,84

01.06.02 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 6

Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento del paso de vehí‐
culos de emergencia en el colector 6 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo‐
cación de las chapas de acero cuantas veces sean necesarias para pro‐
tección de zanjas, la maquinaria y la mano de obra de necesarias.

1,00 1.263,88 1.263,88

01.06.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera móvil de seguridad para desvío y encauzamiento del tráfico in‐
cluso adquisición de la barrera móvil, la colocación en obra, el llenado
con agua, la recolocación de las mismas por movimientos debidos a cual‐
quier circunstancia durante la duración del desvío y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvío y poste‐
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre‐
cio incluye la recolocación en todas fases del colector.

84,55 32,10 2.714,06

01.06.04 UD SEMÁFORIZACIÓN PARA OBRA

Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distan‐
cia, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V ‐ 220Ah, incluso
alquiler, transporte, sincronización y programación, puesta en obra y
posterior retirada.

1,00 1.307,22 1.307,22

01.06.05 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 9,12 912,00
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01.06.06 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina‐
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an‐
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

300,00 1,82 546,00

01.06.07 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amorti‐
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

5,00 27,22 136,10

01.06.08 UD CARTEL INFORMATIVO

Placa señalización‐información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

1,00 21,97 21,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 DESVÍOS DE TRÁFICO.. 9.758,07

TOTAL CAPÍTULO 01 COLECTOR 6............................................................................. 586.375,87
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CAPÍTULO 02 COLECTOR 8

SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES

02.01.01 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

176,97 0,90 159,27

02.01.02 ML TALA Y EXTRACCIÓN DE SETOS

Tala y extracción de los setos existentes a mano o a máquina, recogida
de productos o subproductos vegetales, con la eliminación de ramaje y
la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que la Dirección de
Obra considere aprovechable, será troceado y transportado hasta la
Planta de Compostaje correspondiente. Después de trocearlo, el mate‐
rial deberá tener las características adecuadas para que pueda ser utili‐
zado para la fabricación de compost. Se respetarán las directrices y hora‐
rios de recepción de materiales marcados por la Planta de Compostaje.
El resto de despeje y desbroce será llevado a depósito de sobrantes.

79,08 2,20 173,98

02.01.03 UD TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL

Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y retirada posterior inclu‐
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en el presupuesto de ges‐
tión de residuos.

5,00 75,76 378,80
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02.01.04 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

494,62 5,26 2.601,70

02.01.05 M2 FRESADO PAVIMENTO DE ASFALTO

Fresado mediante procedimientos mecánicos de pavimento de aglome‐
rado asfáltico hasta 15 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
La separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

1.439,69 5,03 7.241,64

02.01.06 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

78,60 4,29 337,19

02.01.07 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA O SUMIDERO

Demolición de arqueta o sumidero existente, existente independiente‐
mente de sus dimensiones por medios mecánicos, incluida la retirada
del material, etc. La separación, carga y el transporte a centro de recicla‐
do y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

2,00 157,12 314,24

02.01.08 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE SEÑALES

Levantado de señal de tráfico, incluso parte proporcional de desmontaje
de báculo, accesorios, la demolición de las cimentaciones, el desmonta‐
je y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación dejando tanto la señal como el báculo en
completo funcionamiento.

11,00 65,51 720,61
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02.01.09 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PIVOTES O TOPES

Levantado de pivote o tope de aparcamiento, incluso parte proporcional
de desmontaje de accesorios, el desmontaje y acopio en el lugar donde
se señale, posterior colocación y reposición junto con su cimentación de‐
jándolo en completo funcionamiento.

54,00 26,46 1.428,84

02.01.10 ML DESVÍO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA RIEGO AGUA

Retirada de canalización de PE de 63 mm de diámetro existente, by‐pass
durante la obra y posterior canalización de red de riego definitiva que in‐
cluye excavación en zanja, tubería de PE100 SDR17 de 63 mm, asiento y
recubrimiento de arena, relleno de zanja, conexión a red existente, mon‐
taje y parte proporcional de piezas especiales y de  los sitemas de riego
existente, uniones, juntas y pruebas. 

48,00 78,63 3.774,24

02.01.11 ML BY‐PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By‐pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalización existente, mano de obra, ca‐
nalización TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, además de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

45,00 26,59 1.196,55

02.01.12 ML DEMOLICIÓN TUBERÍA O CANALIZACIÓN EXISTENTE

Demolición de tubería existente de saneamiento de hasta 1,50 m2 de
sección hidráulica incluida la p.p. de corte de bordes mediante disco ra‐
dial, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y reposi‐
ción de los existentes, mantenimiento del servicio con canalización pro‐
visional de las aguas, taponamiento con hormigón, herramientas y de‐
más medios auxiliares. La separación, carga y el transporte a centro de
reciclado y la gestión del mismo se abona dentro de la gestión de resi‐
duos.

39,39 78,89 3.107,48

02.01.13 UD LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES

Levantado de contenedores, transporte a lugar señalado por Servicios
de Txingudi y reposición a su estado inicial. 

7,00 102,54 717,78
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02.01.14 UD CATA INVESTIGACIÓN SERVICIOS

Cata para reconocimiento, por indicación expresa de la Dirección de
Obra, para cualquier diámetro de tubería y cualquier profundidad de ra‐
sante, incluso retirada de arquetas, extracción y carga de productos so‐
brantes a camión y medios auxiliares, materiales para su reposición en
caso necesario y mantenimiento del servicio, medios auxiliares y costes
indirectos.

5,00 112,53 562,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES .......... 22.714,97
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL
APARTADO 02.02.01 COLECTORES

02.02.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

10,55 29,60 312,28

02.02.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

12,38 69,00 854,22

02.02.01.03 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  3<H<=4  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.
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21,43 96,94 2.077,42

02.02.01.04 ML EXC. ZAN 600<D<=1200 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a
mano o a máquina para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de ra‐
sante  interior  de  tubo  4<H<=5  m.,  que  incluye  parte  proporcional  de
agotamiento,  relleno, separación, carga y  transporte de sobrantes a  lu‐
gar de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar
de empleo o a depósito de sobrantes definitivo. La gestión en el depósi‐
to de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de
residuos.

116,47 137,88 16.058,88

02.02.01.05 ML S.REF.HOR.200<D<=600

Suplemento en excavación y  relleno de  zanja en  sección  reforzada con
hormigón para tubería 200<D<=600 mm., incluso hormigón HM‐20 y to‐
das las operaciones necesarias.

7,39 46,82 346,00

02.02.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

10,55 25,95 273,77

02.02.01.07 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 4<H<=5 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

12,38 63,75 789,23
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02.02.01.08 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 3<H<4 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 3<H<=4 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

21,43 48,45 1.038,28

02.02.01.09 ML S.C.AFIR 600<D<=1200 4<H<5 M

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 600<D<=1200 mm., y profundidad de rasante in‐
terior de tubo 4<H<=5 m.,  incluído el material, en especial el árido RCD
según  Pliego  de  condiciones  con  marcado  CE  procedente  del  macha‐
queo de hormigón,  incluido el relleno provisional hasta  la rasante de  la
calzada que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las ope‐
raciones necesarias  incluso  señalistas, mantenimiento del  tráfico  y  lim‐
pieza.

116,47 55,80 6.499,03

02.02.01.10 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

1.494,45 16,83 25.151,59

02.02.01.11 ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavación y relleno de zanja a causa del Nivel Freático
mediante sistema Well‐point o bomba sumergible para tubería de diá‐
metro menor o igual a 1200 mm de diámetro, incluidas todas las opera‐
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de un depósito de decanta‐
ción; en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará
a utilizar el sistema Well‐point.

165,31 75,58 12.494,13
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02.02.01.12 ML TUBERÍA PVC 315 TEJA SN‐8

De  tubería  de  saneamiento  de  PVC  clase  SN‐8  según  Norma  UNE  EN
1401 con junta elástica, de diámetro 315 mm., incluso material de asien‐
to y recubrimiento de arena, juntas, colocación y pruebas de estanquei‐
dad y video‐inspección.

10,55 41,57 438,56

02.02.01.13 Ml TUB. HGÓN Ø600 C‐IV RFZDA

Tubería  de  hormigón  armado  para  saneamiento  de  diámetro  interior
D=600 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

12,38 132,89 1.645,18

02.02.01.14 ML TUB. HGÓN. Ø1200 C‐IV RFZD

Tubería de hormigón armado para saneamiento de diámetro interior
D=1200 mm., clase IV (A.S.T.M.) que incluye p.p. de juntas y bielas , hor‐
migon de limpieza, solera de hormigón HM‐20 y arriñonamiento de hor‐
migón HM‐20, relleno de todo‐uno alrededor del tubo, remates, medios
auxiliares, pruebas de estanqueidad e inspección por televisión.

137,90 307,17 42.358,74

02.02.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

15,00 152,91 2.293,65

TOTAL APARTADO 02.02.01 COLECTORES .............. 112.630,96
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APARTADO 02.02.02 POZOS

02.02.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

1,00 462,54 462,54

02.02.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

23,77 309,67 7.360,86

02.02.02.03 UD T PREFABRICADA 1200 C‐IV

Injerto prefabricado de clase IV para tubería de 1200 mm. de diámetro,
con chimenea de 1000 mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, y todos los elementos que fueran necesarios para su co‐
rrecta colocación.

1,00 1.665,57 1.665,57

02.02.02.04 UD CODO D=1200 MM C‐IV

De pieza especial de codo de tubería de hormigón de D=1200 mm. clase
IV, con chimenea de 1000 mm. de diámetro, totalmente armada, p.p. de
juntas estancas, incluso asiento y enriñonamiento con hormigón, juntas
de goma, colocación, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y todos los
elementos que fueran necesarios para su correcta colocación.

4,00 2.812,29 11.249,16
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02.02.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

5,00 79,27 396,35

02.02.02.06 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 600 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 600 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo Esselle o Kor‐n‐Seal o si‐
milar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en la unión con el pozo de re‐
gistro. 

2,00 127,63 255,26

02.02.02.07 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 1200 MM

Unidad  de  acometida  de  1200 mm de  diámetro  a  estructura  existente
realizada en fase 1, incluso taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo
Esselle o Kor‐n‐Seal o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en la
unión con el pozo de registro. 

1,00 214,06 214,06

02.02.02.08 M2 ENTIBACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS

Entibación cuajada con paneles metálicos en estructura de pozo in‐situ,
incluso paneles patines y dobles guías tipo SBH o similar, incluso monta‐
je de entibación, colocación de la misma a medida que se va excavando,
parte proporcional de  tablestacas en  cruces  con  servicios  y  control  del
nivel  freático,  cabeceros,  arriostramientos,  codales móviles,  desentiba‐
do y medios auxiliares.

150,95 101,42 15.309,35

02.02.02.09 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO ESTRUCTURAS

De excavación en explanación y desmonte en todo tipo de terreno, inclu‐
so roca, para emplazamiento de estructuras, incluso separación, carga,
transporte hasta 30 Km a depósito de sobrantes o lugar de empleo, enti‐
bación y agotamientos. La gestión en el depósito de sobrantes del mate‐
rial excavado se abona dentro de la gestión de residuos. 

127,57 10,87 1.386,69
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02.02.02.10 M2 AGOTAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO

Rebajamiento de nivel freático en estructuras con utilización de sistema
Well‐point o bomba sumergible que incluye bomba, drenaje, colocación
de tuberías y demás operaciones necesarias para el correcto acabado de
la unidad. El precio también incluye el control de la extracción o movi‐
miento de finos mediante la colocación de un depósito de decantación;
en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará a utili‐
zar el sistema Well‐point.

12,84 53,01 680,65

02.02.02.11 M3 HORMIGON EN MASA HM‐20

De  hormigón en masa HM‐20 en presoleras, incluso material aditivos,
fabricación. suministro, vertido,  colocación, vibrado, curado y medios
auxiliares.

1,17 96,55 112,96

02.02.02.12 M3 HORMIGÓN HA‐35/B/20/IIIa y Qb, C/ BOMBA

Hormigón para losas y alzados de muros, HA‐35/B/20/IIIa y Qb, de con‐
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, apto para un tipo
de exposición ambiental IIIa y Qb, vertido con bomba, incluso p.p. de vi‐
brado y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

24,94 135,73 3.385,11

02.02.02.13 KG ACERO REDONDO B‐500 S

De acero en redondos para armaduras, tipo B‐500 S, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre
de atar, longitudes de anclaje, separadores y rigidizadores.

2.311,97 1,40 3.236,76

02.02.02.14 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN SOLERAS Y
MUROS

Encofrado plano en paramento visto u oculto, en soleras y muros inclu‐
so todas las operaciones de encofrado, apuntalamiento, distanciadores,
pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o de chapas me‐
tálicas, apeos y medios auxiliares,  independientemente del espesor, al‐
tura, etc

131,09 32,43 4.251,25
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02.02.02.15 M2 ENCOFRADO PLANO VISTO ACABADO A‐II EN VIGAS Y LOSAS
SUPERIORES

Encofrado plano en paramento visto, en vigas y losas superiores incluso
todas  las  operaciones  de  encofrado,  apeos,  cimbras,  apuntalamiento,
distanciadores, pequeño material, desencofrado, limpieza de maderas o
de chapas metálicas y medios auxiliares,  independientemente del espe‐
sor, altura, etc

14,59 37,51 547,27

02.02.02.16 M3 HORMIGON EN RECRECIDO

Hormigón con fibras HMR‐35 P IIIa y Qb con cemento SR‐MR, incluso el
hormigón, fabricación, suministro, las fibras poliméricas, su dosificación,
mezcla y homogenización con el hormigón vertido, colocación, vibrado,
curado y medios auxiliares.

6,25 129,56 809,75

02.02.02.17 ML JUNTA PVC 23CM

Junta waterstop elástica impermeable,en soleras, zapatas o muros, con
junta de PVC azul tipo Supercast RS o H de Focroc o similar de iguales ca‐
racterísticas técnicas, de 23 cm de anchura, incluso p.p. de piezas espe‐
ciales, amarres, soldaduras y sujeciones, totalmente terminada, herra‐
mientas y demás medios auxiliares.

16,88 24,17 407,99

02.02.02.18 ML JUNTA ELÁSTICA

Junta elástica tipo 60 VA 51 de Alghaer o similar, incluso colocacion en
acometida según planos. También se incluye la parte proporcional de
porexpan para rodear el tubo y evitar su contacto con la superficie del
hormigón.

20,05 57,24 1.147,66

02.02.02.19 UD TAPA DE FUNDICION 60TN/60

De tapa de fundición nodular E‐600 modelo SOLO o similar, de 60 cm de
paso útil, mecanizada, con anagrama de Servicios de Txingudi, incluso
anclaje en alzados y forjado de arqueta y colocación.

6,00 304,13 1.824,78

02.02.02.20 M3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE ZA25

Relleno con material granular de cantera ZA‐25, incluso extendido, perfi‐
lado, humectación o desecación y compactación por tongadas.

66,04 28,98 1.913,84
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02.02.02.21 UD PATE POLIPROPILENO

Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø
12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arque‐
tas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con re‐
sinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxi‐
liares.

19,00 8,30 157,70

TOTAL APARTADO 02.02.02 POZOS ....................... 56.775,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO ........... 169.406,52
SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO UNITARIO
APARTADO 02.03.01 COLECTORES

02.03.01.01 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

7,46 42,06 313,77

02.03.01.02 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 3<H<=4 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 3<H<=4m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.

133,31 55,27 7.368,04

02.03.01.03 ML EXC. ZAN.200<D<=600 Y 4<H<=5 M.

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento,  incluso roca,
a mano o a máquina para tubería 200<D<=600 mm. y profundidad de ra‐
sante interior de tubo 4<H<=5 m. que incluye parte proporcional de ago‐
tamiento,  relleno,  separación,  carga  y  transporte  de  sobrantes  a  lugar
de empleo, a depósito intermedio y nueva carga y transporte a lugar de
empleo o a depósito de  sobrantes definitivo.  La gestión en el depósito
de sobrantes del material excavado se abona dentro de la gestión de re‐
siduos.
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11,65 69,00 803,85

02.03.01.04 ML S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

7,46 34,95 260,73

02.03.01.05 ML S.C.AFIR 200D600 3<H<=4 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 3<H<=4 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

133,31 42,45 5.659,01

02.03.01.06 ML S.C.AFIR 200D600 4<H<=5 M.

Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos
afirmados para tubería 200<D<=600 mm., y profundidad de rasante inte‐
rior de tubo 4<H<=5 m., incluído el material, en especial el árido RCD se‐
gún Pliego de condiciones con marcado CE procedente del machaqueo
de hormigón, incluido el relleno provisional hasta la rasante de la calza‐
da que posteriormente se cajeará para el afirmado y todas las operacio‐
nes necesarias incluso señalistas, mantenimiento del tráfico y limpieza.

11,65 63,75 742,69

02.03.01.07 M2 ENTIBACIÓN ESPECIAL 1CARA

De entibación especial a una cara de blindaje metálico y arriostramien‐
tos telescópicos, a emplear por  indicación de  la Dirección de Obra pre‐
via  aprobación  del  modelo  a  utilizar,  incluso  paneles  patines  y  dobles
guías tipo SBH o similar, incluso instalación, apeos, desentibación, incre‐
mentos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, medios auxi‐
liares  y  parte  proporcional  de  tablestacas  para  el  cruce  de  servicios  y
control del nivel freático.

1.264,34 16,83 21.278,84
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02.03.01.08 ML SUPLEMENTO NIVEL FREATICO

Suplemento en excavación y relleno de zanja a causa del Nivel Freático
mediante sistema Well‐point o bomba sumergible para tubería de diá‐
metro menor o igual a 1200 mm de diámetro, incluidas todas las opera‐
ciones necesarias. El precio también incluye el control de la extracción o
movimiento de finos mediante la colocación de un depósito de decanta‐
ción; en el caso de que se arrastren finos, la Dirección de Obra obligará
a utilizar el sistema Well‐point.

141,27 75,58 10.677,19

02.03.01.09 ML TUBERÍA GRES 300

Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado forma‐
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ 2,50 ‐ FN 48 ‐ C; fa‐
bricados  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro  nominal  interior
300 mm,  en  tubos  de  2,50 m  de  largo,  con  una  resistencia  al  aplasta‐
miento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu‐
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios.  Incluyen‐
do el material de asiento y  recubrimiento de arena,  la ejecución de  las
pruebas  de  estanqueidad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

17,11 87,21 1.492,16

02.03.01.10 ML TUBERÍA GRES 400

Suministro, transporte y colocación de tubería de Gres Vitrificado forma‐
da por tubos de Gres Vitrificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ 2,50 ‐ FN 64 ‐ C; fa‐
bricados  según  Norma  Europea  EN  295,  de  diámetro  nominal  interior
400 mm,  en  tubos  de  2,50 m  de  largo,  con  una  resistencia  al  aplasta‐
miento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C según Norma Europea EN
295, bien con junta K o con junta S, con superficie interna vidriada. Inclu‐
yendo las piezas y accesorios que puedan resultar necesarios.  Incluyen‐
do el material de asiento y  recubrimiento de arena,  la ejecución de  las
pruebas  de  estanqueidad  y  funcionamiento,  y  el  levantamiento  de  los
planos de la tubería instalada.

135,31 134,41 18.187,02

02.03.01.11 UD CONECTOR ENTRADA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vi‐
trificado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ FN 48 ‐ C, a pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.
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1,00 101,51 101,51

02.03.01.12 UD CONECTOR SALIDA 300 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 300 ‐ FN 48 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 300 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 48 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

1,00 99,66 99,66

02.03.01.13 UD CONECTOR ENTRADA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de entrada de Gres Vi‐
trificado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ FN 64 ‐ C, a pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

7,00 173,25 1.212,75

02.03.01.14 UD CONECTOR SALIDA 400 L=75 CM

Suministro, transporte y colocación de conexión de salida de Gres Vitrifi‐
cado EN 295‐1 ‐ DN 400 ‐ FN 64 ‐ C, desde pozo de registro; fabricada se‐
gún Norma Europea EN 295, de diámetro nominal interior 400 mm, con
una resistencia al aplastamiento de 64 kN/m y sistema de unión tipo C
según Norma Europea EN 295, bien con junta K o con junta S, con super‐
ficie interna vidriada. Incluyendo el material de asiento y recubrimiento
de arena.

7,00 170,42 1.192,94

02.03.01.15 UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE

Cruce con la infraestructura, siempre y cuando la infraestructura que se
coloca pase por debajo de una infraestructura existente y que esté en
servicio, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización,
catas, esté o no reflejado el servicio en los planos de proyecto, la pérdi‐
da de rendimiento de excavación, relleno y colocación de tubería, su
desvío o adecuación a la necesidad de obra, las labores de entibación y
medidas de sujeción necesarias para su estabilización, y su reposición fi‐
nal, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc.
hasta la correcta ejecución de la unidad.

14,00 152,91 2.140,74

TOTAL APARTADO 02.03.01 COLECTORES .............. 71.530,90
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APARTADO 02.03.02 POZOS

02.03.02.01 UD SOL.Y TAPA POZO CIRC.100 CM INTERIOR

Solera y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm. de diámetro
interior, prefabricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso exca‐
vación y relleno, separación, carga y transporte del material sobrante a
depósito de sobrantes, entibación del pozo de registro y parte propor‐
cional de juntas de acometida y salida, con las dimensiones indicadas en
los planos; incluido el cerco y tapa de fundición según normativa de Ser‐
vicios de Txingudi. La gestión en el depósito de sobrantes del material
excavado se abona dentro de la gestión de residuos.

7,00 462,54 3.237,78

02.03.02.02 ML ALZ. POZO SAN.CIRCUL.100 CM INTERIOR

Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm. de diámetro interior, prefa‐
bricado de hormigón armado HA‐35 IIIa y Qb, incluso excavación, relle‐
no, doble junta elastomérica de caucho EPDM entre piezas, pates de po‐
lipropileno con las dimensiones indicadas en los planos. La gestión en el
depósito de sobrantes del material excavado se abona dentro de la ges‐
tión de residuos.

24,01 309,67 7.435,18

02.03.02.03 UD BASE DE GRES PARA POZO

Suministro, transporte y colocación de canal de media sección de Gres
Vitrificado para fondo de pozo de registro, de diámetro nominal interior
400 mm., de longitud 1,00 m, con una resistencia de rotura de 64 kN/m,
con una resistencia a la abrasión de dureza Mohs 7, resistente a presión
de limpieza hidráulica de hasta 280 bar, y un comportamiento hidráulico
con rugosidad de pared de 0,02 mm, ignífugo.

6,00 73,19 439,14

02.03.02.04 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM

Unidad de acometida a pozo de registro de 315 mm de diámetro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca tipo junta de acometida 2 de
Eselle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en
la unión con el pozo de registro.

2,00 79,27 158,54

02.03.02.05 UD UNIDAD DE ACOMETIDA 400 MM

Unidad de acometida de 400 mm de diámetro a pozo de registro, inclu‐
so taladro a arqueta, junta elástica estanca junta de acometida 2 de Ese‐
lle o Forsheda 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM‐20 en  la
unión con el pozo de registro. 
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1,00 93,08 93,08

02.03.02.06 UD TAPONAMIENTO DE OVOIDE ACTUAL

Taponamiento de ovoide actual en estructura realizada en fase 1 que in‐
cluye la parte proporcional de demolición de la tubería existente, el en‐
cofrado, el bebedero, el hormigón y todas las operaciones necesarias pa‐
ra el correcto acabado de la unidad.

1,00 226,08 226,08

TOTAL APARTADO 02.03.02 POZOS ....................... 11.589,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO ........... 83.120,70
SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIONES

02.04.01 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

78,60 41,96 3.298,06

02.04.02 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

487,55 44,58 21.734,98

02.04.03 M2 REPOSICIÓN BIDEGORRI

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelación de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigón de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimación, el sumi‐
nistro, extendido y la compactación de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularización y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro‐
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardín y
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

7,06 52,70 372,06
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02.04.04 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

1.927,24 19,91 38.371,35

02.04.05 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

53,09 29,77 1.580,49

02.04.06 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

176,97 11,95 2.114,79

02.04.07 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantaciones  arbóreas.  La  planta  se  sumistrará  en  contenedor  forestal.

El precio  incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su

colmatación, formación del alcorque, primer riego de plantación y sumi‐

nistro y colocación de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu‐

ra.

5,00 52,52 262,60

02.04.08 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Plantaciones arbustivas. La planta se sumistrará en contenedor forestal.
El precio incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su
colmatación con tierra vegetal, formación del alcorque y primer riego de
plantación.

80,00 7,24 579,20
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02.04.09 ML REPOSICIÓN CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Reposición de la red de alumbrado que incluye canalización bajo calzada
o acera para 2 tuberías tipo corrugada‐lisa de doble pared de polietileno
de  alta  densidad  TPC  de  110  mm.  de  diámetro  según  norma
UNE‐61386.2.4 con una resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su‐
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi‐
cadora de suministro de energía, conductor de cobre con recubrimiento
de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, cable de cobre aislado de 16 mm2
de  sección,con  aislamiento  de  PVC  en  instalación  subterránea,  incluso
p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

45,00 44,27 1.992,15

02.04.10 UD REPOSICIÓN DE ARQUETAS 60X60

Reposición de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne‐
cesarias para la correcta colocación de la unidad (excavación, relleno, ta‐
pa, etc.).

3,00 173,95 521,85

02.04.11 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

3,00 168,17 504,51

02.04.12 PA CIERRE DE OBRA VERANO COLECTOR 8

Partida alzada a justificar en concepto de cierre de obra para época esti‐
val en Ramon Iribarren Pasealekua que incluye la pérdida de rendimien‐
to en reposiciones por tener que hacerlo en varias fases, retirada y repo‐
sición de todo el material de cierre y protección de la obra, todas las
consideraciones de la Dirección de Obra y técnicos del Ayuntamiento de
Hondarribia, etc.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIONES............ 73.332,04
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SUBCAPÍTULO 02.05 DESVÍOS DE TRÁFICO

02.05.01 UD SEÑAL PROVISIONAL PARA DESVÍO TRÁFICO

Puesta en obra y retirada posterior de señal de tráfico provisional para
desvío de tráfico. Incluye suministro, transporte y reposición en obra to‐
das las veces que sea necesario, báculo, contrapesos, panel y todas las
operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

11,00 150,36 1.653,96

02.05.02 PA PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA COLECTOR 8

Partida alzada de abono íntegro para el mantenimiento del paso de vehí‐
culos de emergencia en el colector 8 en cualquier instante durante las
horas de trabajo y fuera de ellas. Incluye el suministro, transporte y colo‐
cación de las chapas de acero para protección de zanjas, la maquinaria y
la mano de obra de necesarias.

1,00 947,92 947,92

02.05.03 ML BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera móvil de seguridad para desvío y encauzamiento del tráfico in‐
cluso adquisición de la barrera móvil, la colocación en obra, el llenado
con agua, la recolocación de las mismas por movimientos debidos a cual‐
quier circunstancia durante la duración del desvío y cuantas veces sea
necesario, posterior vaciado de agua una vez finalizado el desvío y poste‐
rior transporte a otra zona de la obra o almacén del contratista. El pre‐
cio incluye la recolocación en todas fases del colector.

220,30 32,10 7.071,63

02.05.04 ML VALLA TIPO AYUNTAMIENTO

Valla tipo ayuntamiento

100,00 9,12 912,00

02.05.05 ML SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISIONAL

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satina‐
do, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de an‐
chura, para bordes de calzada, textos, etc. El precio también incluye el
microfresado y borrado posterior una vez acabada la obra.

1.137,70 1,82 2.070,61
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02.05.06 UD PASARELA PARA PASO DE PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amorti‐
zable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar
la inmovilidad del conjunto.

2,00 27,22 54,44

02.05.07 UD CARTEL INFORMATIVO

Placa señalización‐información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en tres usos i/ colocación y desmontaje. 

2,00 21,97 43,94

02.05.08 M2 SOLERA PROVISIONAL DE HORMIGÓN 15 CM

Solera provisional de hormigón para desvío de tráfico que incluye la ade‐
cuación de la superficie tras la demolición del pavimento existente, el
encofrado, el hormigonado de 15 cm de espesor y la demolición y retira‐
da del material una vez acabado el desvío.

115,85 30,96 3.586,72

02.05.09 M2 DESPEJE Y DESBROCE

Despeje y desbroce,  incluidos marcaje de árboles,  tala de árboles y ar‐
bustos, recogida de productos o subproductos forestales y la excavación
de la tierra vegetal en un espesor de 30 cms, con la eliminación de male‐
za y ramaje y la extracción de raíces y tocones. El material vegetal, que
la Dirección de Obra considere aprovechable, será troceado y transpor‐
tado hasta la Planta de Compostaje correspondiente. Después de troce‐
arlo,  el  material  deberá  tener  las  características  adecuadas  para  que
pueda ser utilizado para la fabricación de compost. Se respetarán las di‐
rectrices y horarios de  recepción de materiales marcados por  la Planta
de Compostaje. El  resto de despeje y desbroce será  llevado a depósito
de sobrantes.

34,15 0,90 30,74

02.05.10 UD TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL

Tala de árbol urbano, incluído su destoconado y retirada posterior inclu‐
so resto de ramas y productos sobrantes. La carga, el transporte y la ges‐
tión en el depósito de sobrantes está incluido en el presupuesto de ges‐
tión de residuos.

2,00 75,76 151,52
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02.05.11 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA

Demolición de todo tipo de aceras, a mano o a máquina, hasta 40 cm de
espesor, incluso material granular, corte previo con disco en los bordes,
parte proporcional de demolición de bordillo de calzada y de jardín y to‐
das las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad. La
separación, carga y el transporte a centro de reciclado y la gestión del
mismo se abona dentro de la gestión de residuos.

69,65 4,29 298,80

02.05.12 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO

Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  existente,  hasta  60
cm de espesor, incluso material granular, corte de bordes mediante dis‐
co radial, parte proporcional de demolición de cunetas, badenes y encin‐
tados,  así  como  su  adecuamiento  y  reposición  de  acuerdo  al  entorno
existente, formación de accesos en caso necesario, mantenimiento y re‐
posición  de  los  existentes,  herramientas  y  demás medios  auxiliares.  La
separación, carga y transporte a centro de reciclado y la gestión del mis‐
mo se abona dentro de la gestión de residuos.

12,05 5,26 63,38

02.05.13 M2 IMPLANTACIÓN DE CÉSPED

Formación de césped de forma manual con la mezcla determinada en el
Pliego de Condiciones, incluido pase de rotovator a los 10 cm. superficia‐
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 35g / m2, cubrición con manti‐
llo, rastrillado y rulado; con altura de siega de 25 a 35 mm, riegos nece‐
sarios y primer corte, retirada de sobrantes y limpieza, así como las re‐
siembras necesarias hasta constitución del césped, totalmente termina‐
do. El precio también incluye la parte proporcional de bordillo para repo‐
siciones.

34,15 11,95 408,09

02.05.14 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA

Suministro y extendido de tierra vegetal  fertilizada,  suministrada a gra‐
nel con un espesor mínimo de 30 cm, incluido el remodelado y perfilado
del terreno.

10,25 29,77 305,14
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02.05.15 M2 REPOSICIÓN ACERA

Reposición de acera. El precio incluye el rasanteo y la nivelación de la su‐
perficie, el suministro, extendido y compactado de 15 cm de zahorra ar‐
tificial, solera de hormigón HA‐25 de 10 cm de espesor, baldosa igual a
la existente con mortero de cemento y parte proporcional de bordillo ca‐
lizo, de hormigón T2 y bordillo jardín. Totalmente acabado.

69,65 41,96 2.922,51

02.05.16 M2 REPOSICIÓN BIDEGORRI

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico rojo. El precio incluye
el rasanteo y la nivelación de la superficie, el suministro, extendido y
compactado de 15 cm de zahorra artificial, solera de hormigón de 10 cm
de espesor, el suministro y extendido del riego de imprimación, el sumi‐
nistro, extendido y la compactación de la mezcla bituminosa AC11 SURF
D en dos capas de 4 cm de espesor cada una; una de regularización y
otra de acabado, el riego de adherencia entre las dos capas y parte pro‐
porcional de bordillo de granito similar al existente, de bordillo jardín y
de señalización horizontal. Totalmente acabado.

10,15 52,70 534,91

02.05.17 M2 REPOSICIÓN CALZADA

Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico. El precio incluye el
cajeo, el rasanteo y la nivelación de la superficie, el extendido y compac‐
tado de 20 cm de zahorra artificial en sub‐base, 20 cm de zahorra artifi‐
cial en capa de base, el extendido del riego de imprimación, el extendi‐
do y la compactación de la mezcla bituminosa AC22 BIN S de 9 cm de es‐
pesor y parte proporcional de cuneta de 30 cm de hormigón junto a bor‐
dillo. Totalmente acabado.

1,90 44,58 84,70

02.05.18 M2 REPOSICIÓN CAPA DE RODADURA

Reposición de capa de rodadura de aglomerado asfáltico. El precio inclu‐
ye la limpieza de la superficie, el extendido del riego de adherencia, el
extendido y compactado de la mezcla bituminosa AC16 SURF D de 6 cm
de espesor y parte proporcional de señalización horizontal. Totalmente
acabado.

1,90 19,91 37,83
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02.05.19 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantaciones  arbóreas.  La  planta  se  sumistrará  en  contenedor  forestal.

El precio  incluye la apertura de un hoyo de 0,40m x 0,40m x 0,40m, su

colmatación, formación del alcorque, primer riego de plantación y sumi‐

nistro y colocación de tubo protector de polipropileno de 1,20m de altu‐

ra.

2,00 52,52 105,04

02.05.20 ML BY‐PASS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

By‐pass provisional de alumbrado para mantenimiento del servicio. El
precio incluye la retirada de la canalización existente, mano de obra, ca‐
nalización TPC, cableado, pruebas y posterior desmontaje, además de
todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.

0,00 26,59 0,00

02.05.21 ML REPOSICIÓN CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Reposición de la red de alumbrado que incluye canalización bajo calzada
o acera para 2 tuberías tipo corrugada‐lisa de doble pared de polietileno
de  alta  densidad  TPC  de  110  mm.  de  diámetro  según  norma
UNE‐61386.2.4 con una resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y
rigidez de la serie N, con 0,50 m de recubrimiento desde la generatriz su‐
perior del tubo, sirga de acero para guiado de cables, cinta de PVC indi‐
cadora de suministro de energía, conductor de cobre con recubrimiento
de  XLPE   RV‐K 4 x 6 mm2 de sección, cable de cobre aislado de 16 mm2
de  sección,con  aislamiento  de  PVC  en  instalación  subterránea,  incluso
p/p de refuerzo de hormigón, suministro y colocación de material, p.p.
de accesorios y medios auxiliares. Completamente terminado.

30,00 44,27 1.328,10

02.05.22 UD REPOSICIÓN DE ARQUETAS 60X60

Reposición de las arquetas de alumbrado que han sido demolidas en la
fase de excavaciones de las obras, incluyendo todas las operaciones ne‐
cesarias para la correcta colocación de la unidad (excavación, relleno, ta‐
pa, etc.).

2,00 173,95 347,90
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02.05.23 UD REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ

Levantado y reposición de punto de luz, incluso parte proporcional de
desmontaje de báculo y luminaria, accesorios, el desmontaje de los ca‐
bles y acopio en el lugar donde se señale, posterior colocación y reposi‐
ción junto con su cimentación y cableado dejando el punto de luz en
completo funcionamiento.

2,00 168,17 336,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 DESVÍOS DE TRÁFICO.. 23.296,22

TOTAL CAPÍTULO 02 COLECTOR 8............................................................................. 371.870,45
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 TN GESTIÓN MB ALQUITRÁN <10%

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo mezclas bituminosas que contie‐
nen alquitrán de hulla < 10% (17  03  02). Incluso el alquiler de contene‐
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

671,35 26,00 17.455,10

03.02 TN GESTIÓN MADERA

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo madera (17 02 01). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

1,20 28,00 33,60

03.03 TN GESTIÓN PAPEL Y CARTÓN

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo papel y cartón (15 01 01). Incluso
el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares
necesarios. Totalmente terminado.

0,90 10,00 9,00

03.04 TN GESTIÓN VIDRIO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo vidrio  (15 01 07).  Incluso el alqui‐
ler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares necesa‐
rios. Totalmente terminado. 

0,75 69,00 51,75

03.05 TN GESTIÓN PLÁSTICO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo plásticos (15 01 02). Totalmente
terminado.

1,42 69,00 97,98

03.06 TN GESTIÓN METALES MEZCLADOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo metales mezclados (17 04 07). In‐
cluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y medios auxilia‐
res necesarios. Totalmente terminado.
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1,01 10,00 10,10

03.07 TN GESTIÓN RCD MEZCLADOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra mezclados. Incluso el alquiler de contene‐
dores, costes de transportes y medios auxiliares necesarios. Totalmente
terminado.

6,15 25,00 153,75

03.08 M3 GESTIÓN RESIDUOS DE PODA

Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra
de tipo residuos de poda  (20  02  01). Incluso el alquiler de contenedo‐
res y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

58,08 35,00 2.032,80

03.09 TN GESTIÓN HORMIGÓN

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo hormigón (17 01 01). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

138,33 11,00 1.521,63

03.10 TN GESTIÓN CERÁMICOS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra de tipo cerámicos (17 01 03). Incluso el al‐
quiler de contenedores, costes de transportes y medios auxiliares nece‐
sarios. Totalmente terminado.

3,75 25,00 93,75

03.11 M3 GESTIÓN TIERRAS NO CONTAMINADAS

Tasa, canon y gestión de residuos de construcción y demolición de obra
de tipo tierras y rocas no contaminadas (17  05  04). Incluso el alquiler
de contenedores y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

4.477,28 4,00 17.909,12

03.12 TN GESTIÓN RESIDUOS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra que contienen sustancias peligrosas (17
09 03). Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes y me‐
dios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

1,25 300,00 375,00
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03.13 TN GESTIÓN FIBROCEMENTO

Separación, carga, transporte, tasa, canon y gestión de residuos de cons‐
trucción y demolición de obra que contienen amianto (17 06 05). Inclu‐
so parte proporcional de plan de desamiantado, gestión con Osalan, etc.
Incluso el alquiler de contenedores, costes de transportes con proteccio‐
nes necesarias y medios auxiliares necesarios. Totalmente terminado.

17,19 350,00 6.016,50

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................ 45.760,08
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad a tomar por el Contratista en la ejecución de las
obras.

1,00 12.486,76 12.486,76

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................... 12.486,76

TOTAL...................................................................................................................... 1.016.493,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA
ESTE DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

1 COLECTOR 6..................................................................................................... 586.375,87
01.01 DEMOLICIONES....................................................................... 40.585,70
01.02 SANEAMIENTO PLUVIAL ......................................................... 197.718,78
01.03 SANEAMIENTO UNITARIO....................................................... 115.288,55
01.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA ................................................... 85.615,75
01.05 REPOSICIONES ........................................................................ 137.409,02
01.06 DESVÍOS DE TRÁFICO.............................................................. 9.758,07

2 COLECTOR 8..................................................................................................... 371.870,45
02.01 DEMOLICIONES....................................................................... 22.714,97
02.02 SANEAMIENTO PLUVIAL ......................................................... 169.406,52
02.03 SANEAMIENTO UNITARIO....................................................... 83.120,70
02.04 REPOSICIONES ........................................................................ 73.332,04
02.05 DESVÍOS DE TRÁFICO.............................................................. 23.296,22

3 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................... 45.760,08
4 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 12.486,76

13,00% Gastos generales ........... 132.144,11
6,00% Beneficio industrial........ 60.989,59

SUMA DE G.G. y B.I.......... 193.133,70

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 1.209.626,86

21% I.V.A ......................... 254.021,64

BASE DE LICITACIÓN 1.463.648,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEIS‐
CIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.016.493,16

1

PRESUPUESTO
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Donostia ‐ San Sebastián, a diciembre de 2019.

Miguel Salaverria Monfort

Ingeniero de Caminos

por SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Amaia Salaverria Azanza

Ingeniera de Caminos

Ane Ezenarro Beristain

Ingeniera de Caminos

Felipe Alvarez Rodriguez

por GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Dario San Emeterio Martinez Josean Rodrigo

por TXINGUDIKO ZERBITZUAK
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